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A.2. POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA:

1. Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh. - projektant arhitektonskog projekta

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 3 /109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A.3. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZOP: 026/20
GLAVNI PROJEKTANT:  Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

MAPA 1 Arhitektonski projekt
Rajtek d.o.0,, Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-A

Projektant: Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.

MAPA 2 Gradevinski projekt - Projekt vodovoda i odvodnje
Rajtek d.o.0, Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-ViK

Projektant: Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

MAPA 3 Strojarsko - tehnoloski projekt
GaPing d.o.o., Grada Dubrovnika 32, 44 000 Sisak
Oznaka mape: S-15/20

Projektant: Buro Gaic, dipl.ing.stroj.
MAPA 4 Elektrotehnicki projekt
Elpro Sisak d.0.0,, Franje Lovrica 11, 44 000 Sisak

Oznaka mape: E-125/20

Projektant: Dejan Radakovic¢, mag.ing.el.

Glavni projektant:

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 4 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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Elaborati koji su sluzili kao podloga za izradu glavnog projekta
Elaborat zastite na radu
Rajtek d.o.o, Lijeva Martinska Ves 127, 44201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-EZNR

Koordinator I: Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

Elaborat zastite od pozara

Ured ovlastenog arhitekta Zelimir Vujnovi¢, dia. Franje
Lovrica 20, 44 000 Sisak

Oznaka mape: 1260-EZOP/20

Projektant: Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
Elaborat zastite od buke
Rajtek d.o.0, Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves

Oznaka mape: 026/20-EZB

Projektant: Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

Glavni projektant:

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 5 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A.4. SADRZAJ MAPE 1
A. OPCI DIO GLAVNOG PROJEKTA

A1 Naslovna stranica projekta

A2. Popis projektanata i suradnika

A3. Popis mapa glavnog projekta

A4. Sadrzaj Mape 1

An. Registracija tvrtke

AB. RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

A7. Potvrda o upisu glavhog projektanta u imenik HKIG
A8.Izjava glavnog projektanta

AQ. RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta

A10. Izjava projektanta arhitektonskog projekta

A1l Ugovor o poslovnho-tehnickoj suradnji

A12. RjeSenje o upisu projektanta u imenik ovlastenih arhitekata

A13. RjeSenje za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
A14. Uporabna dozvola

B. TEHNICKI DIO GLAVNOG PROJEKTA

B1. Projektni zadatak

B2. Zajednicki tehnicki opis

B3. Tehnicki opis postojeceg stanja

B4. Tehnicki opis projektiranog stanja

Bs. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine
B6. Program kontrole i osiguranja kvalitete

B7. Procijenjeni troskovi gradenja

B8. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom

Bo. Prikaz mjera zastite od pozara

B1o. Prikaz mjera zastite na radu
B11. Prikaz mjera zastite od buke
Bi2. Troskovnik
B13. Graficki dio
Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:

Natasa Adamovic, strué.spec.ing.aedif. Stranica 6 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Stjepana i Antuna Radic¢a 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI OBLIK:

S —
»‘ \‘\

PREDMET POSLOVANJA:
l * -
1 * -
1 * -
1 * -
1 * -
) 1 * o
- T =
- 1 =
1 * -
1 % =
1 * =
1 * —
1 % -
1 * =
1 * -
1 * —
1 * -

1 Martinska Ves
Lijeva Martinska Ves 127

za graditeljstvo

MBS:
081113699
OIB:
83779132941
EUID:
HRSR.081113699
TVRTKA:
1 RAJTEK d.o.o.
P 1 RAJTEK d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

(Opé¢ina Martinska Ves)

1 drusStvo s ograni&enom odgovornodéu

projektiranje i gradenje gradevina te strudni nadzor
gradenja

energetsko certificiranje, energetski
i redoviti pregled sustava grijanja i
hladenja ili klimatizacije u zgradi
struéni poslovi prostornog uredenja
kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja na
inozemnom trZistu

pruZanje usluga u trgovini

zastupanje inozemnih tvrtki
djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu

prijevoz za vlastite potrebe

posredovanje pri sklapanju poslova na nov&anom
trZzistu

poslovanje nekretninama

savjetovanje u vezi s upravljanjem

iznajmljivanje motornih vozila

iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

C¢iscenje svih vrsta objekata

uredenje i odrZavanje krajolika

administrativna djelatnost

pregled
sustava

zgrade

domac¢em i

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Mario Sarec,

Martinska Ves,

OIB: 92394439763
Lijeva Martinska Ves 127

1 - jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Izradeno:

Glavni projektant:
Natasa Adamovi¢, struc.spec.ing.aedif.

2020-04-03 09:43:22
Podaci od: 2020-04-03

D004

Stranica: 1 od 2

Listopad 2020. Projektant:

Stranica 7 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2989, k.0. Maksimir Mapa 1/4

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Markovi¢ Ivan

Sisak, Stjepana i Antuna Radiéa 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Mario Sarec, OIB: 92394439763
Martinska Ves, Lijeva Martinska Ves 127
1 - direktor
1 - zastupa drustvo pojedina¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
J 1 Izjava o osnivanju drudtva s ograni&enom odgovornoéu od 02.
kolovoza 2017. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

ano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja

eu 1 .19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tc-17/31062-2  10.08.2017 Trgovacki sud u Zagrebu B v
eu 28.04.2018 elektroni&ki upis
eu 19.04.2019 elektroni&ki upis
- Pristojba: JAVNI BILJEZNIK
')3 MarkoviénIvan
Nagrada:_ == NSt j /
Izradeno: 2020-04-03 09:43:22 D004
Podaci od: 2020-04-03 Stranica: 2 od 2
Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:

Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif. Stranica 8 /109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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od 2,50 kn.

Broj: OV-856/2020
Sisak, 03.04.2020.

Izvadak se sastoji od 2 stranice.

Ja, javni biljeznik Ivan Markovi¢, Sisak, S. i A. Radica 1,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvrsio elektroni¢kim putem,

izdajem

Izvadak iz sudskog registra za:

RAJTEK d.o.0., MBS 081113699, OIB 83779132941, Martinska Ves, LIJEVA MARTINSKA

VES 127

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zaracunata u iznosu od 10,00 kn uvec¢ana za PDV u iznosu

\\

2\ Javni biljeznik

- Ivaxyquf&\'ié
/A ]/

\

O

Glavni projektant:

N\ Na®

Listopad 2020.

\

\

Projektant:

Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

Stranica 9 / 109

Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A.6. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Clanka Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) i Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) izdaje se:

RJE S E NJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA BR. 026/20/R-GP

kojim se imenuje: Natasa Adamovic¢, struc.spec.ing.aedif. (G6305)
Potvrda o upisu:
KLASA: 102-02/20-02/744
URBROJ: 500-00-20-1

za glavnog projektanta: Glavnog projekta

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje

GRADEVINA:

Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div)
LOKACIJA: na k.c.br. 2989, k.o. Maksimir

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
INVESTITOR:

SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb
ZOP: 026/20

Imenovana zadovoljava odredbe ¢l 51. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19,
129/19).
Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobno uskladenost svih projekata

tehnicke dokumentacije s odredbama posebnih Zakona i propisa.

Investitor:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Agronomski fakultet u Zagrebu
Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:

Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 10 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.




PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb

Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA:

E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za ljekovito i aromaticno bilje na
Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2989, k.0. Maksimir

A7. POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK HKIG

KLASA: 102-02/20-02/744
URBROJ: 500-00-20-1
Zagreb, 30. lipnja 2020.

PROJEKT:

Glavni projekt
Arhitektonski projekt
OZNAKA MAPE:
026/20-A

Mapa 1/4

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnijela Natasa Adamovié,

struc.spec.ing.aedif., Sisak, Ul Josipa Juraja Strossmayera 14., izdaje

POTVRDU

I Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera gradevinarstva razvidno je da je
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif., upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom
upisa 02.05.2019. godine, pod rednim brojem 6305, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva

"ovlaSteni inZenjer gradevinarstva'', zaposlena u: RAJTEK d.o.0., Martinska Ves.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da imenovana nije
stegovno kaznjavana te da joj nije izre¢ena mjera zabrane obavljanja poslova.
3. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana ¢lan Hrvatske komore inzenjera
gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavana.
Vrijeme izdavanja: 30.06.2020. 16:01:25
o Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
e GRADEVINARSTVA, L=2AGREB,
L, 2.5.4.97=VATHR-65080653676, O=HKIG, C=HR
B L
REPUBLIKA HRVATSKA SCFI_]SI(I hl‘()j: 65080653676.6.37
HRVATSKA KOMORA Algoritam potpisa: SHA256withRSA
INZENJERA GRADEVINARSTVA |
Broj zapisa: 2020-1302
Kontrolni broj: 710-267-392
Elektroni¢ki pecat: MIIBIjANBgkqhkiGOWOBAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4stMemHhlertMsgrdwDnl 84aWm0zPgjt G
M3X 1176WFzqeCgSASIYBO3120r1B/p4x 1 2FFot FrPT6SUK/9/tbet000u3QIEBGHswW XditkhFDTK EwghV
PsNOwzX9vpt 3y0VSAtI6HD j3WxDEqCVAMILCGOuMzPrK6yHP7tdvZOMXSLyGShkFjy IFATSau7QdV
cRDrM160eQ3V2C2SEQOZseM+mk+2zzY jeL.n6sHATDIgimnOpo6eNY261ZaoaRWyGIG3nFHy2 jypFKDE
jthBHBI8SCIREJEIvVxzgjXMKDadQz43YwC/MOI6HSoUqUEU3ypJ08v2PLGCHKIa430HXUQIDAQAB
Informacije za provjeru Elektronicki zapisi se Cuvaju najvise 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
dokumenta: izvrSiti provjera elektroni¢kog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja
zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa, putem Internet
adrese https://egrad.hkig.hr/dokumenti-provjera.
Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:

Natasa Adamovic¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 11 /109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A8.1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Clanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) izdaje se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekata:

ZOP: 026/20
GLAVNI PROJEKTANT:  Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

MAPA 1 Arhitektonski projekt
Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-A

Projektant; Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.

MAPA 2 Gradevinski projekt - Projekt vodovoda i odvodnje
Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves
Oznaka mape: 026/20-ViK

Projektant: Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

MAPA 3 Strojarsko - tehnoloski projekt
GaPing d.o.o., Grada Dubrovnika 32, 44 000 Sisak
Oznaka mape: S-15/20
Projektant: Buro Gaic, dipling.stroj.

MAPA 4 Elektrotehnicki projekt
Elpro Sisak d.o.0., Franje Lovrica 11, 44 000 Sisak
Oznaka mape: E-125/20

Projektant: Dejan Radakovi¢, mag.ing.el.

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 12 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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Ovaj projekt izraden je u skladu s provedbenim odredbama GUP grada Zagreba
(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16), odredbama Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim zakonima i drugim propisima u pogledu mjera
zastite i tehnickih rjiesenja te je u skladu s propisima o tehnickim normativima i vazec¢im
standardima. Svi projekti prema popisu mapa projekata s oznaka su cjelovito i

medusobno uskladeni.

Glavni projektant:

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Natasa Adamovic, struc.spec.ing.aedif.

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 13 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A.9. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) izdaje se

RJE S ENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA BR. 026/20-A/R

kojim se imenuje: Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
broj uvjerenja: UP/1-350-07/00-01/601
broj upisa u Imenik Hrvatske komore arhitekata: 601

za projektanta: Glavnog projekta - Arhitektonskog projekta

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje

GRADEVINA:

Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div)
LOKACIJA: na k.c.br. 2989, k.o. Maksimir

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
INVESTITOR:

SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb
OZNAKA MAPE: 026/20-A

Imenovani zadovoljava odredbe Cl. 51. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19,
129/19). Projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenosti arhitektonskog

projekta s odredbama posebnih Zakona i propisa.

Direktor:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Mario Sarec
Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:

Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 14 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A.10. IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem Clanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti glavnog projekta - arhitektonskog projekta

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromaticno bilje

GRABEVINA: Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div)

LOKACIJA: na k.C.br. 2089, k.o. Maksimir

INVESTITOR: Agron?mskl fakultet (OIB: 76023745044)
Svetosimunska cesta 25, 10000 Zagreb

OZNAKA MAPE: 026/20-A

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ovaj projekt izraden je u skladu s provedbenim odredbama GUP grada Zagreba
(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16), odredbama Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim zakonima i drugim propisima u pogledu mjera
zastite i tehnickih rjesenja te je u skladu s propisima o tehnickim normativima i vaze¢im

standardima.

Projektant:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:

Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 15 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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A.11. UGOVOR O POSLOVNO-TEHNICKOJ SURADNLUI

Ured oviadtenog arhitekta Zelimira Vujnoviéa, Sisak, Franje Lovriéa 20/2, OIB: 72778308750,
kojeg zastupa viasnik Zelimir Vujnovic, ovl. arh.

RAJTEK d.o.o. iz Martinske Vesi, Lijeva Martinska Ves 127, OIB: 83779132841, kojeg zastupa
direktor Mario Sarec.

sklapaju dana 03. sijeénja 2019,

UGOVOR
O POSLOVNO - TEHNICKOJ SURADN.JI

Clanak 1.
Ugovorne strane se obvezuju i stjiecu pravo na poslovno-tehniéku suradnju u skladu sa ovim
Ugovorom i to pri nastupu na tritu, plasmanu projektantskih i drugih konzalting usluga i nadzora,
izradi | razradi svih wvrsta i faza projekata, unutradnjo| kontroli projekata, te drugih u okviru
registriranih djelatnosti | naizmjenitno se pojapjujuci kao narugitel ili izvritelj usluga.

Clanak 2.
Ugovorne strane su sporazumne da se naplata svake pojedine usluge izvréi dogoverno, temeljem
uobicajenih faktura, u roku i iznosu koji 2 biti kod svake usluge posebno dogovoren.

Clanak 3,
Ugovome strane se obvezuju na medusobnu kvalitetnu suradnju, uz podtovanje rokova i ostalih
abvera ugovorenih sa Investitorom.

Clanak 4.
Potpisivanjem oveg Ugovora niti jednoj od ugovernih siranaka ne poride se prave na potpisivanje
Ugovora o poslovno-tehniékoj suradnji s drugim poslovnim partnernima.

Clanak 5.
Owaj Ugovor prestaje vaZiti njegovim sporazumnim pismenim raskidom.

Clanak 8.
Eventualni nesporazum prvenstveno de se rjefavati dogovomo, a tek u nemoguénosti dogovora,
spor de rjedavatli nadleEni Trgovadki sud.

Clanak 7.
Ugovor je sastavijen u 2 (dva) primjerka, od kojih po 1 (jedan) za svaku ugovaornu stranu.

U Sisku, 03. sijecénja 2019.

Za Ured ovladtenog arhitekta Za RAJTEK d.o.0,
Zelimira Vujnovita

0 ATERNE AF

VUJNDVIC

ey

Zelimir "u"ujnfl'.rié
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A12. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

3
I.I.I
I.I.I

| ' 4

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/02-01/ 601
314-01-02-2
08. veljace 2002.

Na temelju ¢lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s ¢lankom 28.
Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 52/99), rieSavajuci po zahtjevu koji je
podnio ZELIMIR VUJNOVIC, dipling.ath.,, PETRINJA, SLATINA 77, za
samostalno obavljanje djelatnosti, doneseno je slijedece

Glavni projektant:

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisan je ZELIMIR VUJNOVIC,
(JMBG 1504965330048), dipl.ing.arh., PETRINJA, pod rednim
brojem 601, s danom upisa 02.11.1998. godine.

Danom upisa u Imenik ovlastenih arhitekata, ZELIMIR
VUJNOVIC, dipl.ing.arh., stekao je pravo na samostalno obavljanje
djelatnosti u okviru strukovnog naziva "Ovlasteni arhitekt" i
pripadajuce mu pravo na obavljanje strukovnih zadataka ovlastenog
arhitekta.

Poslovno sjediste Ureda ovlastenog arhitekta za samostalno
obavljanje djelatnosti je SISAK, A.CESARCA 117.
Mati¢ni broj ureda: 80020723

iy s

Sifra djelatnosti: 74 200 Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s
njima povezano tehnicko savjetovanje.

lzdavanjem ovoga Rjesenja, ovaj se Ured smatra osnovanim i
moze otpoceti s radom 12.02.2002.

Listopad 2020. Projektant:
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2
Obrazlozenje

ZELIMIR VUJNOVIC, dipling.arh., podnio je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temelijem clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi sa lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), imenovani upisan u
predmetni Imenik.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo
na samostalno obavljanje djelatnosti, sukladno ¢lanku 28. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 52/99), uz uvjet da nije u radnom odnosu i da ¢e poslove
obavliati samostalno u samo jednom uredu

Sukladno svemu prethodno iznesenom te izjavi imenovanog da

poslove Zeli obavljati samostalno u uredu sa sjedistem SISAK, A.CESARCA
117, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30

dana od dana primitka ovog Rjesenja.
.bv""t;'\ ;JL-?V{,;;E'.:\
¥ PREDSJEDNIK KOMORE

VIR DE%'_?AC dipl.ing.geod.

Dostaviti:

. ZELIMIR VUJNOVIC, 44250 PETRINJA, SLATINA 77

. Podruéni ured Porezne ispostave SISAK, S.i A. RADICA 30

. Podruéna sluzba HZMO, SISAK, ULICA LIPA 4

. Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje, SISAK, FRANJE LOVRICA BB
. U Zbirku isprava Komore

. Pismohrana Komore

. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz toc¢ke 1. do 4.

~NO O A WN =
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A13. RJESENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZASTITI | OCUVANJU

KULTURNIH DOBARA

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/13-03/0352

Urbroj: 532-04-01-01-01/12-14-4

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Ministarstvo kulture rje$avajuci o zahtjevu Zelimira Vujnovi¢a, dipl. ing. arh., Ured
ovlastenog arhitekta iz Siska, Franje Lovrica 20/2, na temelju ¢lanka 100. stavka 1. i 3.
Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) i €lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za
fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i ouvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stru¢nog povjerenstva
za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Zelimiru Vujnoviéu, dipl. ing. arh., Ured ovlastenog arhitekta iz Siska
obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnin dobara iz €lanka 2. stavka 1. tocke 3.
Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje
poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog
projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

2. Utvrduje se da Zelimir Vujnovié, dipl. ing. arh. iz Siska, Franje Lovrica 20/2,
ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz to¢ 1. izreke
ovoga rjesenja.

Ovlasteni arhitekt Zelimir Vujnovi¢, dipl. ing. arh. iz Siska, odnosno odgovorna osoba,
duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢. 1.
izreke ovoga rjesenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale
promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. RjeSenjem Klasa: UP/I-612-08/08-03/0181, Urbroj: 532-04-01-02/4-08-4 od 17.
studenog 2008., Zelimir Vujnovié, dipl. ing. arh. iz Siska upisan je u Upisnik specijaliziranih
pravnih i fizickin osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1008.

Glavni projektant: Listopad 2020.
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Obrazlozenje

Zelimir Vujnovi¢, dipl. ing. arh., Ured ovlastenog arhitekta iz Siska podnio je
Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopustenja za obavljanje poslova zastite i
ocuvanja kulturnih dobara iz ¢lanka 2. st. 1. to€. 3. Pravilnika o uvjetima za fizi¢ke i pravne
osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu prilozeni su preslika RjeSenja o osnivanju Ureda za samostaino
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog arhitekta od 25.
srpnja 2006., Popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj radio, Popis osoba
koje ¢e organizirati i obavljati poslove, Opis tehni¢ke opremljenosti te Izjava o poduzimanju
potrebnih mjera iz ¢lanka 7. uvodno cit. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavljanje poslova zastite i oCuvanja
kulturnih dobara, sukladno ¢&l. 10. st. 1. navedenog Pravilnika, o radovima ovlastenog
arhitekta Zelimira Vujnoviéa, dipl. ing. arh. iz Siska, zatrazeno je struéno mislienje nadleznog
konzervatorskog tijela.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i pozitivnog misljenja
Konzervatorskog odjela u Sisku od 26. studenog 2013. godine, a sukladno ¢lanku 10. stavku
4. Pravilnika, utvrdilo da postoje uvjeti za obavljanje poslova iz ¢lanka 2. st. 1. to¢. 3.
Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom
kulturnom dobru.

Prema odredbi ¢lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo dopustenje se daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano moze Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno clanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno ¢lanku 100. stavku 3. Zakona o zaétiti i oCuvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomoc¢nosti ovoga rjeSenja, izvrSit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara, u kojem ¢e se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz to€. 1. izreke ovoga riesSenja.

Iz gore navedenog rijeSeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga RjeSenja moze se izjaviti Zalba Povjerenstvu za zalbe pri Ministarstvu
kulture u roku od 15 dana od dana dostave RjeSenja. Zalba se izjavljuje ovome tijelu
neposredno ili $alje postom preporuceno.

NICA MINISTRICE

A

: o> Il
' Sanja Saﬁ';ﬂ, dipl. ing. arh.

LR \

Dostavlja se:
1. Zelimir Vujnovi¢, d.i.a., Franje Lovri¢a 20/2, 44000 Sisak (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizickih i pravnih osoba koje imaju dopustenje
za obavljanje poslova zastite i o¢uvanja kulturnih dobara, ovdje

5. Pismohrana, ovdje

Glavni projektant: Listopad 2020.
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A.14. UPORABNA DOZVOLA

E
o
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE 1 PROMET

Odjel za graditeljstvo i R
Sredisnji odsjek za graditeljstvo e /
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb G570t //;: o /0

Klasa; UP/1-361-05/18-030/725 R
Urbroj: 251-13-22-1/044-19-5
Zagreb, 21.3.2019.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Odjel za graditeljstvo, Sredisnji odsjek za graditeljstvo, na temelju Elanka 184. stavak
2. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17), rjeSavajuéi po zahtjevu Sveutilidta u Zagrebu,
Agronomskog fakulteta, Zagreb, Svetodimunska cesta 25 (O1B: 76023745044),izdaje

UPORABNU DOZVOLU
za gradevinu izgradenu do 15. veljaée 1968.

I. Utvrduje se da je na k.&. 2989 k.o. Maksimir, u Zagrebu, Fakultetsko dobro 10, do 15.
veljate 1968. godine, izgradena zgrada javne namjene — zavod za vinogradarstvo i vinarstvo,
visine: prizemlje.

Smijestaj na katastarskoj Cestici, tlocrtni oblik i povrsina zgrade odgovara prikazanom na
izvodu iz katastarskog plana i izvodu iz posjedovnog lista koji su sastavni dio uvjerenja
Gradskog urcda za katastar i geodetske poslove, Klasa: 935-08/18-02/630, Urbroj: 251-15-02-
1-18-2 od 16. oZujka 2018.

T1. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta te drugih
uvjeta i zahtjeva nije prethodilo izdavanju dozvole.

ObrazloZenje

Sveuciliste u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, SvetoSimunska cesta 25, podnijelo je
dana 29. lipnja 2018. godine zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu
do 15. veljate 1968. godine, za zgradu javne namjene — zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
na k.& 2989 k.o. Maksimir, u Zagrebu, Fakultetsko dobro 10. Uz zahtjev je priloZeno
uvjerenje Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, Klasa: 935-08/18-02/630, Urbroj:
251-15-02-1-18-2 od 16. ozujka 2018. godine, a kojim se potvrduje da je u katastarskom
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operatu na k.¢. 2989 k.o. Maksimir prije 15. veljate 1968. godine evidentirana gradevma,
oznaéena na izvodu iz katastarskog plana brojem I — zgrada br. 10 tlocrtne povriine 288 m’.

U provedenom postupku, uvidom u prethodno navedeno uvjerenje i ofevidom na terenu
provedenim 15. studenog 2018. godine, utvrdeno je da je predmetna zgrada izgradena prije
15. veljace 1968. godine.

S obzirom na naprijed utvrdeno, temeljem &lanka 184. st. 2. Zakona o gradnji (NN broj
153/13, 20/17), odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove uporabne dozvole moze se izjaviti Zalba Ministarstvu gradlteljslva i prostornog
uredenja u roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku ili
usmeno na zapisnik ovom nadleZnom upravnom tijelu, uz upravnu pristojibu od 50 kn po
Tarifi br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17, 37/17).

Upravna pristojba od 70,00 kn uplaéena je u upravnim biljezima nalijepljenim i poniStenim na
podnesku, a u iznosu od 600,00 kn prema Tar. broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(NN broj 8/17, 37/17), uplacena je na ratun Grada Zagreba br. HR342360000-1813300007
(dokaz o uplati uloZen u spis).

Pripremila: Marina Culina, mag, ing. aedif.

J ODSIEKA

£, '...';11‘7«- :
: -Ncn‘a{{f(&fﬂ?f ak, dipl\ ing. grad.

dostaviti
1. 'Sveuéilidte u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Svctoa‘nmunska cesta 25,

" Dokumentacija prostora, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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B.1. PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora, Agronomskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu, SvetoSimunska
cesta 25, Zagreb, potrebno je izraditi Glavni projekt preuredenja dijela prizemla
(nekadasnji laboratorij Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo na k.c.br. 2989 k.o. Maksimir)
u Laboratorij za ljekovito i aromatic¢no bilje Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div)

Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Sukladno zahtjevu investitora, izraduju se glavni projekti slijedecih struka: arhitektonski
projekt, projekt vodovoda i odvodnje, strojarsko-tehnoloski projekt, elektrotehnicki

projekt, elaborat zastite na radu, elborat zastite od pozara i elborat zastite od buke.

U dijelu prizemlja (sjeveroistok) postojece prostorije potrebno je urediti za potrebe
Laboratorija za liekovito i aromaticno bilje. Projektom treba predvidjeti adaptaciju
prostora bez zadiranja u raspored prostorija i tlocrtnu dispoziciju objekta: prilagoditi
instalacije novim potrebama i uredajima, izvrsiti obnovu postojecih zavrsnih zidnih i

stropnih obloga te zamjenu vanjske stolarije u podrucju obuhvata zahvata.
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B.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

B.2.1. Opéenito

Za potrebe investitora, Agronomskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu, Svetosimunska
cesta 25, Zagreb, izraden je Glavni projekt preuredenja dijela prizemlja (nekadasniji
laboratorij Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo na k.cbr. 2989 ko. Maksimir) u
Laboratorij za ljekovito i aromaticno bilje Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div).
Sukladno zahtjevu investitora, izraduju se glavni projekti slijedecih struka: arhitektonski
projekt, projekt vodovoda i odvodnje, strojarsko-tehnoloski projekt, elektrotehnicki
projekt, elaborat zastite na radu, elborat zastite od pozara i elborat zastite od buke.
Navedeni zahvat u prostoru sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu (prvenstveno sigurnost u slucaju
pozara te higijena, zdravlje i okolis) te bi za isti trebala biti ishodena Gradevinska dozvola,

tj. prethodno je potrebno ishoditi posebne uvjete izgradnje i potvrde glavnog projekta.

Takoder je bitno napomenuti da su primjecena manja ostec¢enja koja su nastala kao
posljedica vise potresa Magnitude do 5,5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno
od predmetne lokacije (u vremenu od 22.03.2020. u 06:24 sati pa do vremena pregleda
postojeceg stanja). Ovim projektom uredenja laboratorija nisu predvideni zahvati na
nosivoj konstrukciji, stoga se niti ne izraduje glavni projekt gradevinske konstrukcije. No
obzirom na ranije navedeno, preporuka je prilikom izvodenja radova izvrsiti detaljan
pregled stanja nosive konstrukcije od strane ovlastenog inzenjera gradevinarstva te
eventualno po nalogu istoga izraditi glavni projekt gradevinske konstrukcije kako bi se
dokazalo da zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti. Ovim
glavnim projektom, a kako bi se vibracije nastale stemanjem smanjile na minimum,
predvideno je sve nove instalacije izvoditi nadzbukno, a sve demontaze izvoditi pazljivo

rucnim alatima.

Predmetna zgrada nalazi se unutar A zone kulturnog dobra Park Maksimir, zasticenog
temeljem Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, rjeSenje Ministarstva kulture
KLASA: UP-I-612-08/02-01/0196, upisanog u registar nepokretnih kulturnih dobara pod
registarskim brojem Z-1528. Gradevina se takoder nalazi unutar zone Parka Maksimir,
spomenika parkovne arhitekture zasticenog prema Zakonu o zastiti prirode, upisanom

pod registarskim brojem 172, KLASA: 59/6-1965, upisan u Upisnik zasticenih podrucja.
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Predmetna zgrada nalazi se na k.C.br. 2989, k.o. Maksimir, komunalno je opremljena, ima
direktan pristup na prometnu povrsinu i osiguran prostor za parkiranje. Glavna pristupna
prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne strane (Fakultetsko dobro).
Zgrada se nalati unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u Zagrebu te se do nje

pristupa internim prometnicama unutar istoga.

Za predmetnu zgradu izdana je Uporabna dozvola za gradevine izgradene prije 15.
veljace 1968. godine (Klasa: UP/I-361-05/18-030/725, Urbroj. 251-13-22-1/044-19-5,
Zagreb, 21.03.2019)). Ista je jednostavnog pravokutnog tlocrta sa po jednim ulazom na
uzim proceljima (sjeveroistok i jugozapad). Dulja strana polozena je u smjeru sjever-jug.

Zgrada je prizemnica sa dvostresnim krovom.

Predmet ovog projekta je dio prizemla u sjeveroistocnom dijelu zgrade nekadasnjeg
laboratorija Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo. Uredenjem laboratorija ne utjeCe se na
lokacijske uvjete, ne mijenjaju se gabariti gradevine niti vizualni identitet gradevine.
Uredenje se odnosi iskljuCivo na prilagodbu instalacija novim potrebama te zavrsne

gradevinsko-obrtniCke radove.

Zahvat na postojecem prostoru u smislu uredenja je podijelien prema prostorijama na

nacin kako slijedi:

1. Radni prostor - priprema uzoraka — uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga
i izvedba novih, podovi se zadrzavaju, mijenjaju se ulazna vrata i prozori, izvodi se
ventilacijski kanal i dovod vode za potrebe digestora (nabava istog je planirana u

buducnosti), izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, ventilacije

2. Ekstrakcija uzoraka - uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga i izvedba
novih, podovi se zadrzavaju, zatvara se prolaz u zajednicki hodnik, jednokrilna
ulazna vrata se zadrzavaju, izvode se nove instalacije struje, klimatizacije,

ventilacije

3. Analiza uzoraka - uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga i izvedba novih,
podovi se zadrzavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadrzavaju, prozor se mijenja,
izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, ventilacije, instalacije plina za rad

laboratorijske opreme.
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4. Praonica - uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga i izvedba novih, podovi
se zadrzavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadrzavaju, prozor se mijenja, izvode se

nove instalacije vode, odvodnje, struje, klimatizacije, ventilacije

5. Spremiste - uklanjanje zidnih i stropnih postojecih obloga i izvedba novih, podovi
se zadrzavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadrzavaju, izbija se haknadno zazidan

zid dodaje prozor.
B.2.2. Opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

Smjestaj gradevine se ne mijenja u odnosu na postojece stanje. Predmetna zgrada
tlocrtne je povrsine 282,0 m2 u Zagrebu, na k.C.br. 2089 k.o. Maksimir. Gradevna Cestica
Je postojeca veliCine identicnoj tlocrtnoj povrsini predmetne zgrade. Smjestaj na parceli
Je prikazan na nacrtu broj 1. Situacija na presliku katastarskog plana. Prostor koji se

preureduje nalazi se u sjeveroistochom dijelu zgrade te ostaje u istim gabaritima.

B.2.3. Namjena, veli€ina i gradevinska (bruto) povrsina zgrade s brojem funkcionalnih
jedinica

Zgrada je nestambena, namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istrazivackoj
djelatnosti. Projektirani laboratorij za lekovito i aromaticno bilje Znanstvenog centra
izvrsnosti (CroP-Bio-Div) u sklopu je Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u
Zagrebu. Bruto povrsina dijela zgrade u kojem se nalazi laboratorij iznosi =48 m2. VeliCina

I povrsina cijele zgrade te dijela zgrade koji je predmet projekta ostaju nepromijenjeni.

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna povrsina iznosi kako slijedi:

Namjena Povrsina (m?) | Koeficijent Ukupno (m?)

1 | Radni prostor - priprema uzoraka 17.93 1,0 17.93

2 | Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97

3 | Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86

4 | Praonica 6,16 1,0 6,16

5 | Spremiste 3,05 1,0 3,05
UKUPNO 36,97 m2
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Nazivi koji su navedeni kao namjena prostorije su takoder i postupci koji se se u
pojedinim prostorijama i provoditi. U radnom prostoru vrsi se priprema biljinog materijala
za ektrakciju etericnih ulja i priprema etericnih ulja za analize koristenjem organskih
otapala. Prostorija za ekstrakciju uzoraka sluzi za ekstrakciju etericnih ulja iz biljnog
materijala. Radi se o "zelenoj" tehnologiji, tj. ekstrakciji bez primjene otapala. U prostoriji
za analizu uzoraka provodi se analiza sastava eteri¢nih ulja ljekovitih i aromaticnih biljnih
vrsta. Praonica sluzi kao prostor za pranje laboratorijskog posuda. Spremiste sluzi za

spremanje svog potrebnog laboratorijski potrosni materijal.
B.2.4. Oblikovanje gradevine

Bruto i korisne povrsine, kao i horizontalni i vertikalni gabariti zgrade ostaju
nepromijenjeni. Zgrada je ukupne gradevinske (bruto) povrsine 270,0 m2, a tlocrtha
veliCina zgrade iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 x 3,0 m1
(natkriveni ulazi). Visina sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najnize kote konacno
zaravnatog okolnog terena. Pod prizemla nalazi se na visini cca 0,40 m1 u odnosu na
konacno zaravnati okolni teren. Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Kroviste
je dvostresno, zavrsno pokriveno trapeznim limom. Zidovi su zavrsno zbukani i liceni.
ProcCelja su jednostavnog oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po cCitavoj duzini i
visini. Tlocrtna dispozicija predmetne zgrade je jednostavna. U sredisnjem dijelu nalazi
se dugacak hodnik koji se proteze cijelom gradevinom i povezuje dva ulaza
(sjeveroistoCno i jugozapadno procelje). Sa svake strane hodnika smjesSteni su

kabineti/uredi i laboratoriji te sanitarni ¢vorovi.

Konstrukcija

Radovi nha nosivoj konstrukciji predmetne zgrade nisu predmet ovog projekta. Istrazni
radovi na nosivoj konstrukciji nisu provedeni, no pretpostavka je da je nosiva struktura
karakteristicna za razdoblje izgradnje. Nosivu konstrukciju gradevine cCine betonski
trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i nadtemeljnom betonskom ploc¢om. Vertikalha
nosiva konstrukcija je zidana, strop polumontazni. Kroviste je drveno dvostresno, zavrsno
pokriveno trapeznim limom. Konstruktivni sistem nece se mijenjati niti je predmet ovog
projekta. Ne predvida se otvaranje novih otvora u nosivim i pregradnim zidovima. Ne
izvode se novi zidovi. Otvor (izlaz u hodnik u prostoriji Ekstrakcija uzoraka).

Primjecena su manja ostecenja koja su nastala kao posljedica vise potresa Magnitude do

5.5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno od predmetne lokacije (u vremenu od

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovic, strué.spec.ing.aedif. Stranica 28 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4

22.03.2020. U 06:24 sati pa do vremena pregleda postojeceg stanja) stoga se predlaze

detaljan pregled nosive konstrukcije.

Obrada povrsina

Postojece zidne i stropne obloge (zbuka, keramicke plocice) se uklanjaju. Zidovi i
stropovi se zbukaju i lice, te djelomicno (praonica) oblazu keramickim plocicama. Podovi
se zadrzavaju i zavrsno su oblozeni keramickim plocicama. ProcCelja su zbukana,
djelomicno oblozena drvenom oblogom i nisu predmet projekta. Prozori se mijenjajul.

Odvodnja oborinskih voda nije predmet projekta te se zadrzava postojeca.
B.2.5. Uvjeti za uredenje gradevinske Cestice

Uredenje gradevinske cestice nije predmet ovog projekta, postojece stanje ostaje
nepromijenjeno. Glavna pristupna prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne
strane (Fakultetsko dobro). Zgrada se nalazi unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u
Zagrebu te se do nje pristupa internim prometnicama unutar istoga. Pjesacki prilazi
zavrsnu su obradeni betonskim oplocenjem neposredno s k.C.br. 2993/1, k.o. Maksimir.

Ulazi su smjesteni na sjeveroistocnom i jugozapadnom procelju.
B.2.6. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Gradevina je prikljucena na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja, plin,
telefon, internet). Prikljucci se zadrzavaju i nisu predmet projekta. Instalacije u
predmetnom prostoru se obnavljaju i prilogodavaju novim potrebama Laboratorija.
ELEKTROINSTALACIJE

Napajanje gradevine je postojece, a izvedeno je prema uvjetima nadleznog
distribucijskog poduzec¢a. Ne mienja se prikjucna snaga, kao niti glavni

elektroenergetski razvod.

Rasvjeta prostorija izvedena je LED svjetillkama. Svjetiljke su izvedene kao stropne il
zidne.

Za nuznu rasvjetu evakuacijskih puteva i izlaza koristit ¢e se pojedine nadgradne LED
svjetiljke za opcu rasvjetu.

Prikljucnice su jednofazne sa zastitnim kontaktom.

Uzemljivac gradevine je postojeci te nije predmet ovog projekta.
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STROJARSKE INSTALACIJE

Grijanje svih prostorija se obavlja preko postojecih radijatora koji se ne mijenjaju. Topla
voda dolazi iz postojeceg plinskog aparata koji je ugraden u zajednickom hodniku. U
zgradi postoje i drugi prostori koji se takoder griju iz plinskog aparata. Ako se ti prostori u
buducnosti nece koristiti, potrebno je izvesti zaseban vod grijanja od aparata samo za
ove prostore tj ova Cetiri radijatora, da se smanje troskovi plina.

Hladenje ce se obavljati preko novog split klima uredaja koji ¢e biti instaliran u Radnom
prostoru i hladit ¢e sve prostorije.

PRIPREMA PTV - postojeci plinski aparat ostaje u upotrebi

VENTILACIJA - prirodna u svim prostorima osim Ekstrakcije uzoraka u kojoj ¢e biti
instaliran ventilator kapaciteta 75 m3/h s odvodom zraka koji Ce se provesti kroz krov jer
prostorija nema vanjskih zidova. Na vratima prostorije je potrebo postaviti reSetku min
dimenzija 100 x 200

TEHNOLOSKA OPREMA - svi uredaji su nabavljeni i nakon gradevinskog uredenja
prostorija treba izvrsiti ugradnju , ispitivanje i pustanje u rad.

INSTALACIJE VODOVODA | ODVODNJE

Za potrebe laboratorija predvidena je iskljuCivo izmjena unutarnjeg razvoda vodovoda i
odvodnje. Izvodi se novi dovod vode od postojece praonice do digestora Cija je ugradnja
planirana u buduc¢nosti. Vanjski razvod, razvod hidrantske mreze i instalacije sanitarne i

oborinske odvodnje se ne mijenjaju. Sanitarni ¢vor je zajedniCki za sve korisnike zgrade.
B.2.7. Iskaz povrsina i obra¢unskih veli¢ina

Iskaz gradevinske bruto povrsine kompletne gradevine
Zakon o prostornom urederyju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Etaza Povrsina (m?) Koeficijent GBP (m?)
1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0
UKUPNO 270,0

Bruto povrsina dijela zgrade koji se preureduje iznosi =48 m2.
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Iskaz korisne povrsine

Norma HRN 1SO 9836:2011
Prostorija OIS Koeficijent ST
| podova (m?) ! povrsina (m3)
Radni prostor - priprema
1 uzoraka 17.93 10 17.93
2 | Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97
3 | Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86
4 | Praonica 6,16 1,0 6,16
5 | Spremiste 3,05 1,0 3,05
UKUPNO 36.97 m2

Izracun obujma (prikazan u grafickom dijelu projekta)
Opostojec‘e = 025,25 M3

Oprojektirano =023.25 m3

Oprojektirano = Opostojece = 923,25 — 923,25 = 0,0 M3

B.2.8. Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Ako se prilikom rada u laboratoriju pojave opasne otpadne tvari, a koje traze odvojeno
prikupljanje, iste se priviemeno skladiste u zasebne PVC ru¢ne kontejnere koji se kasnije
prazne u zajednicko skladiste toksichog otpada Agronomskog fakulteta. Otpad
prikupljen u zajednickom skladistu sakuplja, prevozi i zbrinjava za to ovlastena tvrtka sa

kojom Agronomski fakultet u Zagrebu ima sklopljen ugovor u gospodarenju otpadom.

Gradevina je projektirana na nacin da se ne ugrozava okolis, pri koristenju zgrade nema
zagadivanja zraka, opashih zracenja te zagadivanja tla i voda. Neopasni komunalni otpad
se prikuplja u PVC posude, te se dalje odvozi prema tehnologiji ovlastenog komunalhog
poduzeca. Po dovrsetku svih radova investitor je duzan ukloniti sa parcele sav preostali
gradevinski materijal i otpad nastao kod gradenja te urediti teren u cilju uspostavljanja
njegovog prirodnog izgleda.

Kemikalije obavezno se moraju drzati u sigurnosnom ormaru za kemikalije i plinske boce

moraju se drzati u sigurnosnom ormaru za plinske boce.
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B.2.9. Postupanje s otpadom.

Postupanje s otpadom provodi se sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13, 73/17. 14/19, 98/19) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20).
Komunalni otpad priviemeno se odlaze u za to odgovarajuce spremnike, a odvozi ga i

zbrinjava nadlezna komunalna sluzba.

B.2.10. Uvjeti na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Prema clanku 5., tocka 7. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) ovaj tip gradevine podlijeze uvjetima
iz navedenog pravilnika, dok su ¢clankom 44., tockom 7. definirane mjere/elementi
pristupacnosti za predmetnu namjenu zgrade. Kako je ovim projektom predvideno
uredenje dijela gradevine, bez zadiranja u zajedniCke prostore, osiguranje pristupacnosti,
tj. prilagodba ulaza u zgradu te ostalih elemenata pristupacnosti je u nadleznosti
investitora.
Za gradevinu tipa visoko uciliste, definirana je obaveza slijedecih elemenata
pristupacnosti:
— elemente pristupacnosti za svladavanje visinskin razlika: rampe, stubiste, koso
podizna sklopiva platforma
— elemente pristupacnosti nheovisnog zivljenja: ulazni prostor, komunikacije, WC,
ucionica i oglasni pano

— elemente pristupacnosti javhog prometa: parkiralisno mjesto i pjesacke povrsine

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 32 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4

B.3. TEHNICKI OPIS POSTOJECEG STANJA

B.3.1. Opcenito

Predmet ovog projekta je preuredenje dijela prizemlja (nekadasnji Zavod za vinarstvo i
vinogradarstvo na k.C.br. 2989 k.o. Maksimir) u Laboratorij za ljekovito i aromatic¢no bilje
Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div). Zgrada je prizemnica sa dvostresnim
krovom sa dva pjeSacka ulaza neposredno s k.Cbr. 2993/1, ko. Maksimir. Ulazi su
smjesteni na sjeveroistocnom i jugozapadnom procCelju. Zgrada je nestambena,
namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istrazivackoj djelatnosti. Prostor je
trenutacno iseljen te u istome ne postoji laboratorijska oprema.

Zgrada je ukupne gradevinske (bruto) povrsine 270,0 m2, a tlocrtna veliCina zgrade
iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 X 2,0 m1 x 3,0 m1 (natkriveni ulazi). Visina
sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najnize kote konacno zaravnatog okolnog terena.
Pod prizemlja nalazi se na visini 0,40 M1 u odnosu na konacno zaravnati okolni teren.
Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. ProCelja su jednostavnog oblikovanja s
pravilnim rasterom otvora po Citavoj duzini i visini.

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) ukupna

gradevinska bruto povrsina postojece zgrade iznosi 270,0 m2.

Etaza Povrsina (m3) Koeficijent GBP (m?)
1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0
UKUPNO 270,0

Ukupna tlocrtha povrsina postojece zgrade iznosi 282,0 m2.

Tlocrtna i bruto povrsina, te volumen postojece zgrade ostaju hepromijenjeni.
B.3.2. Opis smjestaja gradevine na gradevnoj ¢estici

Predmetna zgrada tlocrtne je povrsine 282,0 m2 u Zagrebu, na k.C.br. 2989 k.o. Maksimir.
Gradevna cCestica je postojeca veliCine identicnoj tlocrtnoj povrsini postojece zgrade.
Smjestaj na parceli je prikazan na nacrtu broj 1. Situacija na presliku katastarskog plana.

Prostor koji se preureduje nalazi se u sjeveroistocnom dijelu zgrade.
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B.3.3. Namjena, veliina i gradevinska (bruto) povrsina zgrade s brojem funkcionalnih
jedinica

Zgrada je nestambena, namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istrazivackoj
djelatnosti. Predmetni prostor sluzio je kao laboratorij Zavoda za vinarstvo i
vinogradarstvo, ali je trenutacno iseljen te u istome ne postoji laboratorijska oprema.

Bruto povrsina dijela zgrade koji se preureduje iznosi =48 m2.

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna povrsina iznosi kako slijedi:

Namjena Povrsina (m?) | Koeficijent Ukupno (m?3)
1 | Radni prostor 1 17,93 10 17.93
2 | Radni prostor 2 4,97 1,0 4,97
3 | Radni prostor 3 4,86 1,0 4,86
4 | Praonica 6,16 1,0 6,16
5 | Spremiste 3,05 1,0 3,05
UKUPNO 36,97 m2

B.3.4. Oblikovanje gradevine

Zgrada je ukupne gradevinske (bruto) povrsine 270,0 m2, a tlocrtna veliCina zgrade
iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 X 2,0 m1 x 3,0 m1 (natkriveni ulazi). Visina
sliemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najnize kote konacno zaravhatog okolnog terena.
Pod prizemlja nalazi se na visini cca 0,40 M1 u odnosu ha konac¢no zaravnati okolni teren.
Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 mi. Kroviste je dvostresno, zavrsno
pokriveno trapeznim limom. Zidovi su zavrsno zbukani i liceni. Procelja su jednostavnog
oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po Citavoj duzini i visini. Tlocrtna dispozicija
predmetne zgrade je jednostavna. U sredisnjem dijelu nalazi se dugacak hodnik koji se
proteze cijelom gradevinom i povezuje dva ulaza (sjeveroistocno i jugozapadno
procelje). Sa svake strane hodnika smjesteni su kabineti/uredi i laboratoriji te sanitarni

CVOorovi.

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 34 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4

Konstrukcija

Istrazni radovi na nosivoj konstrukciji nisu provedeni, no pretpostavka je da je nosiva
struktura karakteristicha za razdoblje izgradnje. Nosivu konstrukciju gradevine cine
betonski trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i nadtemeljnom betonskom plocom.
Vertikalna nosiva konstrukcija je zidana, strop polumontazni. Kroviste je drveno
dvostresno, zavrsno pokriveno trapeznim limom.

Primjecena su manja ostecenja koja su nastala kao posljedica vise potresa Magnitude do
5.5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno od predmetne lokacije (u vremenu od
22.03.2020. U 06:24 sati pa do vremena pregleda postojeceg stanja) stoga se predlaze

detaljan pregled nosive konstrukcije.

Obrada povrsina

Zidovi su sa unutarnje strane zavrsno zbukani i liceni. Podovi su zavrsno oblozeni
keramickim ploCicama. ProcCelja su zbukana, djelomicno oblozena drvenom oblogom.
Prozori su drveni sa ugradenom vanjskom zastitom (Celichom resetkom). Odvodnja

oborinskih voda je rijeSena izvedenom drenazom.
B.3.5. Uvjeti za uredenje gradevinske Cestice

Glavna pristupna prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne strane
(Fakultetsko dobro). Zgrada se nalazi unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u
Zagrebu te se do nje pristupa internim prometnicama unutar istoga. Pjesacki prilazi
zavrsnu su obradeni betonskim oploc¢enjem neposredno s k.C.br. 2993/1, k.o. Maksimir.

Ulazi su smjesteni na sjeveroistocnom i jugozapadnom procelju.
B.3.6. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Gradevina je prikljucena na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja, plin,
telefon, internet). Obzirom na posebne zahtjeve opskrbljivanja laboratorija energentima,

postoje posebni kanali s instalacijama za laboratorij.
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B.3.7. Iskaz povrsina i obra¢unskih veliina
Iskaz gradevinske bruto povrsine
Zakon o prostornom uredernju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
Etaza Povrsina (m?) Koeficijent GBP (m?)
1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0
UKUPNO 270,0
Iskaz korisne povrsine
Norma HRN IS0 9836:2011
Plresiel pggc\)/\;ii r(]r?\Z) NezelEi’ poffr%irins: ?mz)
1 | Radni prostor 1 17.93 10 17.93
2 | Radni prostor 2 4,97 1,0 4,97
3 | Radni prostor 3 4,86 1,0 4,86
4 | Praonica 6,16 1,0 6,16
5 | Spremiste 3.05 1,0 3,05
UKUPNO 36,97 m2

Izracun obujma (prikazan u grafickom dijelu projekta)

Opostojece = 925,25 M3

B.3.8. Mjere sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Predmetni prostor (Laboratorij Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo) je trenutno prazan i
ne koristi se. Gradevina je projektirana na nacin da se ne ugrozava okolis, pri koristenju
zgrade nema zagadivanja zraka, opasnih zraCenja te zagadivanja tla i voda. Neopasni
komunalni otpad se prikuplja u PVC posude, te se dalje odvozi prema tehnologiji

ovlastenog komunalnog poduzeca.
B.3.9. Postupanje s otpadom.

Postupanje s otpadom provodi se sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom

(NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20).
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Komunalni otpad priviemeno se odlaze u za to odgovarajuce spremnike, a odvozi ga i

zbrinjava nadlezna komunalna sluzba.

Otpad se prikuplja u PVC odgovaraju¢e spremnike u laboratoriju previdene za razne
vrste laboratorijskog otpada, kasnije se spremnici prazne i otpad se priviemeno skladisti
na zajednickom fakultetskom odlagalistu do predaje ovlastenoj tvrtci za zbrinjavanje

laboratorijskog otpada.
B.3.10. Uvjeti na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Prema cClanku 5., tocka 7. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) ovaj tip gradevine podlijeze uvjetima
iz navedenog pravilnika, dok su clankom 44. tockom 7. definirane mjere/elementi
pristupacnosti za predmetnu namjenu zgrade. Pristup iz vanjskog prostora u unutarnji

invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti nije osiguran.

Projektant:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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B.4. TEHNICKI OPIS PROJEKTIRANOG STANJA

B.4.1. Opcenito

Predmet ovog projekta je preuredenje dijela prizemlja (nekadasnji Zavod za vinarstvo i
vinogradarstvo na k.C.br. 2989 k.o. Maksimir) u Laboratorij za ljekovito i aromatic¢no bilje
Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div). Zgrada je prizemnica sa dvostresnim
krovom sa dva pjeSacka ulaza neposredno s k.Cbr. 2993/1, k.o. Maksimir. Ulazi su
smjesteni na sjeveroistocnom i jugozapadnom procCelju. Zgrada je nestambena,
namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istrazivackoj djelatnosti.

Organizacija gradevine ostaje nepromijenjena, glavni ulaz i procelja ovim preuredenjem
nec¢e dozivjeti nikakve bitne promjene. ProcCelja ostaju kao sto su zatecena. Tlocrtna
dispozicija takoder ostaje kako je zatecena, uz promjenu slojeva zidnih i stropnih obloga.
U sredisnjem dijelu i dalje ¢e se nalaziti dugacak hodnik koji ¢e se i dalje protezati
cijelom duljinom gradevine.

Zgrada je ukupne gradevinske (bruto) povrsine 270,0 m2, a tlocrtna veliCina zgrade
iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 X 2,0 m1 x 3,0 m1 (natkriveni ulazi). Visina
sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najnize kote konacno zaravnatog okolnog terena.
Pod prizemlja nalazi se na visini 0,40 M1 u odnosu na konacno zaravnati okolni teren.
Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. ProCelja su jednostavnog oblikovanja s
pravilnim rasterom otvora po Citavoj duzini i visini.

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) ukupna
gradevinska bruto povrsina predmetne zgrade iznosi 270,0 m2. Bruto povrsina dijela

zgrade koji se preureduje iznosi =48 m2.

Etaza Povrsina (m?) Koeficijent GBP (m?)
1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0
UKUPNO 270,0

Ukupna tlocrtna povrsina predmetne zgrade iznosi 282,0 m2.

Tlocrtna i bruto povrsina, te volumen postojece zgrade ostaju hepromijenjeni.
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B.4.2. Opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

Predmetna zgrada tlocrtne je povrsine 282,0 m2 u Zagrebu, na k.C.br. 2989 k.o. Maksimir.
Gradevna cCestica je postojeca veliCine identicnoj tlocrtnoj povrsini predmetne zgrade.
Smjestaj na parceli je prikazan na nacrtu broj 1. Situacija na presliku katastarskog plana.

Prostor koji se preureduje nalazi se u sjeveroistocnom dijelu zgrade.

B.4.3. Namjena, veli€ina i gradevinska (bruto) povrsina zgrade s brojem funkcionalnih
jedinica

Zgrada je nestambena, namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istrazivackoj
djelatnosti. Projektirani laboratorij za ljekovito i aromaticno bilje Znanstvenog centra

izvrsnosti (CroP-Bio-Div) u sklopu je Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u

Zagrebu. Bruto povrsina dijela zgrade u kojem se nalazi laboratorij iznosi =48 m2.

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna povrsina iznosi kako slijedi:

Namjena Povrsina (m?) | Koeficijent Ukupno (m?3)
1 | Radni prostor - priprema uzoraka 17.93 1,0 17.93
2 | Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97
3 | Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86
4 | Praonica 6,16 1,0 6,16
5 | Spremiste 3,05 1,0 3,05
UKUPNO 36,97 m2

B.4.4. Oblikovanje gradevine

Bruto i korisne povrSine, kao i horizontalni i vertikalni gabariti zgrade ostaju
nepromijenjeni. Zgrada je ukupne gradevinske (bruto) povrSine 270,0 m2, a tlocrtna
veliCina zgrade iznosi 27,0 m1 X 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 X 3,0 m1
(natkriveni ulazi). Visina sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najnize kote konacno
zaravnatog okolnog terena. Pod prizemlja nalazi se na visini cca 0,40 m1 u odnosu na
konacno zaravnati okolni teren. Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Kroviste

je dvostresno, zavrsno pokriveno trapeznim limom. Zidovi su zavrsno zbukani i liceni.
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ProcCelja su jednostavnog oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po citavoj duzini i
visini. Tlocrtna dispozicija predmetne zgrade je jednostavna. U sredisSnjem dijelu nalazi
se dugacak hodnik koji se proteze cijelom gradevinom i povezuje dva ulaza
(sjeveroistocno i jugozapadno procelje). Sa svake strane hodnika smjesSteni su

kabineti/uredi i laboratoriji te sanitarni ¢vorovi.

Konstrukcija

Radovi na nosivoj konstrukciji predmetne zgrade nisu predmet ovog projekta. Istrazni
radovi na nosivoj konstrukciji nisu provedeni, no pretpostavka je da je nosiva struktura
karakteristicna za razdoblje izgradnje. Nosivu konstrukciju gradevine cine betonski
trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i nadtemeljnom betonskom ploc¢om. Vertikalha
nosiva konstrukcija je zidana, strop polumontazni. Kroviste je drveno dvostresno, zavrsno
pokriveno trapeznim limom. Konstruktivni sistem nece se mijenjati niti je predmet ovog
projekta. Ne predvida se otvaranje novih otvora u nosivim i pregradnim zidovima. Ne
izvode se novi zidovi. Otvor (izlaz u hodnik u prostoriji Ekstrakcija uzoraka) i dio otvora
(prozor u prostoriji Analiza uzoraka) zatvaraju se blokovima porobetona. Sa vanjske
strane izvodi se betonski plato (nije konstruktivho povezan za postojecom zgradom) za
montazu sigurnosnog ormara za plinske boce

Primjecena su manja ostecenja koja su nastala kao posljedica vise potresa Magnitude do
5.5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno od predmetne lokacije (u vremenu od
22.03.2020. U 06:24 sati pa do vremena pregleda postojeceg stanja) stoga se predlaze

detaljan pregled nosive konstrukcije.

Obrada povrsina

Postojece zidne i stropne obloge (zbuka, keramicke plocice) se uklanjaju. Zidovi i
stropovi se zbukaju i lice, te djelomicno (praonica) oblazu keramickim plocicama. Podovi
se zadrzavaju i zavrsno su oblozeni keramickim plocicama. ProCelja su zbukana,
djelomicno oblozena drvenom oblogom i nisu predmet projekta. Prozori se mijenjaju.

Odvodnja oborinskih voda nije predmet projekta te se zadrzava postojeca.
B.4.5. Uvjeti za uredenje gradevinske Cestice

Uredenje gradevinske cestice nije predmet ovog projekta, postojece stanje ostaje
nepromijenjeno. Glavna pristupna prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne
strane (Fakultetsko dobro). Zgrada se nalazi unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u

Zagrebu te se do nje pristupa internim prometnicama unutar istoga. Pjesacki prilazi
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zavrsnu su obradeni betonskim oplocenjem neposredno s k.C.br. 2993/1, k.o. Maksimir,

Ulazi su smjesteni na sjeveroistocnom i jugozapadnom procelju.
B.4.6. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Gradevina je prikjucena na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja, plin,
telefon, internet). Prikljucci se zadrzavaju i nisu predmet projekta. Instalacije u

predmetnom prostoru se obnavljaju i prilogodavaju hovim potrebama Laboratorija.
B.4.7. Iskaz povrsina i obra¢unskih veli¢ina

Iskaz gradevinske bruto povrsine kompletne gradevine
Zakon o prostornom urederyju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Etaza Povrsina (m?) Koeficijent GBP (m?)
1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0
UKUPNO 270,0

Bruto povrsina dijela zgrade koji se preureduje iznosi =48 m2.

Iskaz korisne povrsine

Norma HRN /SO 9836:2011
Prostorija POETE Koeficijent Kglrisna
podova (m?) povrsina (m?)
Radni prostor - priprema
11 uzoraka 17.93 10 17.93
2 | Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97
3 | Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86
4 | Praonica 6,16 1,0 6,16
5 | Spremiste 3.05 1,0 3,05
UKUPNO 36,97 m2
Izracun obujma (prikazan u grafickom dijelu projekta)
Oprojekt\rano =023.25 M3
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B.4.8. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Ako se prilikom rada u laboratoriju pojave opasne otpadne tvari, a koje traze odvojeno
prikupljanje, iste se privremeno skladiste u zasebne PVC rucne kontejnere koji se kasnije
prazne u zajednicko skladiste toksicnog otpada Agronomskog fakulteta. Otpad
prikuplien u zajednickom skladistu sakuplja, prevozi i zbrinjava za to ovlastena tvrtka sa

kojom Agronomski fakultet u Zagrebu ima sklopljen ugovor u gospodarenju otpadom.

Gradevina je projektirana na nacin da se ne ugrozava okolis, pri koristenju zgrade nema
zagadivanja zraka, opashih zracenja te zagadivanja tla i voda. Neopasni komunalni otpad
se prikuplja u PVC posude, te se dalje odvozi prema tehnologiji ovlastenog komunalhog
poduzeca. Po dovrsetku svih radova investitor je duzan ukloniti sa parcele sav preostali
gradevinski materijal i otpad nastao kod gradenja te urediti teren u cilju uspostavljanja
njegovog prirodnog izgleda.

Sve kemikalije i plinske boce trebaju se nalaziti u sigurnosnim ormarima.
B.4.9. Postupanje s otpadom.

Postupanje s otpadom provodi se sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13, 73/17. 14/19, 98/19) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20). Otpad
se prikuplja u PVC odgovarajuce spremnike u laboratoriju previdene za razne vrste
laboratorijskog otpada, kasnije se spremnici prazne i otpad se priviemeno skladisti na
zajednickom fakultetskom odlagalistu do predaje ovlastenoj tvrtci za zbrinjavanje

laboratorijskog otpada.
B.4.10. Uvjeti na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Prema cClanku 5., tocka 7. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) ovaj tip gradevine podlijeze uvjetima
iz navedenog pravilnika, dok su clankom 44., tockom 7. definirane mjere/elementi
pristupacnosti za predmetnu namjenu zgrade. Kako je ovim projektom predvideno
uredenje dijela gradevine, bez zadiranja u zajednicke prostore, osiguranje pristupacnosti,
tj. prilagodba ulaza u zgradu te ostalih elemenata pristupacnosti je u nadleznosti
investitora.
Za gradevinu tipa visoko uciliste, definirana je obaveza slijedecih elemenata
pristupacnosti:

— elemente pristupacnosti za svladavanje visinskin razlika: rampe, stubiste, koso

podizna sklopiva platforma
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— elemente pristupacnosti neovisnog zivljenja: ulazni prostor, komunikacije, WC,
ucionica i oglasni pano

— elemente pristupacnosti javnog prometa: parkiralisno mjesto i pjeSacke povrsine

Projektant:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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B.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE
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B.5.1. Projektirani vijek uporabe

Prilikom uredenja laboratorija ne utjeCe se na nosivu konstrukciju, te ista ostaje
nepromijenjena.

Uporabni vijek gradevina odreden je kao razdoblje tijekom kojeg ponasanje/svojstva
gradevine ostaju oCuvana na razini na kojoj joS ispunjavaju temeljne zahtjeve za
gradevinu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19).

Sukladno gore navedenom proracunski uporabni vijek za konstrukcije zgrada prema

HRN EN 1990 iznosi 50 godina.
B.5.2. Odrzavanje gradevine

Vlasnik gradevine je duzan osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina
trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu:

1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

5. ZASTITA OD BUKE

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANLJE TOPLINE

7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Kako je vijek trajanja dijelova od kojih je gradevina izgradena redovito krac¢i od
projektiranog vijeka trajanja gradevine potrebno je provoditi radnje i postupke za njezino
odrzavanje. U slucaju ostecenja gradevine zbog kojeg bi postojala opasnost za zivot i
zdravlje ludi, okolis, prirodu | druge gradevine | stvari ili stabilnost tla na okolhom
zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti | na
prikladan nacin oznaciti dio gradevine koji bi predstavljao opasnost, dok ne otkloni
ostecenja.

Svu dokumentaciju o odrzavanju gradevine duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Za odrzavanje gradevine dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su
ispunjeni propisani uvjeti | za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom
propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine | propisima.
Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

1. Redovite preglede, u razmacima | na nacin odreden glavhim projektima gradevine,

odnosho propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 45 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4

(NN 153713, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

2. Izvanredne preglede, nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije

3. lzvodenje radova kojima se gradevina zadrzava ili se vraca u stanje odredeno

projektom gradevine | propisima u skladu s kojima je gradevina izvedena

Projektant:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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B.6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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B.6.1. Popis primjenjenih propisa

U projektu su primjenjeni slijedeci propisi i standardi:

GRADEVINSKO TEHNICKA REGULATIVA

1 Zakon o gradnji - NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

2. Zakon o zastiti od pozara - NN 92/10

3. Zakon o zastiti na radu — NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

4. Zakon o zastiti okolisa - NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

5. Zakon o zastiti od buke — NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18

0. Zakon o zastiti zraka - NN 127/19

7. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom - NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

8. Zakon o komunalnom gospodarstvu - NN 68/18, 110/18, 32/20

0. Zakon o mjeriteljstvu - NN 74/14, 111/18

10. Zakon o normizaciji - NN 80/13

11. Zakon o poslovima i djelathostima prostornog uredenja i gradnje - NN 78/15,
118/18, 110/19

12. Zakon o vodi za ljudsku potrosnju - NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20

13. Zakon o gradevnim proizvodima - NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

14. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti -NN 80/13,
14/14, 32/19

15. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20

16. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije - NN 17/17, 75/20

17. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama - NN 03/07

18. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada - NN 110/08

19. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije
zgrada - NN 03/07

20. Tehnicki propis za prozore i vrata - NN 69/06

21. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - NN 35/94, 55/94, 142/03

22. Pravilnik o vatrogasnim aparatima — NN 101/11, 74/13

23. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada - NN 105/20
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24. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u

postupku izdavanja gradevinske dozvole i u tehnickim pregledima izgradenih
objekata - NN 48/97

25, Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora - NN 29/83, 36/85, 42/86

26. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj judi rade i borave
- NN 145/04

27. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju - NN
88/17,90/20

28. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti - NN 78/13

290. Pravilnik o kontroli projekata — NN 32/14, 72/20

30. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna
komunalhog doprinosa - NN 15/19

31 Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade - NN 93/17

32. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i oznacavanju

gradevnih proizvoda - NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11

33. Pravilnik o obvezom sadrzaju i opremanju projekata gradevina - NN 118/19,
65/20

STANDARDI:

NIZ HRN ENV 1992

HRN EN 206-1 Beton

HRN EN 13670-1 Izvodenje betonskih konstrukcija NIZ HRN ENV 1991

NIZ HRN ENV 1997 Eurokod 7

NIZ HRN ENV 1998 Eurokod 8

HRN U.AQ.004/87 Modularna koordinacija. Kathe visine, komponente, mjere.

HRN U.AQ.033/85  Visokogradnja. Stepeniste. VeliCina stepenista u zgradama.

HRN U.C2100/66  PovrsSina i zapremina zgrada. Uvjeti izraCunavanja.

HRN U.C2.200/71 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i
horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem pojedinacnih kanala.

HRN U.C2.201/71 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i

horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala.
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HRN U.C2.202/71 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora

Navedeni propisi koristeni su zajedno sa svim hormama nha koje iste upucuju!

FIZIKALNA SVOJSTVA OBJEKTA

1 Zakon o zastiti od buke - NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18

2. Tehnicki propis za prozore i vrata - NN 69/06

3. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - NN

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20
4. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju - NN

88/17,90/20

5. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
- NN 145/04, 46/08
6. Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu - NN 46/08

Navedeni propisi koristeni su zajedno sa svim normama na koje iste upucuju.
B.6.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Za sve radove treba primjenjivati tehniCke propise, gradevinske norme, a upotrebljeni
materijal koji izvodeC dobavlja i ugraduje mora odgovarati standardimakoje primjenjuje
Republika Hrvatska prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13) te Zakonu o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

lzvedba radova treba biti prema nacrtima, opc¢im uvjetima i opisu radova, detaljima i
pravilima struke. Eventualna odstupanja trebaju se prethodno dogovoriti sa nadzornim
organom i projektantom za svaki slucaj.

Prije pocetka radova treba kontrolirati na gradilistu sve mjere potrebne sa rad, te
pregledati sve podloge prema kojima ce se izvoditi radovi. NaroCitu paznju pri tom treba
posvetiti usaglasavanju gradevinskih i instalaterskih radova.

Ako izvodac ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama,
duzan je pravovremeno obavijestiti hadzornog organa i voditelja projekta, te traziti
odgovarajuca rjesenja.

Tolerancija mjera izvedenih radova su odredena pravilima struke, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog organa.

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom
trosku. To vrijedi za sve vrste radova kao Sto se gradevinski, obrtnicki, instalaterski,

montazerski, opremanje i ostali radovi.
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Eventualne promjene pojedinih projektnih rieSenja zbog ekonomicnosti izvedbe, izvodac
je duzan, na svoj prijedlog i o svom trosku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju
promijenjenog dijela i dati je na odobrenje nadzornom organu i projektantu.

Pod komplethom dokumentacijom se smatra da su to pored gradevinskih nacrta i
projekti instalacija i opreme sa svim pripadajucim detaljima, troskovnicima i proracunima
onog sto se mijenja.

lzvoditelj je duzan voditi narocCitu paznju o opremi zgrade, a zavrsna kavaliteta radova
mora udovoljiti zahtjevima projekta opreme.

Jedini¢ne cijene trebaju ukljucivati:

Materijalne troskove, tj. nabavhu cijenu materijala povecanu za visinu troskova
transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladistenje na gradilistu). Uskladistenje treba
provesti tako da materijal bude osiguran od vlazenja i lomova jer se smije ugradivati
samo neostecen i kvalitetan materijal. Ovo se odnosi na sve gotove proizvode, obrtnicke
proizvode i materijal za obrtnicke radove.

Vezna sredstva takoder moraju biti provorazredna. Cement, cigla, kameni agregat,
pijesak, bitumen treba ispitati.

Rad obuhvaca, osim opisanog u troskovniku, jos i prijevoze, prenose, utovare i istovare
materijala, pripremanje morta i bezona, zasticivanje konstrukcije od stetnih atmosferilija,
sve pomoche radove kao Sto su skupljanje rasutog materijala, odrzavanje cistoce
gradilista, Cis¢enje zgrade za vrijeme i nakon gradenja i sl.

Skele, podupore i razupore treba takoder predvidjeti u cjelini u cijeni. Skele moraju biti u
skladu sa propisima HTZ-a. Iskopane rovove treba podupirati, ako se dubine preko 1.0 m.
U cijenu treba ukalkulirati sve potrebne zastitne ograde kao i rampe i mostove za
prijevoz materijala po gradilistu.

Obracunska cijena koju izvoda¢ nudu po pojedinim stavkama troskovnika treba
obuhvatiti sve troskove. To se narocito odnosi na: rezijske troskove gradilista, te place
tehnickog, cuvarskog i pomocnog osoblja zaposlenog na gradilistu.

Pripomoc¢ obtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smjestaj alata i
pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i busSenje, te
popravak zbuke nakon zavrsnih keramicarskih radova. lzvodac graditeljskih radova

duzan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini vecoj od 2.0 m.
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Kod rada za vrijeme ljetnih vrucina, zime i kiSnih dana treba osigurati konstrukciju od
Stetnih atmosferskih utjecaja, a u slucaju da dode do ostecenja uslijed prokiSnjavanja ili
smrzavanja izvodac ce izvrsiti popravke o svom trosku.

Cis¢enje gradilista od blata i odvodnje oborinske vode dio je obradunske cijene. Zavrani
radovi kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena trebaju takoder biti ukljuceni.
Krpanje zbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci ostecenja koja su nastala
tijekom gradnje trebaju se obaviti u garantnom roku.

Ispitivanje materijala, vodovodne instalacije, odnosno troskovi u vezi s dobavom
potrebnih atesta trebaju biti ukljuceni.

Svi radovi moraju biti izvedeni solidno, prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i
statickom proracunu.

Sve opisano se odnosi i ha radove obrtnika. Zato je potrebno da izvodac radova ugovara
posao obrtnika u smislu ovih opcih uvjeta.

Skele, podupore i razupore treba takoder predvidjeti u cjelini u cijeni. Skele moraju biti u
skladu sa propisima HTZ-a. Iskopane rovove treba podupirati, ako su dubine preko 1.0 m.
U cijenu treba ukalkulirati sve potrebne zastitne ograde kao i rampe i mostove za

prijevoz materijala po gradilistu.

PROGRAM KONTROLE GRABDEVINSKIH | OBRTNICKIH RADOVA

OPCI OPIS

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati strucni nadzor izvedbe za gradevinu u
cijelosti u pojedinim segmentima.

lzvodac je duzan prije pocetka radova prouciti dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uocenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog organa.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravsana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvodac je duzan prethodno probaviti suglasnost
projektanta i nadzornog organa.

lzvodac je obavezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od
projekta, a po dovrsenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja

objekta.
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Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta, te svih
projektata u kojima je doslo do izmjene.

lzvodac je duzan prije poCetka svakog od radova projekta provjeriti na licu jesta, a o
eventualnim odstupanjima o projekta upoznati projektanta, te dati rjesenje.

Sav mateirjal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donoSenju
materjala na gradiliste, uz poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo
stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji
se kasnije ustanovi sa nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti sa
objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se sto u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetnim izvodac je duzan o svom trosku isprauviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti tocno razmjeravanje i obiljezavanje na zidu,
podu ili stropu, pa tek onda preci na rad.

Rusenje, dubljenje i busenje arm.betonske i Celicne konstrukcije smije se vrsiti samo uz
suglasnost grad.nadzornog oragana.

Prije pocCetka radova izvodac mora naciniti kompletnu organizaciju gradiliSta koju treba
odobriti nadzorni inzenjer, kako se postojeci dijelovi objekta ne bi ostetili. Tokom izvedbe
neophodno je izvrsiti sva prethodna kontrolna i zavréna akusticka mjerenja na

konstrukcijama i naciniti zavrsna atestiranja.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima i pravilima
dobrog zanata.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati slijedecih mjera:

zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi
najmanje jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od
10 mm niti veca od 15 mm,

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza,

zidovi Cije izvodenje nije zavrseno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti na

odgovarajuci nacin,
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svako naknadno busenje ili izrada uzljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno
projektom, moze se izvoditi samo ako je prethodnim statickim proracunom utvrdeno da
nosivost zida poslije tog busenja odnosno izrade Zljeba nije manja od propisane
nosivosti.

poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj.
za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivhom zidu na svaki drugi red za 1/2
opeke.

zidove uz vertikalni serklaz takoder zupcasto izvesti.

vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu zbuke prigodom zbukanja zidova.

za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora
lezati u vodi neposredno prije zidanja.

reSke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi racuna o
uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju zljebova za kanalizaciju, za
centralno grijanje ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedinicnu cijenu).

Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, zljebova i sl) iza polozene
instalacije.

Zazidavanje (zatvaranje) zljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i
grijanja nakon izvodenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nacin, ne placa se
posebno, ukoliko troskovnikom nije posebno propisano.

Obracun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova i
zbuka povrsinski (m2).

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija, te ¢vrstine. Za
mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta.

U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na

projekt.

HIDROIZOLACIJE

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i strucno prema vazecim propisima i
pravilima dobrog zanata.
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim

trakama (epenkama).
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Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno.
Zaderani i krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10
cm Siroki i lJepleni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrucom
bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vise slojeva izolacionih traka
ili ploca preklopi he smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10
cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.

Povrsine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oCiscene od prasine i
necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione.

Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vrucim bitumenskim
premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja
vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetrirajucih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno
nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske
podloge treba izvodac provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Oneciscene podloge (zemlja, ulje i sl) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja
propisuje i dozvoljava proizvodaC premaza. Broj i naCin nanosenja premaza prema
uputstvu proizvodaca.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajucim premazima obracunavaju se po
m2 povrsine, osim za ugradnju bubrecih kitova koja se obracunava po m1.

Izolaterski radovi - ravni krovovi

Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i strucnho prema vazecim propisima i
pravilima dobrog zanata.

Izolaterski radovi obuhvacaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrsina i njihovu
termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravhom krovu.

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim
trakama (epenkama).

Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i
postivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete.

Izolacionu liepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno.

Zaderani i krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti hajmanje 10
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cm Siroki i lJepleni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrucom

bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vise slojeva izolacionih traka

ili ploca preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

Povrsine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oCiscene od prasine i
necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na
povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vrucim bitumenskim
premazima i varenim lepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slucaju pozara
gasiti pijjeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad
termoizolacije moguca se dva slucCaja : a) hidroizolacija se polaze na tvrdu termicku
izolaciju postavljenu iznad sloja za pad ( prema vodolovnim grlima), b) hidroizolacija se
polaze na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj
lijepiti tockasto i omoguciti mu ozracivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide.
Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije sprecava se
pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije.

Parna brana i parorasteretni sloj polazu se isto kao kod integriramih
krovova.Termoizolacioni sloj mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne smije
biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.

Bitumenske hidroizolacije obracunavaju se po m2 povrsine, vodolovna grla
obracunavaju se po komadu, a zavrsni profili po m1.Beton za pad i eventualnu postavu

termoizolacije ispod njega opisani su i obracunavaju se u zavrsnim zidarskim radovima.

Za horizontalnu hidroizoalciju od polimerbitumenske trake sa filcom, tip kao Flexoper ili
Rhepanol, te za drenazne folije kod obodnih zidova prema tlu, kod ravhog krova i
zelenog krova (krovnog vrta), tip kao Terradrain ili Amerdrain, izvodaC je obvezan

dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvodaca.

TERMOIZOLACIJE
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom, te
dostaviti ateste proizvodaca kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se

ucvrscuju u konstrukciju.
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Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvodac je obvezan
dostaviti atest o zahtijevanoj tlacnoj ¢vrstoci materijala, a polaganje u svemu izvesti

prema uputama proizvodaca.

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOV/

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i
pravilima dobrog zanata.

Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajucih podova, unutarnje i
vanjske zbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacionih
kanala, 1j. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije
zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli
vertikalno opterecenje.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati slijedecih mjera:

zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi
najmanje jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

debljina lezajnica ne smije biti veca od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od
10 mm niti veca od 15 mm,

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

Zidovi moraju ha spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne
zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora
lezati u vodi neposredno prije zidanja.

Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi racuna o uzidavanju
pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavlanju zljebova za kanalizaciju, za centralno
grijanje ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedinicnu cijenu).

Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (Zbukanje Sliceva, zljebova i sl) iza polozene
instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort,

izolacija, preklopi, unutrasnje i vanjske cijevi itd.)
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Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji
opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili vise.

Zidovi moraju biti prije zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se zbuka moze dobro primiti.
Prije zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na
zidovima izbija salitra - treba ih cetkom ocistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi
(omjer 1:10) o trosku izvodaca i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i i to
zidarskom zlicom.

Na grubi Spric bacati grubu zbuku kojom se definira ravnina zbukane plohe. Fina zbuka
sluzi samo za zagladivanje povrsina.

Treba je izraditi tako da povrsine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi
zida i stropa izvedeni ostro ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocin¢ane zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja
rabic pletiva 10 mm. Pletivo moze biti kvadratno ili visekutno, a kod glazura i plivajucih
podova moze se upotrijebiti i armaturna mreza do jacine Q 203.

Izrada strojne zbuke na zidovima

Na zidovima WC izvodi se na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa.
Prilikom izrade postavljaju se alu. vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predvideni za
zbukanje. U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvrsiti na AB
zidovima i spojnim zidovima cigle i AB. (premaz, impregnacija, bandaziranje) kao i sav

potreban rad, materijal i radna skela.

STOLARSKI RADOVI

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a
postotak vlage dokazan atestom.

Za sve ostale materijale iverice, panel ploCe, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti. Sav okov
treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.

Unutarnja stolarija se ugraduje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe Stokove ili

ekspandorajucom pjenom). Zavrsna obrada unutarnjin vrata je iz furnira.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

lzvodac je obvezan izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projekatntu.
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Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile s prekinutim

toplinskim mostom. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propustanje vode i zraka.

CRNA BRAVARIJA

Svi profili i limovi trebaju biti odmasceni, a hrda odstranjena. Za varive elemente varioci
trebaju posjedovati atest o kategoriji, a si radovi trebaju bit atestirani. Svi varovi u
interijeru trebaju biti obruseni.

Zastita CN bravarije: antikorozivnim temeljnim bojama (radionica ili gradiliste). Vanjska
CN bravarija moze se ugradivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti
cementa i vapna.

Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opsavom
nakon izvedbe zbuke i trajno elastichim kitovima, a kod suhog postupka

bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasticnim kitovima.

PROTUPOZARNA BRAVARIJA

Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.

GIPS KARTONSKI RADOVI

OPCENITO

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vazecim propisima i pravilima
dobrog zanata.

Spusteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips ploca odnosno zvucno
apsorpcijskin plo¢a, s nevidljivom reskom, na tipskoj, metalnoj podkonstrukciji, a sve
prema uputama proizvodaca.

Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predvideni materijali, te dostaviti sve
potrebne ateste za protupozarnu otpornost, te akusticku i toplinsku izolaciju.

Gips kartonske ploce sastoje se od gipsa debljine 125, 20, 25 mm, obostrano
zasticenog/armiranog kartonom.

lzvode se kao:

standardne (GK) - za suhe prostore,
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vlagootporne (GKI) - za vlazne prostore,

vatrootporne (GKF) - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.

U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po zavrSetku radova
potpuno spremne za licenje bez potrebe za licilackom pripremom zida.

Vezu sa zbukom potrebno je obraditi posebnim elasticnim kitovima da se sprijeci
pucanje.

Visine:

Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj
konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema HRN. Za visine preko 4,0 m
zaraCunava se doplata koja ukljucuje eventualne troskove skele. Doplata se zaracunava
za cijelu povrsinu onih zidova koji prekoracuju granicnu visinu.

Metalni profili:

Potkonstrukcija iz pocincanih celicnih profila sa Stancanim otvorima za vodovodne ili
elektricne instalacije je ¢vrsto postavlijena. Svi ucvrsni elementi kao sto su vijci i Cavli
pocincani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.

Prikjucci:

Sve prikljuche povrsine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Izolacijski sloj:

Izolacijski sloj se postavia po Citavoj povrSini i osigurava se od micanja. Ako nije
drugacije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploce.

Razred vatrootpornosti:

Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava
izvoditelj radova putem atesta ovlastene institucije, ako razred vatrootpornosti ne
proizlazi iz normi.

Povrsina:

Povrsine se izraduju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog
premaza (ukoliko nije drugacije naznaceno). Radovi za prilagodbu na instalacijske i
ugradbene dijelove, koji su ugradeni prije

oblaganja, posebno se ne obracunava. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme cekanja) koji su
posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinicne cijene. Odbitak otvora:

Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do povrsSine od 2,5 m2 svjetlog

otvora posebno se ne zaracunava, ali se zato ne odbija povrsSina tog otvora. Kod sv.
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otvora ili prolaza vecim od 2,5 m2 odbijaju se povrSine otvora, ali se posebno zaracunava
izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s

GK plocama posebno se zaracunava.

Kratica CW: Kod suhomontaznih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C
- profile.

Navedeni brojevi se odnose na Sirinu profila i ukupnu debljinu zida u mm. Komentar:
Zbog raznih debljina ploca i dozvoljenih tolerancija navedene debljine zidova mogu

odstupati do 25 mm.

PREGRADNI ZIDOVI IZ GK PLOCA

KONSTRUKCIJA

Pregradni zidovi se izraduju od jednostruke ili dvostruke metalne potkonstrukcije i
obostrane obloge od GK ploca. Ploce mogu biti standardne GK ploce, impregnirane GKI
ploCe, vatrootporne GKF plocCe, vatroootporne i imregnirane GKFI plocCe i ploCe za
zvucnu zastitu GKB, GKF i GKFI.

Potkonstrukcija se sidri u okolne gradevinske elemente. Obloge su jednoslojne do
troslojne. Viseslojna obloga osigurava vecu otpornost na udar. U Supljem prostoru zida
mogu se ugraditi izolacijski slojevi za zvucnu, toplinsku izastitu od pozara, kao i ugradnja
elektricnih i sanitarnih instalacija. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti na
konstrukciju pregradnih zidova. Kod neprekinutih zidova treba u razmaku od ca.

15m ugraditi dilatacijske spojeve.

Za ugradnju instalacija treba izvesti dva reda metalne potkonstrukcije i povezati trakama

od gips kartonskih ploca.

UGRADNUJA Potkonstrukcija

Na spojevima sa podom, stropom i zidovima na profile se nanosi razdijelni kit ili se lijepi
dihtung traka. Kod

zahtjeva za zvucnom zastitom potrebno je pazljivo kitanje. Kod ocekivanih progiba
stropa od cca 10 mm

treba izvesti klizne spojeve. Rubne profile na spojevima sa podom, stropom i zidovima
treba ucvrstiti odgovarajucim elementima na razmaku od 1m, a na zidovima u minimalno

3 tocke.
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Elementi za ucvrscenje za masivne gradevinske elemente: vijak sa tiplom, a za ne
masivne gradevinske elemente: odgovarajuci elementi za ucvrscenje ovisno o vrsti
podloge.

CW profili se postavljaju u vertikalnom polozaju, u prethodno montirane UW -profile na
podu i stropu.

Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa keramickim
ploCicama max. razmak CW profila je 41,7 cm).

Obloga GK plocama

Obloga potkonstrukcije se izvodi GK plocama postavijenim u vertikalnom polozaju.
Spojevi se izvode na smicanje. Na profilima koji sluze za izradu otvora za montazu
dovratnika GK ploCe se ne smiju spajati. Kod zahtjeva za vatrootpornost, treba ispuniti
spojeve ploca i poda, a kod zahtjeva za zvucnom izolacijom dovoljan je razdijelni kit ili
Akrilat.

Razmak vijaka iznosi 25 cm (kod dvostruke obloge prvi sloj ploca se moze ucvrstiti sa
razmakom vijaka od 75 cm).

OBRADA SPOJEVA

Kod viseslojne obloge potrebno je samo ispuniti spojeve prvog sloja ploCa, a spojeve
zavrsnog sloja treba i bandazirati. Vidljive glave vijaka treba isto tako poravnati i zavrsno
obraditi. Isjecene rubove obloge obraditi papirnom bandaz trakom.

Obrada spojeva GK ploca se izvodi nakon sto je iskljucena mogucnost promjene
dimenzija ploca (uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili
radova zbukanja i sl.)

Za vrijeme obrade spojeva temperatura prostora ne smije biti niza od ca. +10 C.

OBRADA POVRSINA

Prije nanosenja zavrsne zidne obloge, GK plocCe treba premazati osnovnhim premazom.
Bitno je uskladiti temeljni i zavrsni premaz odnosno zavrsnu oblogu- Na GK ploce se
nanose slijedeci premazi:

Premazi: Vodopostojane (perive) i alkalnodisperzivne boje kod kojih se pri nanosenju ne
stvaraju mjehurici, visebojni premazi, uljane boje, mat-lak boje, boje na bazi polimerninh
smola, poliuretanski lakovi (PUR), epoksidni lakovi (EP)

Keramicke obloge: oblaganje keramickim ploCicama izvodi se na najmanje dvostrukoj

oblozi gipsanim plocama
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Zbuke: GK strukturne Zbuke, tankoslojne Zbuke, glet mineralne Zbuke uz prethodnu
obradu spojeva bandaziranjem

Tapete: papirnate, tekstilne i plasticne tapete. Koriste se samo ljepila sa metilcelulozom.
Disperzivne silikatne boje se primjenjuju uz odgovarajucu preporuku proizvodaca boja, i

uz strogo pridrzavanje njegovih uputstava.

Povrsine od gipsanih ploca koje su duze vrijeme izlozene svjetlu mogu pozutjeti i nakon
premaza. Zato treba izvesti probni premaz preko vise ploc¢a i obradenih spojeva. Mjera
sprijeCavanja pojave navedene pigmentacije je nanosenje posebnih zastitnih temeljnih

premaza na gipsane ploce.

ZIDNE OBLOGE 1Z GK PLOCA

KONSTRUKCIJA

Standardne GK zidne obloge bez potkonstrukcije izvode se ljepljenjem na zidove. Za
vecu sigurnost i pouzdanost izvodenja kod jako upijajucih podloga ili kod podloga od
raznih vrsta materijala izvodi se temeljni disperzijskipremaz, a kod slabo upijajucih,
glatkih povrsina (npr.beton) izvodi se prethodni premaz koji sadrzi kvarcni pijesak.

Knauf zidne obloge s metalnom potkonstrukcijom izvode se od CD i UD profila i
jednostrano

postavljenih GK ploca. Obloga se izvodi s jednim ili dva sloja GK ploca.

Dvoslojno oblaganje GK ploc¢ama s razmakom CD profila od maks. 62,5 cm osigurava
otpornost na udarce. Potkonstrukcija se kod samostojecih zidnih obloga ucvrscuje za
bocne zidove, za strop i pod prostorije. U Suplji prostor izmedu obloge i zida odnosno
unutar profila moze se izvesti zvucna i toplinska zastita i provesti razne instalacijske
vodove (struja,

voda, plin ...

UGRADNUJA

ZIDNE OBLOGE BEZ POTKONSTRUKCIJE

GK ploce se lijepe na ravnu i ¢vrstu zidnu podlogu tankoslojnim lepilom koji se nanosi
nazubljenom lopaticom po rubovimai na sredini plo¢e. Na neravnim zidovima GK ploce

se lijepe posebnim ljepilima koje se nanosi na zid u razmaku od ca. 25 - 35
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cm na mjestima rubova i sredine ploce koja se lijepi. Na zidovima s velikim neravninama
prethodno se lijepe trake od GK ploca (Sirine cca. 100 mm) na mjestima rubova i sredine
ploca kako bi se izrvanala podloga. GK ploce se potom tankoslojno lijepe na prethodno
postavljene trake.

Knauf termoploce MF treba Fugenfuller-om lepiti u tankoslojnom postupku, a neravnine
podloge treba lepkom Perlfix prethodno izravnati.

ZIDNE OBLOGE S POTKONSTRUKCIJOM

CW profili se postavljaju u vertikalnom polozaju, u prethodno montirane UW -profile na
podu i stropu.

Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa keramickim
plocicama max. razmak CW profila je

41,7 cm). Kod zidne obloge s vertikalnim CD profilima isti se izvode na osnom razmaku
od 62,5 cm u prethodno ucvrscene UD profile.

OBRADA SPOJEVA

OBRADA POVRSINA

Obrada spojeva i povrsina kao kod pregradnih zidova

KERAMICARSKI RADOVI

Prije preuzimanja radova izvodac treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova, te zajedno
sa rukovoditeljem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste
plocCice, a tokom radova provjeravati kakvocu (reske, te ravnine ploha i bridova). Uzorci
plocica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje.

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troskovnika, postojecim tehnickim
propisima, te uputama projektanta i nadzornog inzinjera.

U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada ukluciti sav osnovni i pomoc¢ni materijal, lagane
skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilista i na gradilistu,
troskove izrade, te uklanjanje necCistoca nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg prateceg
suvisSnog materijala i smeca (ambalaze).

lzvodac treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku,
Sto ga odabere projektant od uzoraka predlozenih po izvodacu.

Za oplocenje zidova upotrijebiti gradevinsko lepilo za keramicke plozice. Za ljepilo je
potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba zbuka na zidu.

Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.
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Prije polaganja plocica, zid treba dobro ocistiti, da se postigne ¢vrsta veza oplocenja sa
zidom, da plocice kasnije ne otpadaju. Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se
oplocuju, na sastavima oplocenja sa drugim plohama obrade i opSavima uz otvore, da
budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavrsna oploc¢enja odmah ocistiti od necistoce i veznog sredstva, a u svaku stavku
ukljuceno je i konacno fino Ciscenje povrsine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim
odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne reSetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti
obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.

Podove nha otvorenim povrsinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru
razmak izmedu njih nije vedi od 3 m.

lzvodacC je duzan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne
naknadne popravke podloge izvesti o svom trosku. Potrebno je priloziti ateste o
apsorpciji vode, ¢vrstodi, tvrdodi, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce,
te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.

PARKETARSKI RADOVI

Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, oCis¢enu podlogu. Slagati treba na propisani nacin
(riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu).

Parket mora 1 - 2 cm biti udaljen od zida. Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili
vece prema opisu, od istog drveta kao Sto je i parket, zasebno se obracunavaju.
Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10C. Zavrsne
plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog liepila na
mjestu sastavlianja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i he smiju Skripati. Parket
se mora strojno izbrusiti. Finoc¢a brusenja odreduje se prema odredenoj kona¢noj obradi
gornje povrsine. Nakon brusenja pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim
potrebnim predradnjama. Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprasiti i zavrsno lakirati
(treci premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro ocisti prasina. Zavrsni sloj treba biti

potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurica i tragova kista.
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SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Prije preuzimanja radova izvodac treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa
rukovoditeljem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti Tokom radova provjeravati
kakvocu obrade.

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomocni materijal, rad i pomocni rad mora u
svemu odgovarati standardima, propisima i tehnickim uvjetima i pravilima dobrog
zanata.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike.

lzvodaC moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo sto
bi moglo smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-licilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge
prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti, Cada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili
liciti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravhavaju, gletaju specijalnim postavama koje
moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon susenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje
disperzivhim bojama.

Vanjski licilacki radovi ne smiju se izvoditi po losem vremenu, koje bi moglo Stetiti
kvaliteti radova (npr. hladnoca, oborine, magla, jak vjetar i sl).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i
drugog materijala.

Licenje unutarnjih zidova izvodi se slijedec¢im redoslijedom:

impregnacija - penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije,

kitanje i zatvaranje pojedinacnih rupa,

gletanje - prevlacenje cijele povrsine licilackim kitom,

brusenje i otprasivanje,

dvokratno ili trokratno licenje - nanoSenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.

Bravarija se li¢i u slijedecim fazama:
Ciscenje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),
temeljni nali¢

zavrsni nalic¢ Obracun:
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Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veci od 3
m2 odbijaju se, ali se posebno obracunavaju Spalete i to m1za ma.
Kod obracuna licilackih radova na stolariji / bravariji obracunavaju se pune povrsine

otvora i opSava i to bez odbijanja povrsine stakla.
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B.8.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

lzvodac¢ radova duzan je rabiti za gradnju i odrzavanje gradevine samo gradevne
proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema ¢lanku 54. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) , te izvoditi radove u skladu sa ¢lancima 53., 54., 55.,
Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 129/19).

lzvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitethe materijale koji su predvideni
pojednacnim troskovnickim opisima uz svaku stavku, kao i drzati se troskovnickih opisa i
pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i
izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opcim uvjetima. Ako se
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije

padaju na teret izvodaca radova.
B.8.2. Nacin sanacije gradevinskog otpada

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu
za to predvidene. Posjednik gradevnog otpada duzan je snositi sve troskove
gospodarenja gradevnim otpadom. Posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati
uvjete za odvojeno skupljianje i priviemeno skladistenje gradevnog otpada. Odvojeno
skuplanje i priviemeno skladistenje gradevnog otpada posjednik gradevnog otpada
mora povjeriti ovlastenoj osobi. Sav gradevinski otpad predmetne gradevine izvodac

radova duzan je odvesti ha gradsku deponiju.

Projektant:
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Prikaz mjera zastite od pozara izraden je sukladno Elaboratu zastite od pozara (Ured

ovlastenog arhitekta Zelimir Vujnovi¢, d.i.a., Franje Lovri¢a 20, Sisak, TD: 1260-EZOP/20)

OBVEZA IZRADE ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Sukladno pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite

od pozara (NN 56/12, 61/12) predmetna gradevina se svrstava u skupinu 2 - zahtjevne
gradevine i to prema parametrima:

- Priloga 2 (gradevine skupine 2), stavak A2.8:

- Skolske, fakultetske zgrade i zgrade za znanstveno-istrazivacku

djelatnost, kao sto su:

- zgrade koje se upotrebljavaju za istrazivanje ako nisu navedene u tocki

A.2.4. Priloga 1,

- istrazivacki laboratoriji,

- zgrade za predskolsko, osnovno, srednje, vise i visoko obrazovanje ako

nisu navedene u tocki A.2.4. Priloga 1,

- specijalne skole za hendikepiranu djecu,

- gradevine slicne namjene i znacajki.

Sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), Elaborat zastite od pozara izraduje se
samo za zgrade skupine 2. Elaborat zastite od pozara izraduje osoba ovlastena za izradu
elaborata zastite od pozara i ovjerava ga svojim potpisom i zigom.

Sukladno c¢lanku 8. Zakona o gradnji (NN 150/13, 20/17), zastita od pozara predstavlja
temeljni zahtjev za gradevine. Gradevina mora biti projektirana i izradena tako da u
sluc¢aju izbijanja pozara:

* nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja,

* nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno,

« korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni,

* sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir

PODJELA ZGRADA | GRADPEVINA U PODSKUPINE PREMA ZAHTJEVANOSTI ZASTITE OD
POZARA

Sukladno ¢lanku 4. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine

moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15), prema zahtjevanosti zastite od

pozara, predmetna gradevina spada u zgrade podskupine:
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ZPS 1 - slobodno stojece zgrade s najmanje tri strane dostupne vatrogascima za gasenje
pozara s nivoa terena, koje sadrze do tri nadzemne etaze s kotom poda najvise etaze za
boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, i koje sadrze jedan stan
ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne (bruto) povrSine do 400,00 m2 i do ukupno 50

korisnika.

OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA, UKLJUCUJUCI | OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Izracun zaposjednutosti prostora sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugima

zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara.

Izracun maksimalne dopustene zaposjednutosti prostora:

maksimalna
- dopustena
- . dopustena .
oznaka poZarnog namjena . zaposjednutost
s cer e - zaposjednutost,
odjeljka i etaza prostora 5 . prostora
m? (po osobi) 1 (zaokruzeno na
cijeli broj)
PO — 1, prizemlje | laboratorij broj zaposlenika 7
PO - 1, prizemlje | uredski prostor 9,30 m? po osobi 136,40/9,30 =15
ukupno: 22

Napomena 1. NP = nije primjenjivo. Kapacitet broja korisnika je maksimalno moguci broj

korisnika istovremeno

OCEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SMJESTAJ ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA | DRUGIH
TVARI KOJE SE SKLADISTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U
TEHNOLOSKOM PROCESU

KORISTENJE KEMIKALIJA
Za potrebe rada laboratorija, koristit ¢e se male kolicine opasnih kemikalija namijenjenih
za laboratorijska ispitivanja, koje ce se drzati u sigurnosnim ormarima za kemikalije, u

skladu s odredbama Zakona o kemikalijama (NN 18/2013, 115/2018, 37/2020).
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RAD SA OPASNIM KEMIKALIJAMA

Rad sa opasnim kemikalijjama odvijat ¢e se u specijalno projektiranom i ventiliranom
laboratoriju koji ¢e biti opremljen sigurnosnom i ventilacijskom tehnikom: digestorima za
opcu i specijalnu uporabu (jake kiseline) izvedenim prema DIN 12924/1/2 i DIN EN 14175
normama (zastita okolisa) koji ¢e biti ventilirani do 720 m3/h, kada se u njima odvijaju
kemijske reakcije. Za ventiliranje su predvideni ventilacijski kanali promjera @200 do
@250 mm PPs, te odsis zraka ventilatorom u tehnickoj toni. sigurnosnim ormarima za
skladistenje kemikalija, koji ¢e biti kontinuirano 24 sata ventilirani sa 50 m3/h, koji ce se
koristiti kao podpultne jedinice digestora. Za rad sigurnosnih ormara osigurat ce se
ventilacija ventilacijskim kanalima promjera @100 mm PPs, te odsis zraka ventilatorom u

tehnickoj zoni.

OCEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE | NADZIRANJE TEHNOLOSKOG PROCESA

U predmetnoj zgradi se ne izvodi sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa.

OCEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SMJESTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJI SE SKLADISTE,
STAVLJAJU U PROMET ILI SU U TEHNOLOSKOM PROCESU

U prostorijama predmetne zgrade nece se skladistiti, stavljati u promet ili koristiti u

tehnoloskom procesu eksplozivne tvari.

OCEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA,
PRASINA | MAGLICA)

U eksploataciji predmetne zgrade ne oCekuje se nastajanje eksplozivnih smjesa plinova

para, prasina i maglica (definiranih normama HRN EN 60079-10-1i HRN EN 60079-10-2).

PODACI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZASTITE OD POZARA, ZA POSTOJECU
GRADEVINU

Za postojecu zgradu zatecCena su tehnicka rjeSenja protupozarne zastite:

- vatrogasni pristup,
- postojeca vanjska hidrantska mreza,
- vatrogasni aparati,

- 0osoblje osposobljeno za pocetno gasenje pozara.
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PODACI O ZASTICENOM SPOMENICKOM SVOJSTVU, ZA GRADEVINU UPISANU U
REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmetna zgrada se nalazi unutar A zone kulturnog dobra Park Maksimir, zasticenog
temeljem Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnin dobara, rjesenje Ministarstva kulture
KLASA: UP-I-612-08/02-01/0196, upisanog u registar nepokretnih kulturnih dobara pod
brojem Z-1528. Zgrada se takoder nalazi unutar Zone Parka Maksimir, spomenika
parkovne arhitekture zasticenog prema Zakonu o zastiti prirode, upisanom pod

registarskim brojem 172, KLASA: 59/6-1965, upisan u Upisnik zasti¢enih podrucja.

PODACI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPACNOSTI GRADEVINE, ZA
POSTOJECU GRADEVINU,

Za predmetnu zgradu je omogucen pristup vatrogasnih vozila i tehnike sa

sjeverozapadne strane, iz ulice Fakultetsko dobro.

OSTALI PODACI KOJI UTJECU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA

Sustavna zastita od pozara predmetne gradevine podrazumijeva organizacijske,

tehnicke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka pozara u gradevini,
rano otkrivanje pozara u gradevini, obavjescivanje korisnika gradevine o izbijanju pozara,
sprjeCavanje Sirenja pozara i dima u gradevini te ucCinkovito gasenje pozara u gradevini,
sigurno spasavanje udi ugrozenih pozarom gradevine, sprjeCavanje i smanjenje Stetnih

posljedica pozara u gradevini.

TEHNICKO RJESENJE SPRJECAVANJA SIRENJA VATRE | DIMA UNUTAR GRADEVINE
(BROJ, OBLIK | RASPORED POZARNIH ODNOSNO DIMNIH ODJELJAKA) U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odielien od ostalih dielova gradevine

pregradnom konstrukcijom i elementima odredene otpornosti na pozar.
PO-1. Zgrada zavoda za sjemenarstvo

Povrsina pozarnog odjeljka iznosi: P =270,00 m2.

TEHNICKO RJESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH ODJELJAKA (SVOJSTVA
OTPORNOSTI NA POZAR I/ILI REAKCIJE NA POZAR, TE NACIN IZVEDBE ILI UGRADNJE
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ELEMENATA GRADEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POZARNIH | DIMNIH
ODJELJAKA - ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE, PREMAZI | DRUGO) U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Horizontalno i vertikalno pozarno odvajanje potrebno je projektirati na slijedeci nacin:
PREGRADNE KONSTRUKCIJE

* ne izvode se pozarni zidovi

- nema zahtjeva za vatrootpornosti stropne konstrukcije

VRATA

- Nema zahtjeva za vatrootpornost vrata.

PREGRADNI ZIDOVI OTPORNI NA POZAR

+ Ne izvode se pozarni zidovi.

- Nosivi zidovi su vatrootporni 30 minuta (R 30).

+ Nema zahtjeva za vatrootpornost pregradnih zidova.

PREKIDNE UDALJENOSTI

+ Radi sprjecavanja vertikalnog prenosenja pozara po procelju zgrade preko otvora nize
etaze koja je zasebni pozarni odjeljak na vise etaze koje su drugi pozarni odjeljak,
potrebno je projektirati vertikalni gradevinski element izmedu otvora (parapet) iste
otpornosti na pozar kao i pozarni odjelici koji se razdvajaju. Visina gradevinskog
elementa (parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna udaljenost) mora biti duljine najmanje
1,20 metra ili duljine koju Cini zbroj vertikalnih i horizontalnih dijelova. Zakljucak: Ne
primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti pozarni odjeljak.

- Radi sprjecavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora i drugih otvora na
procelju zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici pozarnog odjeljka grade
se zidovi iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka, svaki u Sirini
najmanje 1,00 metar ili jednostrano na jednu stranu rako da ukupna duzina iznosi 2,00
metra. Zakljucak: Ne primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti
pozarni odjeljak, te se ne izvode pozarni odjeljci spojeni pod kutom.

- Radi sprjeCavanja prijenosa pozara u vertikalnom smjeru preko pozarnih odjeljaka koji
se dodiruju, kod zgrada razliCite visine, pri ¢emu se na krovu nize nalaze otvori na
udaljenosti manjoj od 5,00 metara od procelja vise zgrade, ili se nalazi stropna, odnosno
krovna konstrukcija koja ne zadovoljava propisanu otpornost na pozar, pozarni zid je

potrebno izvesti na slijedeci nacin:
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Zakljucak: Ne primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti pozarni
odjeljak, te se ne izvode pozarni odjeljci razlicitih visina.

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim
ili manjim od 1350, radi sprjeCavanja horizontalnog prijenosa pozara iz jednog pozarnog
odjeljka na drugi preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na pozar
kao i zid na granici pozarnog odjeljka u duljini od 3 metra mjereno od unutarnjeg kuta u
kojem se spajaju pozarni odjeljci.

Zakljucak: Ne primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti pozarni

odjeljak, te se ne izvode pozarni odjeljci koji se spajaju pod kutom

TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA
(BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U
GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE PREDVIDENE MJERE ZASTITE OD POZARA
POZARNIH ODJELJAKA:

Pozarni odjeljak Namjena Predvideni sustavi zastite od
poZara
PO-1 Zegrada Zavoda za +  postojeca vanjska
sjemenarstvo hidrantska mreza

+ anti-panik rasvijeta

+  vatrogasni aparafi

+ osoblje osposobljeno za
pocetno gasenje pozara

« ventilacija digestora u
laboratorija

Vanjska hidrantska mreza

Moguce je koristiti postojecu vanjsku hidrantsku mrezu.

Unutarnja hidrantska mreza
OBVEZA UGRADNJE

Obveza ugradnje unutarnje hidrantske mreze definirana je pravilnikom o hidrantskoj

mrezi za gasenje pozara (NN 08/2006), odlomak , Il. Obveza ugradnje “, clanak 3.
Unutarnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara obvezatno se moraju Stititi:

- gradevine i prostori za koje je to trazeno posebnim propisima,

- gradevine i prostori za koje je to trazeno posebnim uvjetima gradenja iz podrucja

zastite od pozara,
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- gradevine za koje je to zahtijevano prostornim planom,

- gradevine koje svojim znacajkama spadaju u |, Il. i lll. kategoriju ugrozenosti od pozara

sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugrozenosti od pozara,

- objekti Cija je kota poda najvise etaze namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad
najnize kote povrsine uz stambeni objekt koja sluzi kao vatrogasni pristup,

- mjesta okupljanja veceg broja ljudi u gradevinama,

- garaze i parkiralista u gradevinama, Cija je povrsina veca od 100 m2,

- gradevine i prostori namijenjeni trgovini, Cija je povrsina veca od 100 m2,

- podzemne etaze povrsine vece od 100 m2,

- mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar gradevine.

ZAKLJUCAK: S obzirom da je maksimalna zaposjednutost prostora predmetne zgrade 22

osobe (<50 osoba), nije potrebno izvesti unutarnju hidrantsku mrezu za gasenje pozara.

Rucéni protupozarni aparati

Sukladno c¢lanku 15. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) ovisno o

dimenzijama i wuporabi gradevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i bioloSkim
karakteristikama prisutnih tvari i smjesa te najvecem mogucem broju prisutnih osoba,
mjesta rada moraju biti opskrbliena s odgovarajucom vatrogasnom opremom i kad je
potrebno, s vatrodojavnim alarmnim sustavima. Neautomatska vatrogasna oprema mora
biti lako dostupna i jednostavna za upotrebu. Oprema mora biti oznacena znakovima u
skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti
postavljeni na odgovaraju¢im mjestima i moraju biti trajni.

Prilog 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) definira broj potrebnih

aparata sukladno veliCini pozarnog odjelika, pozarnoj opasnhosti i veliCini pozarnog

opterecenja.

L. . . . Razredi | Potreban broj vatrogasnih
Pozarni Namiena Povrsina Pozarna Broj oZara aparata
odjeljak ™y (m?2) opasnost JG {i B, C)

T S6 | s9 | co.5 | s50
zgrada
PO -1 Zavoda za 270,00 srednja 30 A 5 - - -
sjemenarst
vo

Napomena: Prema Clanku 4. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13), za

pozarne odjeljke specificnog pozarnog opterecenja veceg od 2 GJ/m2, na svakih 500
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m2 povrsine, pored aparatima propisanih stavcima 2. do 5. Pravilnika, dodaje se po jedan
prijevozni vatrogasni aparat. Vatrogasni aparati se postavljaju neovisno o ugradenim
stabilnim sustavima za gasenje pozara, hidrantskoj mrezi i drugim mjerama zastite od
pozara. Vatrogasni aparati postavljaju se na uocljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini
moguceg izbijanja pozara, a kod prijenosnih aparata rucka za nosenje ne smije biti na
visini vecoj od 1,5 metara od tla. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama
Cija je povrsina veca od 50 m2 oznacava se naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj
normi HRN ISO 6309. Naljepnica iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti obojena pretezito
bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa

sadrzaj prostora.

TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (BROJNOST, NACIN
UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU
GRADEVINE

Numerickom analizom pozarne ugrozenosti je utvrdeno da unutar objekta nije potrebno

izvesti stabilni sustav za dojavu i gasenje pozara.
Tehnicko rjesenje stabilnin sustava za hladenje u sluCaju pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine U zgradi se

ne izvode stabilni sustavi za hladenje u slucaju pozara.

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) U gradevini nije predvidena ugradnja

stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

ODREDIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRASINA |
MAGLICA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Pri eksploataciji gradevine, ne ocCekuje se pojava eksplozivnih plinova, para, prasina i

maglica (definiranih normama HRN EN 60079-10-1i HRN EN 60079-10-2).

TEHNICKO RJESENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZASTICENIH ELEKTRICNIH | DRUGIH
UREDAJA | OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST,
NACIN UGRADNJE, RASPORED. ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU
GRADEVINE
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Pri eksploataciji gradevine, ne ocekuje se pojava eksplozivnih plinova, para, prasina i
maglica ili eksplozivnih tvari. Slijedom toga, nije potrebno izvoditi instalacije u

protueksplozijskoj izvedbi.

TEHNICKO RJESENJE PROVJETRAVANJA | VENTILACIJE PROSTORA KOJI
POTENCIJALNO MOGU BITI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Ne izvodi se ventilacija za prostore koji mogu biti ugrozeni eksplozivhom atmosferom.

Za prostore laboratorija izvodi se sustav ventiliranja ventilacijskim kanalima i

ventilatorima za odsis zraka.

TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODENJE TOPLINE | DIMA
U SLUCAJU POZARA NE |1ZVODI SE SUSTAV ZA ODVODENJE DIMA | TOPLINE U
SLUCAJU POZARA.

Odimlavanje je omoguceno prirodnim putem, otvorima na procelju zgrade.

TEHNICKO RJESENJE SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

PriCuvni izvor energije je osiguran za protupanik rasvjetu, za rad sustava vatrodojave i

odimljavanja sigurnosnog stubista. Svjetilke protupanicne rasvjete moraju imati

autonomiju rada od 90 minuta.

ZNACAJKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NACINA KORISTENJA
GRADEVINE, POZARNE OPASNOSTI | POZARNOG OPTERECENJA POJEDINIH
PROSTORA U GRADEVINI TE NEISPRAVNOSTI PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO-
TEHNICKIH SKLOPOVA GRADEVINE KOJI MOGU PROUZROCITI NASTAJANJE |
OMOGUCITI SIRENJA POZARA (ELEKTRICNE | STROJARSKE OPREME | INSTALACIJA,
PLINSKE INSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACIJE, DIMNJAKA | LOZISTA), KOJE
UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE DANO U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Pozarno opterecenje je koliCina toplinske energije koja se moze razviti u nekom

prostoru, nastaje sagorijevanjem sadrzaja gradevine (mobilno pozarno opterecenje) i
dijelova konstrukcije i elemenata gradevine (imobilno pozarno opterecenje), razlikujemo

ukupno pozarno opterecenje (MJ) i specificno pozarno opterecenje (MJ/m2).
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ZAHTJEVI ZA 1ZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISMENE DOKUMENTACIJE,
UPUTA ZA RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA, KAO |
OZNAKA OPASNOSTI

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slucaju opasnosti od pozara bit

Ce istaknute na oglasnoj ploci u prizemlju gradevine, na vidljivom mjestu.

Investitor je duzan odrediti mjesto na kojem ce drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku
dokumentaciju ugradene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu
dokumentaciju ispitivanja protupozarnih instalacija, opreme za gasenje i obuke

zaposlenih osoba.

ZAHTJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREDAJA, OPREME | VOZILA ZA POTREBE
VATROGASNE SLUZBE

U predmetnim gradevinama nije predviden prostor za smjestaj osoba, uredaja, opreme |

vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Tijekom gradnje glavni izvoditelj radova kao odgovorna osoba za provodenje mjera

zastite od pozara i njegovi podizvoditelji moraju se pridrzavati odredbi Pravilnika o
mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11) koji ureduje mjere zastite od pozara
koje treba poduzeti na gradilistu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik ogranicio na
prihvatljivu mjeru, te omogucila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.
Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodaC na
gradilistu mora imati i elaborat zastite od pozara koji je posluzio kao podloga za izradu
glavnog projekta gradevine. Mjere zastite od pozara na gradilistu provode se
kontinuirano dok gradiliste postoji. Opasnosti od pozara na gradilistu nastaju zbog
razliCitin svojstava otpornosti i reakcije na pozar materijala koji se koristi kao i pojedinih
radnji koje se obavljaju kod gradenja.

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske |
tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

+ mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, cuvarska sluzbe i
drugo),

+ mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,
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- mjere zabrane ili ogranicenja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno), mjere
oznacavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnin mjera zastite od pozara, gasenje
pocetnih pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

- odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontegjneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima
od ostalih objekata gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskinh elemenata (minimalno
razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

- odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje pozara |
drugo),

- mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje -
elektrolucno ili autogeno, rezanje reznom plocom, brusenje, lemlenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao sto je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje
boja plamenikom i slicno),

* mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih
pozara (vode, pijeska i drugo),

* mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

* mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

* mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada,
krpa natopljenih otapalima i slicno),

- odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravhom stanju
uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

* mjere zastite od djelovanja munje i statickog elektriciteta,,

* mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

- nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomoc¢ 194 i slicno).

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika,
ili su otezani uvjeti gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara

sukladno izradenoj prosudbi privremeno povecanog pozarnog rizika.
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Na zastitu od pozara gradilista na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji ureduju
pojedina podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na
gradilistu. Mjere zastite od pozara na gradilistu planiranjem i provodenjem prate stanje
na gradilistu do potpune gotovosti gradilista odnosno do izdavanja uporabne dozvole za

gradevinu.

Tehnicki pregled gradevine

Sukladno ¢lanku 12. Pravilnika o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/2018, 98/2019),
u svrhu obavljanja tehnickog pregleda gradevine potrebno je dostaviti pisanu izjavu
izvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine.

Pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine sastoji se i
od izjave o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta
glede ispunjavanja bithog zahtjeva (narocCito iz podrucja zastita od pozara i drugih uvjeta
za gradevinu, te lokacijskih uvjeta), te od izvjesca o izvodenju radova i ugradivanju
gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehniCke upute za njihovu ugradnju i
uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s obzirom na izvedeno stanje gradevine,
ugradene gradevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predvidene
uvjete.

Prilog pisanoj izjavi izvodaca je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su
ga potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje (harocCito iz podrucja zastite od
pozara) uporabljivost ugradenih gradevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugradene
opreme, isprava o0 sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za
gradevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i
kontrole kvalitete i sl) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga
odgovaraju¢a dokumentacija prema osnovnoj projektnoj dokumentaciji pojedinog
podrucja struke (instalacije, arhitektura i sl. svaki za svoje podrucje planirane opreme i
materijala) te gradevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je gradevina
izgradena.

Pisanim izjavama nadzornih inzenjera pojedinin struka potvrduje se i konstatira da
program kontrole i osiguranja kvalitete predviden projektima (glavnim i izvedbenim)
pojedinih struka u potpunosti realiziran naroCito s aspekta zastite od pozara, odnosno u
skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i hrvatskim normama,

prilozenim dokumentima i ispitivanjima je dokazana postignuta kvaliteta radova,

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 83 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4

materijala i opreme. Prethodno provjera inspekcija zastite od pozara kako sastavni dio

povjerenstva tehnickog pregleda.

Projektant:
U Martinskoj Vesi, listopad 2020. Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.
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OPCI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA

Poslodavac je u svrhu zastite na radu, obvezan osigurati da:
— su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,
— se mijesta rada, s pripadajucom opremom i uredajima redovito odrzavaju, a
utvrdeni nedostaci odmah uklone,
— se mjesta rada, oprema i uredaji namijenjeni za sprjecavanje ili uklanjanje rizika
redovito odrzavaju i provjetravaju.
Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne stetnosti, radnici moraju biti zasticeni od
njihovog stetnog djelovanja uskladno propisima zastite na radu i drugim propisima.
Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva,
provala i sl., na nacin da radnici nisu trajno u vidnom polju hadzornih uredaja.
Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi.
INFORMIRANJE RADNIKA

Radnici, odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijesteni o svim mjerama sigurnosti i
zastite zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Pravilnikom o
zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/2013), i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14). Poslodavac je obvezan savjetovati se s radnicima o svim pitanjima
vezanim za provedbu odredaba citiranih propisa.

OPIS TEHNOLOSKOG/RADNOG PROCESA

U laboratoriju za liekovito i aromaticno bolje Zavoda za sjemenarstvo provode se
razliCite analize na biljnim materijalima - priprema biljnog materijala za ekstrakciju i
analizu eteri¢nih ulja, te ekstrakcija i analiza sastava eteric¢nih ulja ljekovitih i aromati¢ninh

biljnih vrsta..
Prostorije

1. Radni prostor — priprema uzoraka

Priprema biljnog materijala za ekstrakciju etericnih ulja: fino cis¢enje biljnog, materijala
(osusenih listova, cvatova, itd.) iz kojeg je planirano ekstrahirati etericno ulje.

Priprema uzoraka etericnih ulja za analize na GC-MS-FID: nakon ekstrakcije etericnhog
ula iz bijnog materijala, sastav i koliCina eterichog ulja bit ¢ce analizirana na GC-MS-FID.
Medutim, etericna ulja se ne stavljaju u Cistom obliku na instrument, vec ih je potrebno
razrijediti u odredenom otapalu u omjeru npr. 1:10, 1.5. Ovisho o vrsti etericnog ulja i

koristenoj metodi, bit ¢e koristena sljedeca otapala: metanol, etanol, aceton, hexan,
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kloroform, diklormetan, dietileter, izopropanol. Od kiselina moguca je upotreba malih
volumena HCLl i H2SO4.

2. Ekstrakcija uzoraka

Ekstrakcija etericnih ulja iz biljnog materijala. Radi se o 'zelenoj' tehnologiji/ekstrakciji
bez primjene otapala.

3. Analiza uzoraka

Analiza sastava etericnih ulja ljekovitih i aromaticnih biljnih vrsta: pripremljeni/razrijedeni
uzorci etericnih ulja u vijalima (staklena bocica, do 2 ml) bit ¢e stavljeni na analizu na GC-
MS-FID.

4. Praonica

Praonica laboratorijskog posuda

5. Spremiste
Spremiste za kemikalije i laboratorijski potrosni materijal

RADNI PROSTORI

Gradevina je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani:

- stabilnost gradevine na static¢ka i dinamicka opterecenja

Predmetna gradevina je projektirana u skladu s vazecim propisima, Cime ce biti
zadovoljena stabilnost gradevine na staticka i dinamicka opterecenja

- stabilnost na klimatske utjecaje

Stabilnost gradevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je izborom
odgovarajucih materijala i konstrukcija (kroviste, vanjski zidovi, prozori, vrata..) koji su u
fukciji zastite zaposlenog osoblja od svih klimatskiJ utjecaja.

- zastita od pozara

Zastita od pozara osigurana je u skladu s Elaboratom zastite od pozara i odabirom
vatrootporne konstrukcije u skladu s vazecom zakonskom regulativom, podjelom
gradevine u pozarne odjeljke, Cime se sprjeCava Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
ugradnjom vatrootpornih elemenata na granicama pozarnih odjeljaka, osiguranjem
puteva evakuacije, ¢ime se omogucava da osobe mogu neozlijedene napustiti
gradevinu, te izvedbom nuzne rasvjete.

- zastita od buke

Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu zvucne zastite na nacin da se u
eksploataciji sprijeCi nastajanje emisije prekomjerne buke iznad dopustenih razina.
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- toplinska zastita

Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu toPlinske zastite na nacin da se u
eksploataciji sprijeCi nastajanje emisije prekomjerne buke iznad dopustenih razina.
VELICINA | VISINA RADNIH PROSTORIJA

U najnepovoljnijem radnom prostoru u gradevini, slobodna povrsSina poda (minimalno
potrebna povrsina po radniku - 2,0 m2), odnosno volumen prostora bez opreme

(minimalno potreban zracni prostor po radniku bez opreme - 10,0 m3) iznosit ¢e:

Slobodna Slobodan
Ukupna - .
_ - povrsina Broj volumen _
. Namjena | povrsina . Zadovoljava
Etaza . . poda bez radnih bez
prostorije | prostorije . (DA / NE)
opreme mjesta opreme
(m2)
(m2) (m3)

P Priprema 17,92 12,89 2 39.97 DA

uzoraka
P Ekstrakcija | 4,97 4,42 1 10,24 DA

uzoraka
P Analiza 4,86 2,70 1 11,64 DA

uzoraka
P Praonica 6,16 4,22 1 13,95 DA
Svjetla visina radnih i pomocnih prostorija iznosi:
Etaza Namjena prostorije Svjetla visina (m) | Zadovoljava (DA / NE)
P Priprema uzoraka 2,95 DA
P Ekstrakcija uzoraka 2,95 DA
P Analiza uzoraka 2,95 DA
P Praonica 2,95 DA
P Spremiste 2,95 DA

PODOVI RADNIH PROSTORIJA

Podovi radnih prostorija prizemla projektirani su iznad okolnog terena. Podovi su
projektirani tako da na mjestu rada ne postoje opasne izbocine, rupe ili nagib, te su
toplinski izolirani s obzirom na djelatnost i vrstu rada. Pod s obje strane vrata je ravan i

Jadnako uzdignut.
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Podovi su projektirani ha nacin da osiguravaju:

stabilnost

ravnu povrsinu

sigurno hodanje

toplinsku zastitu

zvucnu zastitu

lako koristenje i odrzavanje

vodonepropusnost u prostorijama gdje je to potrebno

zastitu od pozara i statickog elektriciteta.

PROJEKT:

Glavni projekt
Arhitektonski projekt
OZNAKA MAPE:
026/20-A

Mapa 1/4

Zavrsna obrada podova i projektirana klasa protukliznosti (sprjeCavanje poskliznuca i

spoticanja u ravnini kretanja) predvidena je:

Etaza Namjena prostorije Zavrdna obrada Klasa protukliznosti
P Priprema uzoraka Keramicke plocice | R9
P Ekstrakcija uzoraka Keramicke plocice | R9
P Analiza uzoraka Keramicke plocice | R9
P Praonica Keramicke plocice | R9
P Spremiste Keramicke plocCice | R9

FASADA GRADEVINE

Fasada gradevine projektirana je na nacin da u toku eksploatacije osigurava:

zastitu od oborina

zastitu od pozara

odvodenje atmosferskog taloga
toplinsku zastitu

zvucnu zastitu

sigurnost od prodora nheovlestenih osoba

ZIDOVI, STROPOVI i KROV GRADEVINE

Krov gradevine projektiran je na nacin da osigurava:

zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja
zastitu od pozara
odvodenje atmosferskog taloga

toplinsku zastitu
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— zvucnu zastitu

— sigurnost od prodora neovlastenih osoba
Povrsine zidova i stropova bit ce obojane svjetlim bojama.
Na mjestima rada, te u blizini mjesta rada i prometnih puteva, eventualni prozirni zidovi i
zidovi koji propustaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, bit ¢e jasno oznacene i
napravljene od sigurnosnog materijala i osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i
drugih osoba. Pristup ili obavljanje radova na krovu dopusten je samo uz uporabu
opreme koja osigurava rad na siguran nacin.
VRATA GRADEVINE

Unutrasnja stolarija su vrata sa drvenim dovratnicima bez nadsvjetla, vratha krila za
drvenu stolariju.
Vanjska vrata su drvena, projektirana na nacin da trajno osiguravaju:

— zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja

— prirodnu rasvjetu prostorija

— toplinsku zastitu

— provjetravanje
Sva vanjska vrata mogu se sigurno Cistiti i odrzavati sa vanjske i unutarnje strane.
Ako prozirne ili prozraCne povrsine na vratima nisu napravijene od sigurnosnog
materijala i ako postoji opasnost od ozljedivanja radnika i drugih osoba u slucaju da se
vrata razbiju, povrsine moraju biti zasticene od loma. Za vrata koja vode u vanjski prostor,
razina poda s vanjske strane vrata bit ¢e samo za jednu stepenicu niza od razine s
unutarnje strane i to ne vise od 20,0 cm.
Unutarnja vrata su drvena, projektirana na nacin da trajno osiguravaju:

— povezivanje i odvajanje prostorija zgrade

— toplinsku zastitu

— zvucnu zastitu

— provjetravanje

— da mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom polozaju

— dase mogu otkljucati i zakljucati

— danjihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba

— da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila
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Projektirana svjetla Sirina vrata iznosi:

Namjena Svjetla Sirina (m)
Ulazna vrata 0,80
Unutarnja — analiza uzoraka 0,70
Unutarnja - ekstrakcija uzoraka 0,70
Unutarnja - spremiste 0,60

PROZORI GRADEVINE

Vanjski prozori projektirani si na nacin da trajno osiguraju:

— zastitu od oborina i atmosferilija

— prirodnu rasvjetu prostora

— toplinsku zastitu

— provjetravanje
Zaokretno-otklopni prozori bit ¢e izvedeni sa mehanizmom na visini od 95 cm od poda,
putem kojeg ¢e biti omoguceno njihovo rucno otvaranje ili zatvaranje. Prozori moraju
sprijeCiti pretjerane ucCinke sunceva svijetla na mjesta rada, uzimajuci u obzir prirodu
rada i mjesta rada.
Vanjska vrata drvena, projektirana na nacin da trajno osiguravaju:

— zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja

— prirodnu rasvjetu prostorija

— toplinsku zastitu
RASVJETA RADNIH PROSTORA

Prorodna rasvjeta radnih prostorija obavlja se kroz prozore. U radnim prostorima se
predvida opce umjetno osvjetljenje ovisno o namjeni i dopunsko osvjetljenje na
mjestima rada. Umjestno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa
tehnickim propisima.

Detaljan proracun jacine rasvjete obavljen je u skladu s HRN RN 12464.2012 (Svjetlo i
rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori).

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima bit ¢e projektirana protupani¢na

rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u najkracem moguc¢em vremenu
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ugrozenog prostora. Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja
predmetnih svjetiljki (opremljene vlastititm akumulatorskim baterijama). Svjetilike ¢e biti
projektirane u skklasu HRN RN 1838:2013 (Primjena rasvjete - nuzna rasvjeta) i imati ce
projektiranu autonimiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve

definiran je u Sirini do 2,0 m i to:

ju
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- 1 lux na centralnim osima u Sirini od 1,0 M

- 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta

Podloga svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na
svjetiljki bijele boje.

ZASTITA OD BUKE

Predvideni su takvi materijali koji sigurno sprjecavaju Sirenje buke u okolinu. Buka od
tehnoloskog procesa prema okolini ne smije biti vec¢a od dopustenih 45 dB.

Vanjska buka nece prelaziti vrijednosti 55 dB danju, ni 45 dB nocu. Projektiranim
rjesenjima biti ¢e postignuto da buka unutar radnih prostorija nece prelaziti iznad
dopustenih 85 dB, sto ce biti postignuto odabirom uredaja i strojeva za rad, kao i
smjestajem jecih izvora buke u zasebni izolirani prostor kako bi eventualno povecanoj
buci bio izlozen Sto manji broj radnika uz koristenje propisanih zastitnih sredstava kao
dodatnu mjeru zastite, da ne dolazi do ugrozavanja zdravlja radnika.

VENTILACIJA

U svim radnim prostorijama bit ¢e osigurani u zimskom i ljethom razdoblju povoljni uvjeti
rada u pogledu temperature, vlaznosti i brzine kretanja zraka u skladu s tehnickim
propisima.

Projektirana je prirodna ventilacija radnih i pomocnih prostorija koji imaju otvore na
fasadi, prisilna ventilacija radnih i pomocnih prostorija koje nemaju otvore na fasadi i

klimatizacija uredskih prostora.
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Pri koristenju uredaja za klimatizaciju relativna vlaznost zraka kretat ¢e se u granicama
od 40 do 60%. Ako se u toplom (ljetnom) razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika
izmedu vanjske i unutarnje temeperature nece biti veca od 7 °C, a isti ¢e djelovati na
takav nacin da radnici nisu izlozeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

Posto se pojedine radne i pomocneprostorije provjetravaju prirodnim putem kroz
prozorska okna ili otvore na zidovima i stropovima, isti ¢e biti opremeljeni s uredajima za
lako otvarane i zatvaranja s poda prostorije. Broj , veliCina, raspored i polozaj otvora za
prirodno provjetravanje ¢e biti takav da osigura izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u
toplom i hladnom razdoblju.

GRIJANJE

Grijanje je plinsko, pusteno u pogon po ODS-u - operateru distributivhog sustava -
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
ODLAGANJE OTPADA

Prilikom uporabe gradevine, pri postupanju s otpadom potrebno je:

— izbjeci zagadenje prostora, opreme i hrane utjecajem otpada,

— izbjeci nagomilavanje otpada
Otpad je potrebno razvrstavati prema vrstama, sukladno propisima o zastiti okolisa.
Otpad treba odlagati u posude s poklopcem. Spremnici za otpad moraju biti izradeni na
odgovarajuci nacin, moraju se odrzavati u ispravhom stanju, te biti od materijala koji se
moze lako Cistiti i prema potrebi, dezinficirati. Prostore za otpad treba koristiti na nacin
koji ce omoguciti njihovo Cis¢enje, zastitu i odrzavanje.
Cjelokupni otpad mora biti zbrinut u skladu s hrvatskim propisima (Pravilniku o
gospodarenju otpadom (NN 81/20).. Otpad koji nastaje tijekom koristenja gradevine
prikupljat ce se u posudu za otpad i odvozit ¢ce ga lokalno poduzece koje gospodari
otpadom i isti deponira na za to predvidenu lokaciju.
POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU

RADA KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE

KORISTENJE OPASNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE

SKLADISTENJE KEMIKALIJA

Za potreba rada laboratorija, u sigurnosnim ormarima za kemikalije nalazit ce se male

kolicine opasnih kemikalija namijenjene za laboratorijska ispitivanja, skladisteni prema
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odredbama Zakona o kemikalijama (NN 18/2013), te Pravilnika o malim kolic¢inama
otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe (NN 39/2003).
RAD SA OPASNIM KEMIKALIJAMA

Rad sa opasnim kemikalijama odvija se u specijalno projektiranim i ventiliranim

laboratorijima koji su opremljeni sigurnosnom i ventilacijskom tehnikom:

— Digestorima za opcu i specijalnu uporabu (jake kiseline) izvedenim prema DIN
12924/1/2 i DIN EN 14175 normama (zastita okolisa) koji ¢e biti ventilirani do 720
m3/h, kada se u njima odvijaju kemijske reakcije. Za njih su predvideni
ventilacijski kanali od ©®200 do 250 mm PPs (ovisno o dobavljacu opreme) te
elektricni kabel 230 i 400V do ventilatora u tehnickoj zoni.

— Sigurnosnim ormarima kontinuirano 24 sata ventiliranim sa 50 m3/h za
skladistenje kemikalija I. i Il. skupine, kiselina i luzina, otapala, otpadnih otapala i
otpadnih kiselina kao podpultne jedinice digestora. Za njihovo funkcioniranje
potrebno je osigurati zasebne ventilacijske kanale @100 mm od PPs - elektrici
kabel do ventilatora u tehnickoj zoni buduci da oni rade 24 sata.

ZASTITA NA RADU ZA DJELATNIKE LABORATORIJA

Obavezno fizikalno-kemijske reakcije sa opasnim kemikalijama obavljati u prostoriji

pripreme rada.

Obavezno koristenje zastitnih odijela - kuta.

Koristenje zastitnin naocala i rukavica koje se osiguravaju u prostoru za pripremu
uzoraka za analizu.

Uzimanje jela i pi¢a je zabranjeno u laboratoriju.

Pusenje nije dozvoljeno u prostorijama laboratorija.

Kontroliran ulaz neovlastenih osoba u laboratorij ugradnjom inter-locka na ulaznim i

sporednim vratima, zvonom povezanim na prostorije laboratorija i prijema uzoraka.
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B.11.1. 1IZVOD IZ TEHNICKE REGULATIVE

U Tablici 1. Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i

borave (NN 145/04) dane su najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u

otvorenom prostoru:

Najvise dopustene ocjenske razine
Zona Namjena prostora buke imisije Lraeq U dB(A)
buke .
za dan(Lday) NOC(Lnight)
n lZ"or]a namijenjena odmoru, oporavku i 50 40
jje€enju
2. Zona namijenjena samo stanovanju i
boravku 55 40
3. Zona mjesovite, pretezito stambene 55 45
namjene
Zona mjeSovite, pretezito poslovne
4. nami : 65 50
jene sa stanovanjem
- Na granici gradevne Cestice unutar
zone - buka ne smije prela-
, ziti 80 dB(A)
Zona gospodarske hamjene
N (proizvodnja, industrija, skladista, servisi) | _ Na granici ove zone buka ne smije
prela ziti dopustene razine zone s
kojom granici

U Prilogu Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08) dane su
dopustene razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti:

Najvisa dopustena razina
Er Op|s pos[a buke LA, eq U dB(A)
' (@) (b)”
Najzahtjevniji umni rad, vrlo velika usredotocenost,
1. rad vezan za veliku odgovornost, najslozeniji poslovi |45 40
upravljanja i rukovodenja
Pretezno umni rad koji zahtijeva usredotocenost,
kreativno razmisljanje, dugorocne odluke,
2. A A SO 50 40
istrazivanje, projektiranje, komuniciranje sa
skupinom Ljudi
Zahtjevniji uredski poslovi, lijecnicke ordinacije,
3. dvorane za sastanke, Skolska nastava, neposredno |55 45
govorno i/ili telefonsko komuniciranje
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Manje zahtjevni uredski poslovi, pretezno rutinski
umni rad koji zahtijeva usredotocCenje ili neposredno
govorno i/ili telefonsko komuniciranje,
komunikacijske centrale
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50

Manje zahtjevni i uglavhom mehanizirani uredski
poslovi, prodaja, vrlo zahtjevno upravljanje sustavima,
fizicki rad koji zahtijeva veliku pozornost i
usredotocenost, zahtjevni poslovi montaze

65

55

Pretezno mehanizirani uredski poslovi, zahtjevno
upravljanje sustavima, upravljacke kabine, fizicki rad
koji zahtijeva stalnu usredotocenost, rad koji zahtijeva
nadzor sluhom, rad koji se obavlja na temelju zvucnih
signala

70

60

Manje zahtjevni fizicki poslovi koji zahtijevaju
usredotocCenost i oprez, manje zahtjevno upravljanje
sustavima

75

65

Pretezno rutinski fizicki rad sa zahtjevom na tocnost,

80

pracenje okoline slusanjem

65

"LEGENDA:

a) razina buke na radnome mjestu koja potjece od proizvodnih izvora

b) razina buke na radnome mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora (ventilacija,

klimatizacija, promet i dr.).

B.11.2. TEHNICKI PODACI

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna povrsina iznosi kako slijedi:

Namjena Povrsina (m?) | Koeficijent Ukupno (m?)

1 | Radni prostor - priprema uzoraka 17.93 1,0 17.93

2 | Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97

3 | Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86

4 | Praonica 6,16 1,0 6,16

5 | Spremiste 3,05 1,0 3,05
UKUPNO 36,97 m2
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Nazivi koji su navedeni kao namjena prostorije su takoder i postupci koji se se u
pojedinim prostorijama i provoditi. U radnom prostoru vrsi se priprema biljinog materijala
za ektrakciju etericnih ulja i priprema etericnih ulja za analize koristenjem organskih
otapala. Prostorija za ekstrakciju uzoraka sluzi za ekstrakciju etericnih ulja iz biljnog
materijala. Radi se o "zelenoj” tehnologiji, tj. ekstrakciji bez primjene otapala. U prostoriji
za analizu uzoraka provodi se analiza sastava eteri¢nih ulja ljekovitih i aromaticnih biljnih
vrsta. Praonica sluzi kao prostor za pranje laboratorijskog posuda. Spremiste sluzi za

spremanje svog potrebnog laboratorijski potrosni materijal.

Oblikovanje gradevine

Konstrukcija

Nosivu konstrukciju gradevine Cine betonski trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i
nadtemeljnom betonskom plocom. Vertikalna nosiva konstrukcija je zidana, strop

polumontazni. Kroviste je drveno dvostresno, zavrsno pokriveno trapeznim limom.

Obrada povrsina

Zidovi i stropovi se zbukaju i lice, te djelomicno (praonica) oblazu keramickim plocicama.
Podovi se zadrzavaju i zavrsno su oblozeni keramickim ploc¢icama. Procelja su zbukana,
djelomicno oblozena drvenom oblogom i nisu predmet projekta. Prozori su PVC, izolirani

dvostrukim izo staklom.

B11.3. APROKSIMATIVNI PRORACUN ZA NAVEDENE KONSTRUKTIVNE
ELEMENTE

Osnovna zastita prostora na okolnim gradevnim cCesticama od buke sastoji se u
projektiranju i izvedbi takvih konstruktivhin elemenata objekta koji svojom velikom
povrsinskom masom osiguravaju dovoljnu izolacijsku mo¢ od prodora buke, te u
primjeni takvih elemenata u uredenju prostora, kojima se dio buke apsorbira i prigusuje,
te time smanjuje njezina koliCina i intenzitet.

Prema Tablici 1. Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj Ljudi
rade i borave (NN 145/04) i Generalnog urbanistickog plana Grada Zagreba - karta
Zagreb-26 (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 08/09, 7/13, 9/16, 12/16) predmetnu

zgradu svrstavamo u najstrozu skupinu - Zona buke 1. (Zona namijenjena odmoru,

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. Stranica 98 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.



PROJEKT IZRADIO: INVESTITOR: PROJEKT:

Rajtek d.o.o. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) Glavni projekt

OIB: 83779132941 SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb Arhitektonski projekt
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
E-mail: rajtek2017@gmail.com Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A

Tel: 001/494-6920 k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4

oporavku i lijecenju). Za zonu 1. dopustena razina buke izvan objekta iznosi 50 dB danju i

40 dB nocu.

[) Zvucna izolacija obodnog zida zgrade nha najnepovoljnijiem mjestu

Rsr je priblizna vrijednost zvucne izolacije za masivne pregrade, a formula je:

Rs = 23 log(M) - 9 (dB)

M je povrsinska masa pregrade u kg/m?

Rw je vrednovani indeks zvucne izolacije (jednobrojna vrijednost indeksa zvucne
izolacije u decibelima nakon pomicanja postupkom propisanim prema HRN EN

ISO 717-1), a formula je Ry = Rer + 3 (dB).

[I) Razina buke iz zgrade prema van
|_2 = |_1 - R\x/ (dB)

- Lije pretpostavljena maksimalna razina buke s unutarnje strane pregrade, dB

- Loje razina buke s vanjske strane pregrade, dB

Radni prostor - priprema uzoraka
Pretpostavljena razina buke u radnom prostoru iznosi 35 dB.

Konstrukcija zidova od blok opeke:

Materijali D P A R M
lcm] [kg/m3] W/mKI] Im2K/WI [-]
Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020 20,00
Suplji blokovi od gline 25,000 900,00 0,420 0,714 6,00
Vapneno-cementna zbuka 5,000 1800,00 1,000 0,020 20,00

Plosna masa gradevnog dijela iznosi M = 351,0 kg/m?2
) Zvucna izolacija obodnog zida zgrade na najnepovoljnijem mjestu

Rs = 23 log(M) — 9 (dB) = 23 log (351,0) - 9 = 40 dB
Rv=Rs+3(dB)=49+3=52dB

I) Razina buke iz zgrade prema van
Lo=Li-Rw(dB)=35-52-0dB ZADOVOLJAVA!
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B.11.4. EMITIRANJE BUKE U RADNOM OKOLISU

Prema Prilogu Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)
dopustene razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti (Red.br. 2 Pretezno umni rad koji
zahtijeva usredotocCenost, kreativno razmisljanje, dugorocne odluke istrazivanje,
projektiranje, komuniciranje sa skupinom ljudi) iznose:

- 50 dB - razina buke na radnom mjestu koja potjece od prirodnih izvora

- 40 dB - razina buke na radnome mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora

(ventilacija, klimatizacija, promet i dr.)

Razina buke Ocjena

> 85dB Ne zadovoljava

80 -85dB Zadovoljava (upozoravajuca vrijednost)
<80dB Zadovoljava

Razina unutarnje buke

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke
[dBI
Rd. Co .. | Pretpostavljena :
; Prostor Strojevi i uredaji : Razina buke na
broj razina buke [dBI | oo e of N
s : : apomena
potjece od prirodnih
izvora
1. | Radniprostor | Klimauredaj 30 50 ZADOVOLJAVA
' digestor

Napomena: Za grani¢ne vrijednosti izloZenosti vrijedi, da poslodavac pri utvrdivanju stvarne
izloZenosti radnika mora uzeti u obzir smanjenje buke zbog uporabe osobne
zastitne opreme za zaS$titu sluha, dok za upozoravajuce vrijednosti izloZzenosti
vrijedi da taj u¢inak ne smije uzimati u obzir.

Uklanjanje ili smanjenje izlozenosti

Uzimajuci u obzir tehnicki napredak i raspolozivost mjera upravljanja rizikom na izvoru,
rizici koji proizlaze iz izlozenosti buci uklanjaju se na svom izvoru ili pak smanjuju na

najmanju mogucu mjeru.
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Smanjenje tih rizika temelji se na op¢im nacelima prevencije iz ¢lanka 17. Zakona o zastiti
na radu, uzimajuci u obzir sljedece:
- druge metode rada koje iziskuju manju izlozenost buci
- odabir odgovarajuce radne opreme s obzirom na posao koji treba obaviti, koja
emitira najmanju mogucu buku, ukljucujuci i mogucnost da se radnicima stavi na
raspolaganje radna oprema u skladu s odredbama Pravilnika o uporabi radne
opreme, Cija je svrha ili uCinak ogranicavanje izlozenosti buci
- projektiranje i planiranje radnih mjesta i radilista
- odgovarajuce informiranje i osposobljavanje kojim c¢e se uputiti radnike u
koristenje radne opreme na ispravan nacin kako bi se njihova izlozenost buci
smanjila na najmanju mogucu razinu
- smanjenje buke primjenom osnovnih pravila zastite na radu
- smanjenje zracne komponente buke, npr. zaslonima, akustickim oklopima
zvucnoapsorpcijskom obradom prostora
- smanjenje strukturne komponente buke, npr. prigusenjem ili izolacijom
- odgovarajuce programe odrzavanja radne opreme, radnih mjesta i radnih sustava
- smanjenje buke organizacijom posla
- ogranicavanje trajanja i izlozenosti
- odgovarajuci radni raspored s primjerenim odmorima
Ako se na temelju procjene rizika iz pokaze da su gornje upozoravajuce vrijednosti
izlozenosti premasene, poslodavac izraduje i provodi program tehnickih i/ili
organizacijskih mjera koje imaju za cilj smanjiti izlozenost buci, uzimajuci u obzir gore

navedene mjere.

Na temelju procjene rizika, mjesta rada na kojima ¢e radnici vjerojatno biti izlozeni buci
koja premasuje gornje akcijske vrijednosti izlozenosti trebaju biti obiljezena primjerenim
oznakama. Takva podrucja takoder treba ograditi i ograniciti im pristup tamo gdje je to

tehnicki izvedivo i gdje rizik zbog izlozenosti to opravdava.

Kada je zbog prirode posla radnicima omoguceno koristenje prostorija za odmor u
nadleznosti poslodavca, buka u ovim prostorijama mora biti smanjena na razinu koja je u

skladu s njihovom namjenom i uvjetima koristenja
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U skladu s odredbama Zakona o zastiti na radu poslodavac mora prilagoditi mjere iz

ovog cClanka zahtjevima posebno osjetljivin skupina radnika (trudnice, malodobnici,

radnici sa smanjenim sposobnostima).

Osobna zastitna oprema

Ako je rizike koji proizlaze iz izlozenosti buci nemoguce sprijeciti primjenom osnovnih

pravila zastite na radu odnosno odgovarajucim organizacijskim mjerama, radnicima

treba staviti na raspolaganje odgovarajucu i dobro prilagodenu osobnu opremu za

zastitu sluha koju trebaju koristiti u skladu s odredbama ¢lanka 77. Zakona o zastiti na

radu te Pravilnika o uporabi radne opreme te pod sljede¢im uvjetima:

kada izlozenost buci prelazi donju upozoravajucu granicu izlozenosti, poslodavac
radnicima stavlja na raspolaganje osobnu opremu za zastitu sluha s preporukom
da je radnici upotrebljavaju

kada je izlozenost buci jednaka ili visa od gornje upozoravajuce granice
izlozenosti, poslodavac mora radnicima osigurati odgovarajucu osobnu opremu

za zastitu sluha

U tu se svrhu preporucuju sljedeca osobna zastitna oprema:

Usni stitnici (prema normi HRN EN 352 - 1. dio) koje radnik nosi preko usiju, a
pricvrscuje ih direktno na kacigu ili posebnim drzacem (preko glave, ispod brade,
na zatiljku). Ovisno o materijalu i izvedbi usnim stitnicima moguce je prigusiti buku
u rasponu od 21 do 36 dB (SNR) kao i u razlicitim kombinacijama HML
frekvencijskih vrijednosti.

Usni cepovi (prema normi HRN EN 352-2. dio) koje radnik stavlja u usni kanal ili
usnu supljinu, a izraduju se od specijalne zastitne vate ili umjetnih materijala
(poliuretanska pjena ili silikon). Mogu biti za jednokratnu ili visekratnu uporabu,
formabilni ili prethodno formirani, a koriste se kao odvojeni ili povezani trakom ili
¢vrstim drzacem koji se hamjesta ispod brade ili na zatiljku. Ovisno o materijalu i
vrsti izvedbe mogu prigusiti buku u rasponu od 23 do 37 dB (SNR).

Otoplastika - koja se izraduje prema individualnim mjerama korisnika i nosi se u

usnom kanalu.

Uporaba usnih Stitnika preporuca se:
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- Na poslovima pri kojima se prekomjerna buka javlja povremeno, kratkotrajno,
odnosno pri kratkotrajnom zadrzavanju u podrucju djelovanja buke

- Ako radnik he moze primijeniti usne cepove za zastitu sluha zbog preuskih usnih
kanala

- Ako kod radnika postoji sklonost upali slusnih kanala ili se primjeti tjelesna
reakcija nepodnosljivosti uporabe usnih cepova

- Na poslovima pri kojima se javlja impulsna buka, na kojima je uz zastitu sluha
potrebno istodobno osigurati prepoznavanje upozoravajucih zvucnih signala i na
kojima je potrebna mogucénost komunikacije (posebne izvedbe elektronskinh

usnih stitnka i stitnika s UKW radio vezom)

Uporaba usnih ¢epova za zastitu sluha preporuca se:
- Ako nema posebnih razloga za uporabu usnih Stitnika
- Na poslovima pri kojima postoji trajna izlozenost djelovanju buke
- Pripojavi jaceg znojenja korisnika usnih stitnika

- Kao sredstvo za dodatno prigusenje buke pri koristenju usnih stitnika

Osobna oprema za zastitu sluha bira se tako da se rizici po sluh uklone ili smanje na
najmanju mogucu razinu pri ¢emu je poslodavac duzan omoguciti predstavnicima
radnika da od ponudenih osobnih zastitnih sredstava koja odgovaraju tehnickim

zahtjevima nakon probnog koristenja predloze ono koje im najbolje odgovara.

Obveza je poslodavca da osigura nosenje osobne zastithe opreme za zastitu sluha od

strane radnika i da provjerava ucinkovitost mjera poduzetih u skladu s ovim ¢lankom.

Zdravstveni nadzor

Poslovi pri kojima je radnik izlozen buci koja premasuje gornju upozoravajucu vrijednost
izlozenosti od 87 dB(A) spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada. Poslodavac ne
smije rasporediti radnika na navedene poslove ako prethodno na propisani nacin nije
utvrdeno da radnik ispunjava potrebne uvjete. Radnika rasporedenog na poslove s
posebnim uvjetima rada poslodavac upucuje na pregled ovlastenoj ustanovi, odnosno

specijalistu medicine rada u privatnoj praksi s uputnicom koja sadrzi podatke o vrsti
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poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu hjegove sposobnosti za obavljanje
ovih poslova.
Poslodavac dokazuje odgovarajucom ispravom da radnik ispunjava uvjete glede strucne
sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihickih sposobnosti.
Poslodavac je duzan radnika, koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, ponovno
uputiti na pregled nakon proteka roka utvrdenog u prilogu Pravilnika o poslovima s
posebnim uvjetima rada ili kada to ocijeni specijalist medicine rada.
Poslodavac ne smije dozvoliti radniku da obavlja poslove s posebnim uvjetima rada ako
vise ne ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova ili ako ga ponovno ne uputi na pregled
nakon isteka vremena u kojem je to bio duzan uciniti.
Za svakog radnika koji bude podvrgnut pregledu vodi se osobna zdravstvena
dokumentacija koja se redovito azurira. Zdravstvena dokumentacija sadrzi sazete
rezultate provedenog zdravstvenog nadzora. Cuva se u primjerenom obliku kako bi se
do nje moglo doci i kasnije, vodeci racuna o eventualnoj tajnosti podataka. Poslodavac
mora Cuvati zdravstvenu dokumentaciju i rezultate mjerenja buke na radnim mjestima
najmanje Cetrdeset godina. Ako poslodavac prestane sa svojom djelatnoscu, rezultate
mjerenja razine buke na radnim mjestima te zdravstvenu dokumentaciju radnika duzan
Je predati Hrvatskom zavodu za zastitu zdravlja i sigurnost na radu i Hrvatskom zavodu
za javno zdravstvo.
Kopije odgovarajuce dokumentacije dostavljaju se nadleznim vlastima na njihov zahtjev.
Radniku ce na zahtjev biti omogucen pristup zdravstvenoj dokumentaciji koja se tice
njega osobno.
Kada se kontrolom slusne funkcije utvrdi da radnik ima ostecenje sluha, specijalist
medicine rada utvrduje je li ostecenje rezultat izlozenosti buci na poslu. Ako jest:
- specijalist medicine rada obavjestava radnika o rezultatima koji se odnose na
njega osobno
- poslodavac:
o revidira procjenu rizika
o revidira mjere predvidene za uklanjanje ili smanjenje rizika
o pri provodenju bilo kakvih mjera neophodnih za uklanjanje ili smanjenje
rizika, vodi raCuna o savjetima specijalista medicine rada ili nadleznih tijela
nadzora, uklucujuci i mogucnost premjestanja radnika na neki drugi

posao gdje nema rizika od daljnje izlozenosti
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o organizira sistematski zdravstveni nadzor i osigurava revidiranje

zdravstvenog stanja ostalih radnika rasporedenih na poslove s posebnim

uvjetiima rada zbog izlozenosti buci, koji su bili izlozeni na slican nacin.
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OPCI OPIS UZ TROSKOVNIK

"Ovim troSkovnikom nisu obuhvadeni: 1.0prema kuhinje, kupaonica, te oprema za ostale prostore
raznog sadrzaja. NamjeStaj, detalji unutarnjeg uredenja i ostala oprema i instalacije su obuhvaceni zasebnim
projektima adekvatnih struka.

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i
usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Sve Stete ucinjene prigodom rada na
vlasitim ili tudim radovima i materijalima imaju se ukloniti na ra¢un po¢initelja.

Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove obveze za odStetu
od strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude
traZiti objasnjenje od projektanta: naknadni se prigovori nece uvaziti.

Eventualne izmjene materijala te naina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrSiti isklju¢ivo pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inZenjerom.

Jedini¢na cijena sadrZi sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi i obracun istih.
Jedini¢ne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koli¢ine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koli¢ine
u troSkovniku.

Ukoliko investitor odlu¢i da se neki rad ne izvodi, izvoda¢ nema pravo na odStetu, ako mu je investitor
pravovremeno o tome dao obavijest.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troSkovniku, a u tu svrhu investitor traZi prije pocetka
radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvoda¢ radova duzan je prije pocetka radova kontrolirati kote
postojeceg terena i objekta. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu,
izvodac radova duZan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatraZiti pojedina

Sva kontrola vrsi se bez posebne naplate.

Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali,

tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt ve¢ su samo kao pomo¢ni. U cijenu je ukljucena i cijena
transportnih troSkova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te
podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladiStenje i cuvanje na gradiliStu od uniStenja (prebacivanje, zastita i
sl.). U cijenu je takoder ukljuéeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu
investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje

b) Rad

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomo¢ni, te sav unutrasnji transport (kako
horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba ukljuciti i rad oko zaStite gotovih konstrukcija i dijelova objekta
od stetnog atmosferskog utjecaja vru€ine, hladnoce, vlaZenja, prokiSnjavanja i sli€nog. Sva potrebna ¢is¢enja,
kod svih gradevinskih i obrtnickih radova, u toku izvodenja, dnevno (nakon zavrSetka rada) ukljuciti u
jedini¢ne cijene stavki, tj, nece se posebno placati.



¢) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, ima se izvoda¢ u svemu pridrzavati propisa HRN-a za pojedinu

vrstu rada, vaZeCih prosjecnih normi u gradevinarstvu, uputa proizvodaca materijala koji se upotrebljava ili
ugraduje, te uputa nadzorne sluzbe narucitelja.

Gradevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priloZena.

Gradevinska knjiga sadrZi sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji.
Samo potpisana gradevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne sluzbe narucitelja, bit ¢e podloga za izradu

d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja radova ukljucen i zimski, odnosno ljetni period, to se nece izvodacu

priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaStita konstrukcija od
smrzavanja, vru¢ine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuceno u jedini¢nu cijenu.

Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvoda¢ ima Stititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog
suSenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

U slucaju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate.
Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad, izvodac snosi punu odgovornost
za ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog suSenja uslijed visoke temperature.

e) Cijene
U jedini¢nu cijenu rada izvodac treba obuhvatiti i slijedeée radove, koji se nece zasebno platiti kao
naknadni rad, i to:

* kompletnu reZiju gradiliSta ukljucujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;
* organizaciju prostorija i uvjeta zaStite na radu, zaStite od poZara, te komfora i higijene zaposlenih;
* najamne troSkove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje,
a potrebna je pri izvodenju radova;
* sve troSkove utroSka vode, elektri¢ne energije i svih drugih energenata;
* nalaganje temelja prije iskopa;
* CiS¢enje ugradenih elemenata od Zbuke i sl;
* sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta (certifikata);
* ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjacara o ispravnosti istih;
* Cuvanje radiliSta i gradiliSta;
* uredenje gradiliSta po zavrSetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka,
Sute, ostataka gradevinskog materijala, inventara, pomo¢nih objekata i sl,
sa planiranjem terena na relativnu to¢nost prema projektu;
* kompletno c¢iS¢enje gradevine: sve podne povrSine pod keramikom, parketom i slicno kao i zidne te svu
ostakljenu stolariju, bravariju isli¢no.
* uskladiStenje materijala i elemenata za obrtnicke 1 instalaterske radove do njihove ugradbe;
* osiguranje radova kod osiguravajuceg drustva.

Nikakvi reZijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer sve ovo ima
biti ukljuceno u jedini¢nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jedini¢nu
cijenu za svaku stavku troskovnika.

f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jedini¢nu cijenu doticnog rada (osim za fasaderske
radove, gdje je posebno specificirana).



g) Ponude
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradiliSte, bez
obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troSkovima.

Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomo¢nim i veznim materijalima
(Ijepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrasnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.

h) Ostalo

U jedini€ne cijene stavki imaju biti urac¢unati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani
posebno u samom troskovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za
potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”. Svi takovi radovi imaju
biti uracunati u jedini¢ne cijene, tj. nece se posebno placati.

Obaveza je izvodaca provjeriti koli¢ine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i
stanju na gradiliStu i sl.), te naruciti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izracunu, izmjeri, procjeni i
stvarnom stanju na gradili§tu (ne prema koli¢inama iz ovog troskovnika).

Ovaj ""Opc¢i opis uz troskovnik'" i svi “Opéi uvjeti” (obracunsko-tehnicki uvjeti i specifikacije) uz
pojedine radove sastavni su dio troSkovnika i moraju biti priloZeni i ovjereni prilikom davanja ponude.

OPCI UVJETI UZ PRIPREMNE RADOVE

Prije izvedbe,narudzbe ili bilo kojeg pocetka rada izvoda¢ radova obavezno je duZan na licu mjesta
uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke, te sve dogovoriti s projektantom.
Naznacene dimenzije i kote u nacrtima treba obavezno provjeriti na licu mjesta. Sve detalje treba
razjasniti i dogovoriti s projektantom.

Stavka obuhvaca pregled, kontrolu mjera i veli¢ina postojeceg stanja gradevinske konstrukcije objekata,
pregled postojeceg stanja opreme, instalacija, te utvrdivanje tocnih koridora instalacija u objektu i izvan
objekta, (vodovod, kanalizacija, elektrika, grijanje, i ostalo), kako bi se one djelomi¢no ili privremeno
uklonile, zamjenile, dopunile ili pojacale novim, zastitile ili prilagodile novim sadrZajima, ili izradile nove,
kao i drugi radovi koje je potrebno izvrsiti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati na
objektu, na istalacijama i na ostalim sadrZajima, te izraditi operativni plan aktivnosti (gradevinski i

U pripremnim radnjama izraditi plan zastite gradevine, fizickih osoba i prometa za vrijeme i nakon radova
rusenja i demontaza, te prilikom izvodenja novih konstrukcija. Istim predvidjeti zastitu gradevine od
vremenskih nepogoda (vlaZenje, prokiSnjavanje, rashladivanje, pregrijavanja i ostalog), te predvidjeti
higijensko tehni¢ke mjere zastite pri radu i zaStite od poZara, a u skladu sa Pravilnikom.

Pipremne radove je obavezan izvrSavati izvodac radova prije nego pristupi izvodenju i za vrijeme izvodenja
radova na rekonstrukciji i nadogradnji gradevine, a u skladu sa projektom rusenja i demontaza, i projektom
novog stanja, a prema funkcionalnim i tehnickim zahtjevima prilagodbe postojeceg prostora novim uvjetima
koji su definirani gradevinskim i instalaterskim projektima i odgovaraju¢im troskovnicima. Svi radovi koji ¢e
se izvoditi na rekonstrukciji i nadogradnji postojece gradevine su specificirani projektnim zadatkom,
odgovarajuéim projektima i detaljnim opisima u stavkama troSkovnika. U pripremne radove ukljuditi 1 pregled
projektne dokumentacije (gradevinski i instalaterski dio) sa pripadaju¢im troskovnicima, a o svim
nejasno¢ama ili neuskladenostima pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obracun za obavljene
pripremne radnje po predvidenim radnim satima stru¢nog radnika odredenog stupnja obrazovanja.



OPCI UVJETI UZ RADOVE RUSENJA I DEMONTAZE

Prije pocetka radova na rusenjime i demontazi izvrsiti pregled, pripremu, uredenje i ¢iS¢enje vanjskih i
unutarnjih prostora koji su obuhvaceni radovima. Istim se predvida uklanjanje zate¢ene mobilne i stabilne
opreme (namjestaja) i uredaja, te otpremu na deponiju koju odredi investitor (udaljenosti do 10km). Svu
opremu i uredaje propisno osigurati i zastititi od oSte¢enja. Izvodenje se mora odvijati u skladu s Op¢im
tehni¢kim propisima za radove rusenja i demontaZe. Radove treba izvoditi sukladno sa propisianim higijensko
tehni¢kim mjerama zaStite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, na moguca uruSavanja, postavi i
odrZavanju zaStitnih oplata, ograda i skela, postavi znakova upozorenja na opasnosti, te zastiti fizickih osoba i
Prije ruSenja postojecih slojeva podnih konstrukcija, (vanjski slojevi ravnog krova sa izolacijama, obloge
unutarnjih podova kamen, keramika, vinaz, parket, tekstil, epoxi i sl.), potrebno je izraditi probni uzorak
ruSenja cca. 0,50x0,50m, kako bi se ustanovili postojeci slojevi i debljina slojeva, da se odredi potrebna visine
ruSenja za potrebe novih obloga i konstrukcija.

Sav prostor za vrijeme i nakon rusenja, te prilikom izvodenja novih konstrukcija zastititi od vremenskih
nepogoda (vlaZenje, prokiSnjavanje, rashladivanje i ostalo).

HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu sa vaZeéim normama. Sav
materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

* bitumenska ljepenka HRN U.M3.232

* hladni bitumenski premaz HRN U.M3.240

* vru¢i bitumenski premaz HRN U.M3.244

* bitumenska ljepenka sa uloSkom od jute HRN U.M3.210

* bitumenska ljepenka sa uloSkom od staklene tkanine HRN U.M3.234

* bitumenska ljepenka sa uloSkom od staklenog voala HRN U.M3.231

* bitumenska ljepenka sa uloSkom od aluminijske folije HRN U.M3.230

* elastobit HRN U.M3.242

* bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN U.M3.300

* PVC trake DIN 16 726, SIA 280.

* hidroizolacijske Voltek trake

Izolacija se izvodi podzemno, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu (gdje se iznimno ta
voda kod najvecih kiSa pretvara, na kratko vrijeme, u podzemnu vodu sa pritiskom).

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti objaSnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te naina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrSiti pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inZenjerom. Ako se stavkom troSkovnika traZi materijal koji nije
obuhvacen propisima, mora se u svemu izvesi prema uputama proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od
za to ovlaStenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje ve¢ se mora
ponovno izvesti izolacija cijele povrsine na troSak izvodaca. Izvoda¢ mora o svom troSku izvesti, popraviti i
ponovno montirati opremu i pojedine gradevinske i obrtnicke radove koji se prilikom ponovne izvedbe ostete
ili se moraju demontirati.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolacijskih radova sadrzi:

* dobavu kompletnog materijala sa trosSkovima transporta;

* sav rad, ukljucujuci unutarnji transport na mjesto ugradbe, alat i strojeve;

* priprema izolacije na gradiliStu;

* ¢iS¢enje ploha prije izvedbe izolacije sa krpanjem eventualnih reski;

* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

* dovodenje vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;



* isporuka pogonskog materijala;
* ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova.

Kako se radi o izolacijama na koje izvoditelj daje minimalno 10 g. garancije, ista sa atestima mora biti
probana prilikom izvodenja radova, a prije obracuna.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od traZene obracunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veca od ugovorene.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

OPCI UVJET UZ ZIDARSKE RADOVE

Zidarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku, te u skladu sa vaZe¢im standardima. Ako koja stavka nije
izvodacu jasna mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te
nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrsiti iskljuc¢ivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim
inZenjerom. ViSe radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obrac¢un. Ukoliko se stavkom
troSkovnika traZi materijal koji nije obuhvacen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama
proizvodaca, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova. Stete pri ugradbama i sl, nastale na
vlastitim i tudim radovima, moraju se popraviti na racun izvrSioca Stete.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od traZene obracunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veca od ugovorene.

Obracun izvrsiti prema GN-301.
A) GRUBI ZIDARSKI RADOVI

Sav materijal za izradu zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
* puna opeka od gline HRN B.D1.011

* lagana Suplja opeka i blok od gline HRN B.D1.015

* fasadna puna opeka HRN B.D1.013

* fasadna Suplja opeka i blok od gline HRN B.D1.014

* puna radijalna opeka od gline HRN B.D1.012

* silikatno-vapnena opeka i blok (puna, Suplja) HRN U.N3.300
* betonski Suplji bloketi HRN U.N1.100

* bloketi od plino i pjeno betona HRN U.N1.308

* §ljako-betonski bloket HRN U.N9.020

* Suplji bloket od laganog betona HRN U.N1.020

* mort za zidanje HRN U.M2.010

* vatrostalni mort HRN B.D6.430, 432, 434

* hidratantno vapno HRN.B.C1.02, 021

* gips HRN B.C1.030

* pregradne ploce od gipsa HRN U.N2.010

* armirane zidne ploce od pjeno i plino betona HRN U.N1.304
* cement HRN B.C1.01, 012

* voda HRN U.M1.058

* kamen HRN B.B3.200.

Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne Zbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smjeru,

za jednu etaZu. Za Zbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % po etaZi i elementu, u svim
smjerovima. TroSkovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvodaca.



Jedini¢na cijena zidarskih radova sadrzi:
* dobavu svog potrebnog materijala, uklju¢ivo vezni;
* sav rad, ukljucivo zidanje i priprema morta;
* potreban alat i strojeve;
* transportne troskove materijala;
* donoSenje vode, povremeno mijeSanje morta, vlaZzenje opeke,
premjestanje korita i skela od nogara;
* unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
* obiljeZavanje mjesta zidanja;
* sve potrebne radne, lake i pokretne skele;
* zaStita zidova od utjecaja vrucine, hladnoce, atmosferskih nepogoda;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;
* dovodenje vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
* isporuka pogonskog materijala;
* ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova.
Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

B) ZBUKANJA, PODLOGE PODOVA I GLAZURE

Sav materijal za izradu radova Zbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuce propise,
a izvedba mora biti u skladu sa vazeé¢im normama:

* cement HRN B.C1.011, 012

* voda HRN U.M1.058

* pijesak HRN B.B8.039

* vapno HRN B.C1.020, 021

* gips HRN B.C1.030

* mort za Zbukanje HRN U.M2.012

* gipskartonske plo¢e HRN B.C1.035, 040, 045

* vatrostalni mort HRN B.D6.430

* dodaci Zbukama HRN U.M1.038

* plivajuce cementne podne podloge HRN U.F2.020.

Zbukanje vrsiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije Zbukanja, treba plohu dobro
oCistiti od svih necisto¢a, ostataka armature i Zica, te navlaZiti i nanijeti cementni Spric.

Zbukanje po velikoj vruéini ili hladnoéi treba izbjegavati. Nepropisno ozbukani zidovi i stropovi moraju se
ispraviti bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije Zbukanja biti obradene tako da se Zbuka dobro
prihvati na bet. povr§inu, Stokanjem i Spricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za
ohrapljivanje bet. povrSine.

Tocno izvedena Zbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veéa od 1 0/00
u bilo kojem smjeru, za jednu etazu. Troskovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na
teret izvodaca radova.
Jedini¢na cijena za Zzbukanje, podloge podova i glazure sadrzi:
* dobavu kompletnog materijala i transport na gradiliSte;
* sav rad, ukljucivo pripremu morta, alat i strojeve;
* donoSenje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita
i skela od nogara;
* unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
* priprema podloge: ¢iS¢enje, Stokanje, otpraSivanje, vlaZenje vodom i sl;
* eventualna krpanja tokom gradenja;



* sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

* dovodenje vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
* isporuka pogonskog materijala;

* ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.
C) DOBAVE I UGRADBE

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuée propise:
* mort HRN U.M1.010, U.M2.012

* postanski sanduc¢i¢i HRN U.N9.060, 061, 062

* azbest-cementne cijevi HRN B.C4.081, 061

* metalni pragovi HRN C.B0.500

* strugala za obu¢u HRN U.N9.300

* plasti¢ne cijevi HRN G.S3.502.

Jedini¢na cijena za dobave i ugradbe sadrzi:

* sav materijal, dobavljen ili izraden na gradilistu, ukljucivo i sav
pomoc¢ni materijal za ugradbu (mort, ljepenke, metalne veze i sl.);

* transport do gradiliSta, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;

* sva potrebna buSenja i dubljenja sa odgovaraju¢im alatom i strojevima;

* izradu i1 dobavu drvenih podmetaca potrebnih za ugradnju;

* sve potrebne radne i zaStitne skele;

* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

* dovodenje vode, plina i struje od prikljucaka na gradiliStu do mjesta potrosnje;

* isporuku pogonskog materijala;

* ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

SKELARSKI RADOVI

Skelarski radovi moraju se izvesti po ZNR propisima, od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim
potrebnim prilazima, mostovima, zaStitama i ogradama. Kod pokretnih i nepokretnih drvenih skela prilikom
svake demontaZe, premjeStanja te ponovne montaZze mora se upotrijebiti novi vezni materijal (Cavli, klamfe i

Obracun se vrsi prema GN 421-110 za fasadnu skelu od besavnih cijevi, te GN 601 za drvene skele.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
* izradu nacrta 1 proracuna potrebnih za inspekciju rada;
* ateste za dokaz stabilnosti i sigurnosti rada na skeli;
* dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomo¢nog, sa troskovima transporta;
* sav rad, montaZu, demontaZu sa premjeStanjima, alat i strojeve;
* CiS¢enje skela nakon demontaZe, vadenje Cavala, spojnica,
naftiranje cijevne skele i slaganje;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;
* ¢iS¢enje nakon zavrSenih radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.



KERAMICARSKI RADOVI

Sva oplocenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predvideno, te u skladu sa
postojecim propisima. Tehnicki uvjeti HRN U.F2.011, oblaganje keramic¢kim plo¢icama HRN
B.D11.300.HRN U.F1.011, HRN U.F2.011 (bazenska keramika) i HRN U.F2.018 (kiselootporna zastita u
industriji). Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i norme:

* keramiCke preSane zidne glazirane i neglazirane plo¢ice HRN B.D1.300, 301

* keramiCke preSane podne glazirane i neglazirane plo¢ice HRN B.D1.305, 306

* keramiCke vucene plo¢ice HRN B.D1.334, 335

* mozaik ploc€ice (glazirane i neglazirane) HRN B.D1.331

* klinker podne ploc¢ice HRN B.D1.321

* fazonski keramicki elementi HRN B.D1.322

* kramicke ploc€ice - odredivanje otpornosti prema mrazu HRN B.D8.058

* ker. plocice - ispitiv. otporn. prema kiselinama i luzinama HRN B.D8.070, 080

* bijeli cement za reSke HRN B.C1.010, 015

* ker. plocice - odred. otporn. prema temperatur. promjenama HRN B.D8.050

* mort HRN U.M2.010.

Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za brtvljenje i pomo¢na sredstva prema

HRN U.F1.011.

Plocice se postavljaju prema detaljnom planu i/ili toénom pismenom dogovoru sa projektantom i nadzornim
inZenjerom.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti objaSnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrSiti iskljucivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin
utvrdene, nece se priznati u obracun.

Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema
uputama proizvodaca, s garancijom i atestima.

Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te na¢in obra¢una u svemu prema
postojecim normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN 501.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

* izmjere na objektu potrebne za izvedbu i obracun;

* sav potrebni materijal, ukljucivo vezni;

* sav potreban rad, ukljucivo alat i strojeve;

* transportne troskove materijala;

* dovodenje struje, vode i plina od prikljucaka na gradiliStu do mjesta koriStenja;

* davanje traZenih uzoraka;

* zasStita izvedenih radova;

* svu potrebnu radnu i zaStitnu skelu;

* sve predradnje, popravljanje manjih oStecenja i necisto¢a na podlozi;

* skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi postave ploc€ica;

* CiS¢enje izradenih povrSina;

* keramiCku obradu raznih kutija, elektri¢nih instalacija na povrSinama
koje se obraduju i sl;

* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;



* popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

. . . . .. .. .. 0 2
Tocnost izvodenja po pravcu, vertikali i ravnini mora biti unutar 1 /5o nam’.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od traZene obracunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veca od ugovorene.
Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

OPCI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE

Obveza je ponuditi kvalitetan i ispravan rad, na temelju shema i troskovnika, nece se uzeti u obzir naknadno
pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.

Ponudom ponudac usvaja u cijelosti opée uvjete uz stolarske radove.

Ponudac nudi gotov stolarski element, jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

* dobava ili izrada u radionici s dostavom na gradiliste i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom

* stolarska montaza na gradilis$tu

* svi horizontalni i vertikalni transporti do mjesta ugradnje

* eventualno potrebna radna skela s postavom i demontaZom (izuzima se fasadna skela)

* ostakljenje vrstom stakla, nazna¢enom u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom

* li¢enje sa svim predradnjama, odnosno zavr$na obrada premazima lazurnim bojama ako je to u stavci
posebno naznaceno ili kompletne obloge plastificiranjem, ako je u pojedinoj stavci naznaceno

* okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu s naznakom proizvoda

* uzorci materijala u odgovarajuc¢oj veli€ini

* ¢iS¢enje prostorija i okoliSa nakon zavrSetka radova

* sva Steta i troSkovi popravaka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe

* troSkovi zastite na radu

* troSkovi atesta

Materijali
Sav upotrijebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na trZiStu, a treba odgovarati propisima

vazec¢ih standarda.

* Borova rezana grada HRN D.C1.040

* Jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041

* Hrastova grada HRN D.C1.021

* Kvaliteta materijala za izradu unutarnjih vratiju, dovratnika i krila od obradenih dasaka, Sperploca, lesonit
ploca i ploca od iverice prema HRN B.E1.011 i HRN D.E1.012

* Gradevinska stolarija; metode ispitivanja — ponaSanje krila i prozora pod uvjetom uporabe (manevriranja),
HRN D.E8.231.

* Gradevinska stolarija; metoda ispitivanja — mehanicka otpornost krila prozora prema djelovanju vjetra HRN
D.E8.232

* Gradevinska stolarija — provjera kvalitete izrade i obrade prozora, HRN D.E8.233

* Gradevinska stolarija — metoda ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora, HRN. D.E8.234

* Zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozora i balkonskih vrata, HRN D.E8.193

* Metoda spitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235

* Iverice — ploce HRN D.C5.030, 032

* Iverice ispitivanje HRN D.C5.034, HRN D.A1.100, 113

Svi stolarski elementi izvode se od jelovine ili guste smreke ako nije drugacije odredeno. Za predmete na
otvorenom prostoru drvo moZe sadrZzavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata moZe sadrZavati 13-15%.

Drvo ne smije imati pogreske koje potjecu od kukaca, kao $to su busotine i crvotoc€ine. Drvo treba biti ravno s
pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjaca.



Izvedba i obrada
* Prije pristupa izradi stolarije izvodac je obvezan provjeriti koli¢ine i zidarske veli¢ine otvora na gradiliStu.

* Radionicke nacrte izraduje izvodac stolarskih radova i dostavlja na usaglasavanje i potpis projektantu.

* Jzvodac je duZan s voditeljem gradenja definirati redoslijed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a u
iznimnom slu¢aju mogu zapisnicki utvrditi koli€ine i zidarske veli¢ine otvora ukoliko se s izradom stolarije
zapocinje prije izgradnje objekta.

* Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliSte kao gotov finalni proizvod osim dijela stolarije koji se lici
na gradiliStu. Li¢enu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju,a da u pogledu
propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193

* Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliSte kao gotov finalni proizvod osim dijela stolarije koji se lici
na gradiliStu. Li¢enu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju,a da u pogledu
propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193

* Sva stolarija mora kod dostave biti zaSti¢ena, dok se finalno obradeni proizvodi zasti¢uju i nakon ugradbe od
nenamjernog ostecenja, a $to je sadrzano u jedini¢noj cijeni.

* Svi drveni doprozornici prije mokre ugradbe moraju biti zasticeni ljepenkom ili PE folijom prema zidu i to
sa svih ugradbenih strana

Stolarska izvedba i obrada
Dovratnici su predvideni za suhu ugradnju, fino obradeni, Sirina dovratnika mora odgovarati mjestu ugradbe, a

mora biti ve¢a od zavrSne obrade zida za 5-10 mm i bez pokrovne letvice. Vratna krila izvode se kao okviri od
punog jelovog drva s ispunom od drvenog rostilja i obostranom oblogom od Sperploca. Spoj drvenog okvira je
na pero i utor za zaokretna vrata odnosno sa ¢etkicama za klizna. Zavr§na obrada okvira je lakiranje u boji
prema izboru projektanta. ZavrSna obrada krila svih unutarnjih vrata je laminat koji se lijepi na Sperplocu.

Sva vrata moraju imati gumene brtve u dovratniku ili na krilu. Sve metalne dijelove koji se li¢e prethodno
zastititi antikorozivnim premazom. Pripadajuci okov biti ¢e uvozni, proizvodaca kao
npr.“FSB”,“Hafele”,“Dorma”,“Geze”.

Djelomi¢no moZe biti i od drugog proizvodaca ukoliko izvodac stolarskih radova ponudi odgovarajuc¢i okov
iste kvalitete, Sto e biti odredeno pojedinacnom stavkom. Sva vrata ¢e biti ovjeSena s tri petlje u boji prema
izboru projektanta. Petlje su tip s kutnom plo€icom koja se vijcima pri¢vr§¢uje u krilo i dovratnik.

Op¢i uvjeti dopunjavaju se u pojedinim stavkama troSkovnika.
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I.

PRIPREMNI RADOVI

Napomena: prazinjenje prostora od kompletne
opreme i namjestaja je u obvezi investitora.

Organizacija gradiliSta

Priprema i organizacija gradiliSta u $to je ukljucena

zaStitna ograda, znakovi upozorenja, gradiliSna

ploca. Elektro prikljucak osigurava investitor.

Obracun po kompletu. kompl 1,00

Pokretna radna skela

MontaZa i demontaZa pokretne skele 2,0x1,0 m za

izvrSenje potrebnog rada. sav potreban rad, transport

1 materijal do potpune gotovosti.

Obracun po kompletu. kompl 1,00

Zastita prostora

Zastita prozora, vrata, instalacija i podnih povrSina
PVC folijom tijekom izvodenja radova. Zastititi i
dio hodnika do ulaza u gradevinu.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 150,00

Cis¢enje gradilista

Periodi¢no i zavrSno ¢iS¢enje gradiliSta, ukljucivo

zajednicki hodnik do ulaza u gradevinu, od ostataka

demontiranog i ugradenog materijala, do potpune

gotovosti.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 100,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
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I1.

DEMONTAZE I RUSENJA

a)
b)

c)

Demontaza radijatora

Privremena demontaZa radijatora (plinsko grijanje)
tijekom izvodenja radova. Radijatore privremeno
skladistiti na gradiliSnoj deponiji radi ponovne
ugradnje. U stavku ukljuena ponovna ugradnja sa
probom rada sustava grijanja.

Obracun po komadu stvarno izvedenog stanja.

Demontaza postojece vanjske stolarije

DemontaZza postoje¢e vanjske stolarije - drvenih
dvokrilnih prozora sa unutarnjom roleto, vanjskom
zaStitnom reSetkom i vanjskom klup€icom dimenzija
160/140 cm. U cijenu uracunati potreban rad,
materijal, transport, utovar, odvoz na gradski
deponij udaljenosti do 30 km i zbrinjavanje
gradevinskog otpada.

Obracun po komadu stvarno izvedenog stanja.

DemontaZa unutarnje vanjske stolarije
DemontaZa postojece unutarnje stolarije - ulaznih
vrata u radni prostor, dovratnika u praonicu i vrata u
spremiSte. U cijenu uracunati potreban rad,
materijal, transport, utovar, odvoz na gradski
deponij udaljenosti do 30 km i zbrinjavanje
gradevinskog otpada. Obracun po komadu stvarno
izvedenog stanja.

ulazna vrata sa nadsvjetlom 90/260 cm

dovratnik 90/210 cm

vrata 70/210 cm

Otvaranje naknadno otvora u
spremistu

Otvaranje naknadno zazidanog otvora u spremiStu u
zidu od opeke debljine 30 cm. Novi otvor treba
dimenzijama odgovarati izvornim - 180/65 cm. U
cijenu uracunati potreban rad, materijal i transport.
Utovar, odvoz i zbrinjavanje gradevinskog otpada
obracunato je u zasebnoj stavci. Obratun po m3
stvarno izvedenog stanja.

Obracun po m3 stvarno izvedenog stanja.

zazidanog

kom

kom

kom
kom
kom

m3
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S.

a)
b)

Uklanjanje zidnih i podnih keramickih plocica
Uklanjanje zidnih 1 podnih keramickih plocica.
PovrS§inu nakon uklanjanja ocisititi i otpraSiti. U
cijenu uracunati potreban rad, materijal i transport.
Utovar, odvoz i zbrinjavanje gradevinskog otpada
obracunato je u zasebnoj stavci. Obracun po m2
stvarno izvedenog stanja.

zidne plocice

podne plo€ice

Uklanjanje sokla od keramickih plocica
Uklanjanje sokla visine 10 cm od keramickih
plo¢ica. PovrS§inu nakon uklanjanja ocisititi i
otprasiti. U cijenu uracunati potreban rad, materijal 1
transport. Utovar, odvoz i zbrinjavanje gradevinskog
otpada obracunato je u zasebnoj stavci.

Obracun po ml stvarno izvedenog stanja.

Uklanjanje zavrsSnih slojeva sa zidova i stropova
Struganje zavrSnih slojeva sa povrSine zidova i
stropova. Zavr$ni slojevi se paZljivo uklanjaju do
Zbukanog sloja. PovrSinu ocistiti 1 otpra$iti. Stavka
ukljuuje  detaljan pregled radi postojanja
eventualnih oSte¢enja odnosno pukotina koja se nisu
mogla ranije zamijetiti. U cijenu uraCunati potreban
rad, materijal i transport. Utovar, odvoz i
zbrinjavanje gradevinskog otpada obracunato je u
zasebnoj stavci. Obrac¢un po m2 stvarno izvedenog
stanja bez odbitka za vrata i prozore.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

m?2
m?2

ml

m2
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8.

Uklanjanje Zbuke sa zidova i stropova
Mjestimi¢no uklanjanje Zbuke i zavrS$nih slojeva s
povr$ine zidova i stropova. Zbuka i pripadajuéi
slojevi se uklanjaju do nosioca lakim ru¢nim alatima
pazeci pritom da se ne oStete opeka i sljubnice. Po
skidanju Zbuke povrSinu treba detaljno odistiti
ZiCanim Cetkama uz ciS¢enje sljubnica te ispuhati
komprimiranim zrakom. Stavka ukljuCuje detaljan
pregled nosive konstrukcije radi postojanja
eventualnih oSte¢enja odnosno pukotina koja se nisu
mogla ranije zamijetiti. Utovar, odvoz i zbrinjavanje
gradevinskog otpada obraCunato je u zasebnoj
stavci. Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja bez
odbitka za vrata i prozore.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

Utovar i odvoz gradevinske Sute

Rucni utovar gradevinske Sute, materijala od ruSenja
na procelju, te prijevoz na udaljenost do 20 km,
istovar i zbrinjavanje na gradskoj deponiji. U cijenu
je uracunat sav potreban rad i materijal, u cijenu je
uracunat horizontalni i vertikalni transport. Placanje
svih pristojbi ukljuciti u jedini¢nu cijenu.

Obracdun po m3 stvarno odveZenog materijala s
uracunatim koeficijentom na rastresitost 1,60.

m2

m3

90,00

10,00

I1.

DEMONTAZE I RUSENJA UKUPNO
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III.

ZIDARSKI RADOVI

Zazidavanje otvora

Dobava materijala 1 zazidavanje otvora u
unutarnjem nosivom zidu blok opekom debljine 25
cm sa ankeriranjem u obodne zidove. U cijenu je
uraunat sav potreban rad i materijal, vertikalni 1
horizontalni transport do potpune gotovosti.
Obracun po m3 stvarno izvedenog stanja.

Krpanje instalacijskih Sliceva

Dobava materijala i razni popravci i krpanje nakon
izvedenih instalaterskih radova vapneno-cementnom
zbukom. U cijenu je uraCunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.

Obracun po ml stvarno izvedenog stanja.

Zbukanje zidova i stropova

Dobava materijala i Zbukanje vapneno-cementnom
Zbukom zidova i stropova sa prethodnom izvedbom
cementnog Sprica. U stavku uklju€ena izvedba grube
i fine Zbuke u debljini do 3 cm. Zbuku konsolidirati
sa postojecom gdje se ista zadrzava. U stavku
ukljuéena zidarska obrada Spaleta. Priprema do
gletanja. U cijenu je uraCunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

Niveliranje poda

Dobava materijala i niveliranje poda
samonivelirajuéom  masom  sa  prethodnim
premazom impregnacijom. U stavku ukljucen
popravak eventualnih vecih udubljenja u podlozi
reparaturnim mortom. U cijenu je uracunat sav
potreban rad i materijal, vertikalni i horizontalni
transport do potpune gotovosti.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

m3

ml

0,60

90,00

90,00
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IV. IZOLATERSKI RADOVI
1. Hidroizolacija podova

Dobava materijala i izvedba tekuce hidroizolacije
poda na tlu dvokomponentnom tekucom
hidroizolacijom za unutarnju primjenu u dva
premaza. Sve kutne spojeve, slivnike i reSetke
bandaZirati bandaZznom trakom. U praonici
hidroziolaciju vertikalno di¢i do visine 150 cm. U
cijenu je uraCunat sav potreban rad i materijal,
vertikalni i horizontalni transport do potpune
gotovosti.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

m2

53,00

IV.

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

kn

Stranica 16 od 22



Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 124, 44 201 Martinska Ves
Gradevina: Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje
Investitor: Agronomski fakultet, SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb

[Rd.br. |

Opis stavke

[ Jd.mj. |Koligina Jed. cijena |

Ukupno

V.

STOLARSKI RADOVI

a)
b)

Dobava i ugradnja vanjske stolarije

Izmjera, dobava i montaZa dvokrilnog prozora
7Z+0Z 160x140 cm. Profil Sestkomorni sa 2 razine
brtvljenja, bijela boja, ispuna Izo low-e 4-16-4
ornament, uklju¢ivo okov, bez rolete. U stavku je
ukljuéen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uracunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.

Obracun po komadu stvarno izvedenog stanja.

Dobava i ugradnja vanjske stolarije

Izmjera, dobava i montaZza dvokrilnog prozora
7Z+0Z 180x65 cm. Profil Sestkomorni sa 2 razine
brtvljenja, bijela boja, ispuna Izo low-e 4-16-4
ornament, uklju¢ivo okov, bez rolete. U stavku je
ukljuéen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uracunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.

Obracun po komadu stvarno izvedenog stanja.

Dobava i ugradnja vanjskih zastitnih resSetki
Izmjera, dobava i montaza vanjskih celi€nih
zaStitnih reSetki u bijeloj boji po uzoru na postojece.
Resetka se ugraduje u vanjsku Spaletu otvora.
Ukljucivo temeljni i zavrSni premaz. U stavku je
ukljucen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uracunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti. Obracun po komadu stvarno
izvedenog stanja.

reSetka za prozor 160/140 cm

reSetka za prozor 180/65 cm

kom

kom

kom
kom
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4.

Dobava i wugradnja unutarnjih i vanjskih
prozorskih klup¢ica

Izmjera, dobava i montaZa unutarnjih PVC klupcica
u bijloj boji u vanjski aluminijskih plastificiranih
klup€ica u sivoj boji. Uklju¢ivo sva spajanja i
silkoniranje. U stavku je ukljucen sav potreban rad i
materijal do potpune gotovosti. U cijenu je uracunat
sav potreban rad i materijal, vertikalni i horizontalni
transport do potpune gotovosti. Obracun po ml
stvarno izvedenog stanja.

a) unutarnja PVC klupcicar.§. do 22 cm
b) unutarnja alu klup€ica r.§8. do 22 cm

Dobava i ugradnja unutarnjih vrata

Izmjera, dobava i montaZa unutarnjih vrata, bijela
furnirana, ukljucivo sav okov, brava s cilindrom za
zakljuavanje, obostrano kvaka, rozeta, prag,
dovratnik u Sirini zida, ukrasne lajsne. U stavku je
ukljuéen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uracunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti. Obratun po ml stvarno
izvedenog stanja.

a) jednokrilna puna vrata 100/210+60 sa nadsvjetlom

(ostakljenje dvostruko izo-staklo)

b) jednokrilna puna vrata 70/210 cm

Obrada Spaleta

Dobava materijala i obrada unutarnjih i vanjskih
Spaleta prozora i vrata, ukljucivo zavr$ni bojani sloj.
Vanjska boja fasadna silikatna, unutarnja periva, u
dva sloja. U stavku je ukljucen sav potreban rad 1
materijal do potpune gotovosti. U cijenu je uracunat
sav potreban rad i materijal, vertikalni i horizontalni
transport do potpune gotovosti. Obracun po ml
stvarno izvedenog stanja.

a) unutarnja Spaleta
b) vanjska Spaleta

ml
ml

kom
kom

ml
ml

9,00
9,00

1,00
1,00

78,00
22,00
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VL

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

a)
b)

Gletanje zidova i stropova gradevinskim ljepilom
Dobava materijala te dvoslojno nanoSenje
gradevinskog ljepila sa utiskivanjem mreZice na
povrSinama sa kojih su ostrugani zavr$ni slojevi do
zbuke. U cijenu uklju¢en sav potreban rad i
materijal.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

Gletanje oZzbukanih zidnih i stropnih povrSina
Dobava materijala i gletanje u dva sloja sa
medubrusenjem 1 prethodno nane$enom
impregnacijom vapnenom masom za unutarnje
povrsine. U cijenu je uracunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.

Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

Licenje zidova i stropova

Dobava materijala i li¢enje u dva sloja svih zidnih 1
stropnih povr§ina perivom bijelom bojom sa
prethodnom izvedbom impregnacije. U cijenu je
uraunat sav potreban rad i materijal, vertikalni 1
horizontalni transport do potpune gotovosti.
Obracun po m2 stvarno izvedenog stanja.

Brusenje i licenje cijevi i radijatora

Dobava materijala, brusSenje, ¢iS¢enje i dvokratno
licenje postojecih cijevi i radijatora. U cijenu je
uraunat sav potreban rad i materijal, vertikalni 1
horizontalni transport do potpune gotovosti.
Obracun po ml i komadu stvarno izvedenog stanja.

cijevi
radijatori

m2

m2

115,00

90,00

m2 205,00

ml
kom

120,00
4,00
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VII. KERAMICARSKI RADOVI

1. Polaganje zidnih i podnih keramickih plocica
Dobava materijala i polaganje zidnih i1 podnih
keramickih plocica u fleksibilno ljepilo sa fugom 2
cm. Podne plo€ice protuklizne. Boja i dimenzija
plocica po izboru investitora u cijeni do 150 kn/m2.
Uklju€ivo prijelazne, kutne 1 dilatacijske inox
lajsne. U stavku ukljueno postavljanje sokla od
keramickih plo€ica u visini od 10 cm. U stavku je
ukljuéen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. Obracun po m2 i ml stvarno izvedenog

stanja.
a) podne keramicke plocice m2 45,00 - kn
b) zidne keramicke plocice m2 8,00 - kn
¢) keramicki sokl visine 10 cm ml 50,00 - kn
VII. KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO - kn
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VIII.

OPREMA

Sigurnosni ormar za plinske boce 1198x2050x615
mm

Dobava i montaZa sigurnosnog ormara za boce s
komprimiranim plinom s dvokrilnim vratima, za
unutarnju opremu, vatrostalan na 90 minuta u skladu
s DIN EN 14470-2. Ormar je izraden iz finog
celicnog lima, plastificiran, sa protupoZarnom
izolacijom i kvalitetnim brtvama vrata. SadrZi
priklju¢ak za ventilaciju DN75, kompletno s
montaZnim tracnicama, zaklopkom za okretanje,
drzatem za 4 boce zapremnine 50 litara, 1
odgovarajuéim zateznim pojasevima. Ormar se
montira u prostoru za ekstrakciju. Spoj i nabavu 1
ugradnju boca s plinom na GC uredaj izvodi za to
ovlastena osoba angaZirana od strane investitora. U
stavku je ukljucen sav potreban rad i materijal do
potpune gotovosti.

Obracun po komadu.

Laboratorijski ormar za skladiStenje opasnih
tvari

Dobava 1 montaza laboratorijskog ormara za
kemikalije u skladiSnom prostoru dimenzija
600x1950x520 mm, izraden od pocincanog lima
zaStienog epoxy premazom, sa ugradenom
prisilnom ventilacijom, nosivosti do 50kg, ukljucivo
3 police, oznake za zabranu i opasne tvari. U stavku
je ukljucen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti.

Obracun po komadu.

kom

kom

1,00

3,00
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REKAPITULACIJA GRAPEVINSKIH I OBRTNICKIH RADOVA

L PRIPREMNI RADOVI - kn
IL. DEMONTAZE I RUSENJA - kn
III. ZIDARSKIRADOVI - kn
IV. IZOLATERSKIRADOVI - kn
V. STOLARSKI RADOVI - kn
VI.  SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI - kn
VII. KERAMICARSKI RADOVI - kn
VIII. OPREMA - kn
UKUPNO (bez PDV-a) - kn

PDV 25% - kn

- kn

UKUPNO (sa PDV-om)
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Uredenje laboratorija za ljekovito i aromatiéno bilje
na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

ZOP:
026/20

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

NACRT: BROJ NACRTA:
JZ i Sl procelja - postojece stanje | B.13.1.6.

MJERILO: IZMJENA:
1:100 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM




PROJEKT IZRADIO:

Rajtek d.o.o.

OIB: 83779132941

Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves
E-mail: rajtek2017@gmail.com

Tel: 091/494-6920

Glavni projektant:

INVESTITOR:
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10000 Zagreb

PROJEKT:
Glavni projekt
Arhitektonski projekt

GRADEVINA: OZNAKA MAPE:
Uredenje laboratorija za lijekovito i aromaticno bilie na | 026/20-A
k.C.br. 2089, k.0. Maksimir Mapa 1/4
B.13.2. PROJEKTIRANO STANJE
Listopad 2020. Projektant:
Stranica 109 / 109 Zelimir Vujnovi¢, dipling.arh.

Natasa Adamovi¢, struc.spec.ing.aedif.
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PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:

Zelimir Vujnovié, d.i.a. (A601) Sveuciliste u Zagrebu Glavni projekt
o o e ok Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) STRUKOVNA ODREDNICA:
E'. ‘1‘ S SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb Arhitektonski projekt
| . U PP GRADEVINA: ZOP: OZNAKA PROJEKTA:
L. y m ’ Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilie | 026/20 026/20-A

na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir MJESTO | DATUM:
Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb Martinska Ves, listopad 2020.
GLAVNI PROJEKYANT: NACRT: BROJ NACRTA: | MJERILO: IZMJENA:
NataSa Adamovic¢, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305) | Tlocrt prizemlja - projektirano st. | B.13.2.1. 1:100 0
RAJTEK D.O.O. (OIB: 8377913294 1), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM
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PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:

Zelimir Vujnovi¢, d.i.a. (A601)

Sveudiliste u Zagrebu
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje
na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

ZOP:
026/20

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

NACRT:

Tlocrt prizemlja - projektirano st. | B.13.2.2.

BROJ NACRTA:

MJERILO: IZMJENA:
1:50 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM
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PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:
Zelimir Vujnovié, d.i.a. (A601) Sveuciliste u Zagrebu Glavni projekt

. Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
LL o i SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

STRUKOVNA ODREDNICA:

Arhitektonski projekt

F
|

i GRADEVINA:
|

na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

ZOP:
026/20

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

MJESTO | DATUM:

Martinska Ves, listopad 2020.

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

NACRT:
Presjek A-A - projektirano stanje

BROJ NACRTA:
B.13.2.3.

MJERILO:
1:50

IZMJENA:
0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM
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P1 podna konstrukcija na tlu

601)

+3,00 - ker. plogice u ljepilu 15¢m
- cementni estrih 5cm
- PE folija 0,02 cm
- toplinska izolacija (EPS) 5cm
VZN ZN ZN - hidroizolacija 1cm
- armirano betonska pl. 12cm
- nabijeni Sljunak 30cm
o
Q 165 12 196 475 270
VZn - nosivi vanjski zid
- vapneno-cementna zbuka 2¢cm
- blok opeka 25¢cm
- termo zbuka 3cm
ZN - nosivi unutarnji zid
+0,00 - vapneno-cementna zbuka 2cm
£ ) - blok opeka 19¢cm
= -0,30 - vapneno-cementna Zbuka 2¢cm
- SOKRUSOSKUSORUSOKRUSOUSUSRUSIDSUSIOE SO SHO SO SHE SO SUO SO SO SO SO SO SO SUO S SO S SO SO SUO SO SO SO SO SHUO SO SO SO S OIS @ S
ZP - pregradni unutamji zid
- vapneno -cementna zbuka 2¢cm
— P1 - puna opeka 8cm
- vapneno -cementna zbuka 2¢cm
PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:
Zelimir Vujnovi¢, d.i.a. Sveuciliste u Zagrebu Glavni projekt

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir
Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

ZOP:
026/20

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

NACRT:
Presjek B-B - projektirano stanje

BROJ NACRTA:
B.13.2.4.

MJERILO:
1:50

IZMJENA:
0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM




JUGOISTOCNO PROCELJE

[INN
1

SJEVEROZAPADNO PROCELJE

PROJEKTANT:
Zelimir Vujnovi¢, d.i.a. {%01)

1

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

INVESTITOR:

Sveudiliste u Zagrebu

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

RAZINA RAZRADE:

Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje
na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

ZOP: OZNAKA PROJEKTA:
026/20 026/20-A

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

NACRT: BROJ NACRTA:

JI'i SZ procelja - projektirano st. | B.13.2.5.

MJERILO: IZMJENA:
1:100 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM




JUGOZAPADNO PROCELJE

ET OBUKVAT,

n

SJEVEROISTOCNO PROCELJE

1 N~

P~

1
1 N

P

PROJEKTANT:
Zelimir Vujnovi¢, d.i.a. (A601)

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

INVESTITOR:

Sveudiliste u Zagrebu

Agronomski fakultet (OI1B: 76023745044)
Svetosimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

RAZINA RAZRADE:

Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromatiéno bilje
na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

ZOP:
026/20

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

NACRT:

JZ i Sl procelja - projektirano st. | B.13.2.6.

BROJ NACRTA:

MJERILO: IZMJENA:
1:100 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM
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PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:
Zelimir Vujnovig, d.i.a. Sveuciliste u Zagrebu Glavni projekt

601)

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovié, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje
na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

ZOP:
026/20

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

NACRT:
Tlocrt prizemlja - oprema

BROJ NACRTA:
B.13.2.7.

MJERILO:
1:50

IZMJENA:
0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM
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PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:
Zelimir Vujnovié, d.i.a. (A601) Sveuciliste u Zagrebu Glavni projekt
i | Agronomski fakultet (OI1B: 76023745044) STRUKOVNA ODREDNICA:
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb Arhitektonski projekt
GRADEVINA: ZOP: OZNAKA PROJEKTA:
Uredenije laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilie | 026/20 026/20-A
na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir MJESTO | DATUM:
) Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb Martinska Ves, listopad 2020.
GLAVNI PROJEKTANT: NACRT: BROJ NACRTA: | MJERILO: IZMJENA:
NataSa Adamovic¢, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305) | Tlocrt prizemlja - mjere ZOP B.13.2.8. 1:100 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM
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TLOCRTNA POVRSINA POSTJECEG STANJA OBJEKTA IZNOSI
(27,00 X10,00) + (3,00 X 2,00) + (3,00 X 2,00)=282m?
GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA PRIZEMLJA
POSTOJECE STANJE
P1=27,00 x 10,00 = 270,00 m?
) 2700 )
1 1
200 [ /200
L 2700 L
il 1
TLOCRTNA POVRSINA OBJEKTA NOVO PROJEKTIRANOG STANJA IZNOSI
(27,00 X10,00) + (3,00 X 2,00) + (3,00 X 2,00)=282m?
GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA PRIZEMLJA
NOVO PROJEKTIRANO
P1=27,00 x 10,00 = 270,00 m?
PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:

2700

Zelimir Vujnovi¢, d.i.a. (A601)

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

Sveuciliste u Zagrebu

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje

na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

OZNAKA PROJEKTA:
026/20-A

ZOP:
026/20

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

NACRT: Obracun GBP - postojece
st. i novo projektirano st.

BROJ NACRTA:
B.13.2.9.

MJERILO: IZMJENA:
1:200 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM




OBRACUN OBUJMA POSTOJECEG STANJA

OBRACUN OBUJMA NOVO PROJEKTIRANOG STANJA

2700 2700
© «© © «©
N N N N
L 2700 L L 2700 L
1 i 1 i
2 2
200 U + 200 U +
o o o o
o o o o
o @ o @
L 2700 L, T L 2700 L, T
1 i 1 i
8 &
420 L 200 200 200
OBUJAM - POSTOJECE STANJE OBUJAM - NOVO PROJEKTIRANO
o
= V1 =27,00 x 10,00 x 3,22 <] V1 =27,00 x 10,00 x 3,22
Y = 869,40 m® - = 869,40 m*
; 26
§ V2 =(2,16 x 27,00 x 1,20) + N V2 =(2,16 x 27,00 x 1,20) +
((0,30 x 2,16x)/12 x 27)= @ ((0,30 x 2,16x)/2 x 27)=
39,16 + 8,74= 47,85 m* 39,16 + 8,74= 47,85 m*
V3 =(3,00x2,00x 1,00)x2-6,0=6,0m* V3 =(3,00x 2,00 x1,00)x2-6,0=6,0m*
Vuk = 869,40 + 47,85 + 6,0 = 923,25 m* Vuk = 869,40 + 47,85 + 6,0 = 923,25 m*
PROJEKTANT: INVESTITOR: RAZINA RAZRADE:

Zelimir Vujnovi¢, d.i.a. (A601)

GLAVNI PROJEKTANT:
Natasa Adamovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. (G6305)

Sveuciliste u Zagrebu

Agronomski fakultet (OIB: 76023745044)
SvetoSimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA:
Arhitektonski projekt

GRADEVINA:

Uredenje laboratorija za ljekovito i aromati¢no bilje

na k.¢.br. 2989, k.o. Maksimir

Fakultetsko dobro 10, 10 000 Zagreb

ZOP: OZNAKA PROJEKTA:
026/20 026/20-A

MJESTO | DATUM:
Martinska Ves, listopad 2020.

NACRT: Obrac¢un obujma - postojece
st. i novo projektirano st.

BROJ NACRTA:
B.13.2.10.

MJERILO: IZMJENA:
1:200 0

RAJTEK D.O.O. (OIB: 83779132941), LIJEVA MARTINSKA VES 127, MARTINSKA VES. TEL: 091/494-6920, E-MAIL: RAJTEK2017@GMAIL.COM




