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A. OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA 
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A.2. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA: 

 

1. Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. – projektant arhitektonskog projekta 
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A.3. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

ZOP: 026/20 

GLAVNI PROJEKTANT: Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 

 

MAPA 1 

 

 

Arhitektonski projekt 

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves 

Oznaka mape: 026/20-A 

Projektant: Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

  

MAPA 2 

 

 

Građevinski projekt – Projekt vodovoda i odvodnje 

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves 

Oznaka mape: 026/20-ViK 

Projektant: Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 

  

MAPA 3 

 

 

Strojarsko - tehnološki projekt 

GaPing d.o.o., Grada Dubrovnika 32, 44 000 Sisak 

Oznaka mape: S-15/20 

Projektant: Đuro Gaić, dipl.ing.stroj. 

  

MAPA 4 

 

 

Elektrotehnički projekt 

Elpro Sisak d.o.o., Franje Lovrića 11, 44 000 Sisak 

Oznaka mape: E-125/20 

Projektant: Dejan Radaković, mag.ing.el. 
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Elaborati koji su služili kao podloga za izradu glavnog projekta 

 Elaborat zaštite na radu 

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44201 Martinska Ves 

Oznaka mape: 026/20-EZNR 

Koordinator I: Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 
  

 Elaborat zaštite od požara 

Ured ovlaštenog arhitekta Želimir Vujnović, d.i.a., Franje 

Lovrića 20, 44 000 Sisak 

Oznaka mape: 1260-EZOP/20 

Projektant: Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

  

 Elaborat zaštite od buke 

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves 

Oznaka mape: 026/20-EZB 

Projektant: Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 
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A.4. SADRŽAJ MAPE 1: 

A. OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA 

A1. Naslovna stranica projekta 

A2. Popis projektanata i suradnika 

A3. Popis mapa glavnog projekta 

A4. Sadržaj Mape 1 

A5. Registracija tvrtke 

A6. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 

A7. Potvrda o upisu glavnog projektanta u imenik HKIG 

A8. Izjava glavnog projektanta 

A9. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

A10. Izjava projektanta arhitektonskog projekta 

A11. Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji 

A12. Rješenje o upisu projektanta u imenik ovlaštenih arhitekata 

A13. Rješenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

A14. Uporabna dozvola 

 

B. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA 

B1. Projektni zadatak 

B2. Zajednički tehnički opis 

B3. Tehnički opis postojećeg stanja 

B4. Tehnički opis projektiranog stanja 

B5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje građevine 

B6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

B7. Procijenjeni troškovi građenja 

B8. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

B9. Prikaz mjera zaštite od požara 

B10. Prikaz mjera zaštite na radu 

B11. Prikaz mjera zaštite od buke 

B12. Troškovnik  

B13. Grafički dio 
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A.5. REGISTRACIJA TVRTKE 
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A.6. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Temeljem članka Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) i Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) izdaje se: 

 

R J E Š E NJ E O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA BR. 026/20/R-GP 

  

kojim se imenuje:   Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. (G6305) 

Potvrda o upisu:  

KLASA: 102-02/20-02/744 

URBROJ: 500-00-20-1 

za glavnog projektanta:

   

Glavnog projekta 

GRAĐEVINA: 
Uređenje laboratorija za ljekovito i aromatično bilje 

Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div) 

LOKACIJA: na k.č.br. 2989, k.o. Maksimir 

INVESTITOR: 
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) 

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb 

ZOP: 026/20 

 

Imenovana zadovoljava odredbe čl. 51. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 

129/19). 

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobno usklađenost svih projekata 

tehničke dokumentacije s odredbama posebnih Zakona i propisa. 

 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Investitor: 

Agronomski fakultet u Zagrebu 
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A.7. POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK HKIG 
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A.8. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Temeljem članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) izdaje se 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata: 

 

ZOP: 026/20 

GLAVNI PROJEKTANT: Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 

 

MAPA 1 

 

 

Arhitektonski projekt 

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves 

Oznaka mape: 026/20-A 

Projektant: Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

  

MAPA 2 

 

 

Građevinski projekt – Projekt vodovoda i odvodnje 

Rajtek d.o.o., Lijeva Martinska Ves 127, 44 201 Martinska Ves 

Oznaka mape: 026/20-ViK 

Projektant: Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 

  

MAPA 3 

 

 

Strojarsko - tehnološki projekt 

GaPing d.o.o., Grada Dubrovnika 32, 44 000 Sisak 

Oznaka mape: S-15/20 

Projektant: Đuro Gaić, dipl.ing.stroj. 

  

MAPA 4 

 

 

Elektrotehnički projekt 

Elpro Sisak d.o.o., Franje Lovrića 11, 44 000 Sisak 

Oznaka mape: E-125/20 

Projektant: Dejan Radaković, mag.ing.el. 
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Ovaj projekt izrađen je u skladu s provedbenim odredbama GUP grada Zagreba 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16), odredbama Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim zakonima i drugim propisima u pogledu mjera 

zaštite i tehničkih rješenja te je u skladu s propisima o tehničkim normativima i važećim 

standardima. Svi projekti prema popisu mapa projekata s oznaka su cjelovito i 

međusobno usklađeni. 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 
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Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 
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A.9. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) izdaje se 

 

R J E Š E NJ E O IMENOVANJU PROJEKTANTA BR. 026/20-A/R 

 

kojim se imenuje:   Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

broj uvjerenja: UP/I-350-07/00-01/601 

broj upisa u Imenik Hrvatske komore arhitekata: 601 

za projektanta: 

  

Glavnog projekta – Arhitektonskog projekta 

GRAĐEVINA: 
Uređenje laboratorija za ljekovito i aromatično bilje 

Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div) 

LOKACIJA: na k.č.br. 2989, k.o. Maksimir 

INVESTITOR: 
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) 

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb 

OZNAKA MAPE: 026/20-A 

 

Imenovani zadovoljava odredbe čl. 51. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 

129/19). Projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenosti arhitektonskog 

projekta s odredbama posebnih Zakona i propisa. 

 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Direktor: 

Mario Šarec 
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A.10. IZJAVA PROJEKTANTA 

 

Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) izdaje se 

 

IZJAVA PROJEKTANTA 

o usklađenosti glavnog projekta – arhitektonskog projekta 

 

GRAĐEVINA: 
Uređenje laboratorija za ljekovito i aromatično bilje 
Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div) 

LOKACIJA: na k.č.br. 2989, k.o. Maksimir 

INVESTITOR: 
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) 
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb 

OZNAKA MAPE: 026/20-A 

 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

Ovaj projekt izrađen je u skladu s provedbenim odredbama GUP grada Zagreba 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16), odredbama Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim zakonima i drugim propisima u pogledu mjera 

zaštite i tehničkih rješenja te je u skladu s propisima o tehničkim normativima i važećim 

standardima. 

 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Projektant: 

 

 

 

 

Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 
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A.11. UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SURADNJI 
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A.12. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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A.13. RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU 

KULTURNIH DOBARA 
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A.14. UPORABNA DOZVOLA 
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B. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA 
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B.1. PROJEKTNI ZADATAK 

Za potrebe investitora, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 

cesta 25, Zagreb, potrebno je izraditi Glavni projekt preuređenja dijela prizemlja 

(nekadašnji laboratorij Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir) 

u Laboratorij za ljekovito i aromatično bilje Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div) 

Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.  

Sukladno  zahtjevu investitora, izrađuju se glavni projekti slijedećih struka: arhitektonski 

projekt, projekt vodovoda i odvodnje, strojarsko-tehnološki projekt, elektrotehnički 

projekt, elaborat zaštite na radu, elborat zaštite od požara i elborat zaštite od buke.  

U dijelu prizemlja (sjeveroistok) postojeće prostorije potrebno je urediti za potrebe 

Laboratorija za ljekovito i aromatično bilje. Projektom treba predvidjeti adaptaciju 

prostora bez zadiranja u raspored prostorija i tlocrtnu dispoziciju objekta: prilagoditi 

instalacije novim potrebama i uređajima, izvršiti obnovu postojećih završnih zidnih i 

stropnih obloga te zamjenu vanjske stolarije u području obuhvata zahvata.  
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B.2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

B.2.1. Općenito 

Za potrebe investitora, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 

cesta 25, Zagreb, izrađen je Glavni projekt preuređenja dijela prizemlja (nekadašnji 

laboratorij Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir) u 

Laboratorij za ljekovito i aromatično bilje Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div). 

Sukladno  zahtjevu investitora, izrađuju se glavni projekti slijedećih struka:  arhitektonski 

projekt, projekt vodovoda i odvodnje, strojarsko-tehnološki projekt, elektrotehnički 

projekt, elaborat zaštite na radu, elborat zaštite od požara i elborat zaštite od buke. 

Navedeni zahvat u prostoru sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu (prvenstveno sigurnost u slučaju 

požara te higijena, zdravlje i okoliš) te bi za isti trebala biti ishođena Građevinska dozvola, 

tj. prethodno je potrebno ishoditi posebne uvjete izgradnje i potvrde glavnog projekta.  

Također je bitno napomenuti da su primjećena manja oštećenja koja su nastala kao 

posljedica više potresa Magnitude do 5,5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno 

od predmetne lokacije (u vremenu od 22.03.2020. u 06:24 sati pa do vremena pregleda 

postojećeg stanja). Ovim projektom uređenja laboratorija nisu predviđeni zahvati na 

nosivoj konstrukciji, stoga se niti ne izrađuje glavni projekt građevinske konstrukcije. No 

obzirom na ranije navedeno, preporuka je prilikom izvođenja radova izvršiti detaljan 

pregled stanja nosive konstrukcije od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva te 

eventualno po nalogu istoga izraditi glavni projekt građevinske konstrukcije kako bi se 

dokazalo da zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti. Ovim 

glavnim projektom, a kako bi se vibracije nastale štemanjem smanjile na minimum, 

predviđeno je sve nove instalacije izvoditi nadžbukno, a sve demontaže izvoditi pažljivo 

ručnim alatima. 

Predmetna zgrada nalazi se unutar A zone kulturnog dobra Park Maksimir, zaštićenog 

temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, rješenje Ministarstva kulture 

KLASA: UP-I-612-08/02-01/0196, upisanog u registar nepokretnih kulturnih dobara pod 

registarskim brojem Z-1528. Građevina se također nalazi unutar zone Parka Maksimir, 

spomenika parkovne arhitekture zaštićenog prema Zakonu o zaštiti prirode, upisanom 

pod registarskim brojem 172, KLASA: 59/6-1965, upisan u Upisnik zaštićenih područja.  
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Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 2989, k.o. Maksimir, komunalno je opremljena, ima 

direktan pristup na prometnu površinu i osiguran prostor za parkiranje. Glavna pristupna 

prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne strane (Fakultetsko dobro). 

Zgrada se nalati unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u Zagrebu te se do nje 

pristupa internim prometnicama unutar istoga. 

Za predmetnu zgradu izdana je Uporabna dozvola za građevine izgrađene prije 15. 

veljače 1968. godine (Klasa: UP/I-361-05/18-030/725, Urbroj: 251-13-22-1/044-19-5, 

Zagreb, 21.03.2019.). Ista je jednostavnog pravokutnog tlocrta sa po jednim ulazom na 

užim pročeljima (sjeveroistok i jugozapad). Dulja strana položena je u smjeru sjever-jug. 

Zgrada je prizemnica sa dvostrešnim krovom. 

Predmet ovog projekta je dio prizemlja u sjeveroistočnom dijelu zgrade nekadašnjeg 

laboratorija Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo. Uređenjem laboratorija ne utječe se na 

lokacijske uvjete, ne mijenjaju se gabariti građevine niti vizualni identitet građevine. 

Uređenje se odnosi isključivo na prilagodbu instalacija novim potrebama te završne 

građevinsko-obrtničke radove.  

Zahvat na postojećem prostoru u smislu uređenja je podijeljen prema prostorijama na 

način kako slijedi: 

1. Radni prostor – priprema uzoraka – uklanjanje zidnih i stropnih postojećih obloga 

i izvedba novih, podovi se zadržavaju, mijenjaju se ulazna vrata i prozori, izvodi se 

ventilacijski kanal i dovod vode za potrebe digestora (nabava istog je planirana u 

budućnosti), izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, ventilacije 

2. Ekstrakcija uzoraka - uklanjanje zidnih i stropnih postojećih obloga i izvedba 

novih, podovi se zadržavaju, zatvara se prolaz u zajednički hodnik, jednokrilna 

ulazna vrata se zadržavaju, izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, 

ventilacije 

3. Analiza uzoraka - uklanjanje zidnih i stropnih postojećih obloga i izvedba novih, 

podovi se zadržavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadržavaju, prozor se mijenja, 

izvode se nove instalacije struje, klimatizacije, ventilacije, instalacije plina za rad 

laboratorijske opreme.  
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4. Praonica - uklanjanje zidnih i stropnih postojećih obloga i izvedba novih, podovi 

se zadržavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadržavaju, prozor se mijenja, izvode se 

nove instalacije vode, odvodnje, struje, klimatizacije, ventilacije 

5. Spremište - uklanjanje zidnih i stropnih postojećih obloga i izvedba novih, podovi 

se zadržavaju, jednokrilna ulazna vrata se zadržavaju, izbija se naknadno zazidan 

zid dodaje prozor. 

B.2.2. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici  

Smještaj građevine se ne mijenja u odnosu na postojeće stanje. Predmetna zgrada 

tlocrtne je površine 282,0 m2 u Zagrebu, na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir. Građevna čestica 

je postojeća veličine identičnoj tlocrtnoj površini predmetne zgrade. Smještaj na parceli 

je prikazan na nacrtu broj 1. Situacija na presliku katastarskog plana. Prostor koji se 

preuređuje nalazi se u sjeveroistočnom dijelu zgrade te ostaje u istim gabaritima. 

B.2.3. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina zgrade s brojem funkcionalnih 

jedinica 

Zgrada je nestambena, namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istraživačkoj 

djelatnosti. Projektirani laboratorij za ljekovito i aromatično bilje Znanstvenog centra 

izvrsnosti (CroP-Bio-Div) u sklopu je Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u 

Zagrebu. Bruto površina dijela zgrade u kojem se nalazi laboratorij iznosi ≈48 m2. Veličina 

i površina cijele zgrade te dijela zgrade koji je predmet projekta ostaju nepromijenjeni. 

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna površina iznosi kako slijedi: 

 Namjena Površina (m2) Koeficijent Ukupno (m2) 

1 Radni prostor – priprema uzoraka 17,93 1,0 17,93 

2 Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97 

3 Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 
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Nazivi koji su navedeni kao namjena prostorije su također i postupci koji se se u 

pojedinim prostorijama i provoditi. U radnom prostoru vrši se priprema biljnog materijala 

za ektrakciju eteričnih ulja i priprema eteričnih ulja za analize korištenjem organskih 

otapala. Prostorija za ekstrakciju uzoraka služi za ekstrakciju eteričnih ulja iz biljnog 

materijala. Radi se o "zelenoj“ tehnologiji, tj. ekstrakciji bez primjene otapala. U prostoriji 

za analizu uzoraka provodi se analiza sastava eteričnih ulja ljekovitih i aromatičnih biljnih 

vrsta. Praonica služi kao prostor za pranje laboratorijskog posuđa. Spremište služi za 

spremanje svog potrebnog laboratorijski potrošni materijal. 

B.2.4. Oblikovanje građevine 

Bruto i korisne površine, kao i horizontalni i vertikalni gabariti zgrade ostaju 

nepromijenjeni. Zgrada je ukupne građevinske (bruto) površine 270,0 m2, a tlocrtna 

veličina zgrade iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 x 3,0 m1 

(natkriveni ulazi). Visina sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najniže kote konačno 

zaravnatog okolnog terena. Pod prizemlja nalazi se na visini cca 0,40 m1 u odnosu na 

konačno zaravnati okolni teren. Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Krovište 

je dvostrešno, završno pokriveno trapeznim limom. Zidovi su završno žbukani i ličeni. 

Pročelja su jednostavnog oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po čitavoj dužini i 

visini. Tlocrtna dispozicija predmetne zgrade je jednostavna. U središnjem dijelu nalazi 

se dugačak hodnik koji se proteže cijelom građevinom i povezuje dva ulaza 

(sjeveroistočno i jugozapadno pročelje). Sa svake strane hodnika smješteni su 

kabineti/uredi i laboratoriji te sanitarni čvorovi. 

Konstrukcija 

Radovi na nosivoj konstrukciji predmetne zgrade nisu predmet ovog projekta. Istražni 

radovi na nosivoj konstrukciji nisu provedeni, no pretpostavka je da je nosiva struktura 

karakteristična za razdoblje izgradnje. Nosivu konstrukciju građevine čine betonski 

trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i nadtemeljnom betonskom pločom. Vertikalna 

nosiva konstrukcija je zidana, strop polumontažni. Krovište je drveno dvostrešno, završno 

pokriveno trapeznim limom. Konstruktivni sistem neće se mijenjati niti je predmet ovog 

projekta. Ne predviđa se otvaranje novih otvora u nosivim i pregradnim zidovima. Ne 

izvode se novi zidovi. Otvor (izlaz u hodnik u prostoriji Ekstrakcija uzoraka). 

Primjećena su manja oštećenja koja su nastala kao posljedica više potresa Magnitude do 

5,5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno od predmetne lokacije (u vremenu od 
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22.03.2020. u 06:24 sati pa do vremena pregleda postojećeg stanja) stoga se predlaže 

detaljan pregled nosive konstrukcije. 

Obrada površina 

Postojeće zidne i stropne obloge (žbuka, keramičke pločice) se uklanjaju. Zidovi i 

stropovi se žbukaju i liče, te djelomično (praonica) oblažu keramičkim pločicama. Podovi 

se zadržavaju i završno su obloženi keramičkim pločicama. Pročelja su žbukana, 

djelomično obložena drvenom oblogom i nisu predmet projekta. Prozori se mijenjaju. 

Odvodnja oborinskih voda nije predmet projekta te se zadržava postojeća. 

B.2.5. Uvjeti za uređenje građevinske čestice 

Uređenje građevinske čestice nije predmet ovog projekta, postojeće stanje ostaje 

nepromijenjeno. Glavna pristupna prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne 

strane (Fakultetsko dobro). Zgrada se nalazi unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u 

Zagrebu te se do nje pristupa internim prometnicama unutar istoga. Pješački prilazi 

završnu su obrađeni betonskim opločenjem neposredno s k.č.br. 2993/1, k.o. Maksimir. 

Ulazi su smješteni na sjeveroistočnom i jugozapadnom pročelju.   

B.2.6. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Građevina je priključena na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja, plin, 

telefon, internet). Priključci se zadržavaju i nisu predmet projekta. Instalacije u 

predmetnom prostoru se obnavljaju i prilogođavaju novim potrebama Laboratorija. 

ELEKTROINSTALACIJE 

Napajanje građevine je postojeće, a izvedeno je prema uvjetima nadležnog 

distribucijskog poduzeća. Ne mijenja se priključna snaga, kao niti glavni 

elektroenergetski razvod.  

Rasvjeta prostorija izvedena je LED svjetiljkama. Svjetiljke su izvedene kao stropne ili 

zidne. 

Za nužnu rasvjetu evakuacijskih puteva i izlaza koristit će se pojedine nadgradne LED 

svjetiljke za opću rasvjetu. 

Priključnice su jednofazne sa zaštitnim kontaktom. 

Uzemljivač građevine je postojeći te nije predmet ovog projekta. 
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STROJARSKE INSTALACIJE 

Grijanje svih prostorija se obavlja preko postojećih radijatora koji se ne mijenjaju. Topla 

voda dolazi iz postojećeg plinskog aparata koji je ugrađen u zajedničkom hodniku. U 

zgradi postoje i drugi prostori koji se također griju iz plinskog aparata. Ako se ti prostori u 

budućnosti neće koristiti, potrebno je izvesti zaseban vod grijanja od aparata samo za 

ove prostore tj ova četiri radijatora, da se smanje troškovi plina. 

Hlađenje će se obavljati preko novog split klima uređaja koji će biti instaliran u Radnom 

prostoru i hladit će sve prostorije. 

PRIPREMA PTV - postojeći plinski aparat ostaje u upotrebi 

VENTILACIJA – prirodna u svim prostorima osim  Ekstrakcije uzoraka u kojoj će biti 

instaliran ventilator kapaciteta 75 m3/h s odvodom zraka koji će se provesti kroz krov jer 

prostorija nema vanjskih zidova.  Na vratima prostorije je potrebo postaviti rešetku min 

dimenzija 100 x 200 

TEHNOLOŠKA OPREMA - svi uređaji su nabavljeni i nakon građevinskog uređenja 

prostorija treba izvršiti ugradnju , ispitivanje i puštanje u rad. 

INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE 

Za potrebe laboratorija predviđena je isključivo izmjena unutarnjeg razvoda vodovoda i 

odvodnje. Izvodi se novi dovod vode od postojeće praonice do digestora čija je ugradnja 

planirana u budućnosti. Vanjski razvod, razvod hidrantske mreže i instalacije sanitarne i 

oborinske odvodnje se ne mijenjaju. Sanitarni čvor je zajednički za sve korisnike zgrade. 

B.2.7. Iskaz površina i obračunskih veličina 

Iskaz građevinske bruto površine kompletne građevine 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

 Etaža Površina (m2) Koeficijent GBP (m2) 

1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0 

 UKUPNO   270,0 

Bruto površina dijela zgrade koji se preuređuje iznosi ≈48 m2. 
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Iskaz korisne površine  

Norma HRN ISO 9836:2011 

 Prostorija Površina 
podova (m2) Koeficijent Korisna 

površina (m2) 

1 Radni prostor – priprema 
uzoraka 17,93 1,0 17,93 

2 Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97 

3 Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 

 

Izračun obujma (prikazan u grafičkom dijelu projekta) 

Opostojeće = 925,25 m3 

Oprojektirano = 923,25 m3 

Oprojektirano - Opostojeće = 923,25 – 923,25 = 0,0 m3 

B.2.8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu 

Ako se prilikom rada u laboratoriju pojave opasne otpadne tvari, a koje traže odvojeno 

prikupljanje, iste se privremeno skladište u zasebne PVC ručne kontejnere koji se kasnije 

prazne u zajedničko skladište toksičnog otpada Agronomskog fakulteta. Otpad 

prikupljen u zajedničkom skladištu sakuplja, prevozi i zbrinjava za to ovlaštena tvrtka sa 

kojom Agronomski fakultet u Zagrebu ima sklopljen ugovor u gospodarenju otpadom. 

Građevina je projektirana na način da se ne ugrožava okoliš, pri korištenju zgrade nema 

zagađivanja zraka, opasnih zračenja te zagađivanja tla i voda. Neopasni komunalni otpad 

se prikuplja u PVC posude, te se dalje odvozi prema tehnologiji ovlaštenog komunalnog 

poduzeća. Po dovršetku svih radova investitor je dužan ukloniti sa parcele sav preostali 

građevinski materijal i otpad nastao kod građenja te urediti teren u cilju uspostavljanja 

njegovog prirodnog izgleda. 

Kemikalije obavezno se moraju držati u sigurnosnom ormaru za kemikalije i plinske boce 

moraju se držati u sigurnosnom ormaru za plinske boce.  
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B.2.9. Postupanje s otpadom.  

 

Postupanje s otpadom provodi se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20). 

Komunalni otpad privremeno se odlaže u za to odgovarajuće spremnike, a odvozi ga i 

zbrinjava nadležna komunalna služba. 

B.2.10. Uvjeti na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Prema članku 5., točka 7. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) ovaj tip građevine podliježe uvjetima 

iz navedenog pravilnika, dok su člankom 44., točkom 7. definirane mjere/elementi 

pristupačnosti za predmetnu namjenu zgrade. Kako je ovim projektom predviđeno 

uređenje dijela građevine, bez zadiranja u zajedničke prostore, osiguranje pristupačnosti, 

tj. prilagodba ulaza u zgradu te ostalih elemenata pristupačnosti je u nadležnosti 

investitora. 

Za građevinu tipa visoko učilište, definirana je obaveza slijedećih elemenata 

pristupačnosti:   

 elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika: rampe, stubište, koso 

podizna sklopiva platforma 

 elemente pristupačnosti neovisnog življenja: ulazni prostor, komunikacije, WC, 

učionica i oglasni pano 

 elemente pristupačnosti javnog prometa: parkirališno mjesto i pješačke površine 
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B.3. TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

B.3.1. Općenito 

Predmet ovog projekta je preuređenje dijela prizemlja (nekadašnji Zavod za vinarstvo i 

vinogradarstvo na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir) u Laboratorij za ljekovito i aromatično bilje 

Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div). Zgrada je prizemnica sa dvostrešnim 

krovom sa dva pješačka ulaza neposredno s k.č.br. 2993/1, k.o. Maksimir. Ulazi su 

smješteni na sjeveroistočnom i jugozapadnom pročelju.  Zgrada je nestambena, 

namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. Prostor je 

trenutačno iseljen te u istome ne postoji laboratorijska oprema. 

Zgrada je ukupne građevinske (bruto) površine 270,0 m2, a tlocrtna veličina zgrade 

iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 x 3,0 m1 (natkriveni ulazi). Visina 

sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najniže kote konačno zaravnatog okolnog terena. 

Pod prizemlja nalazi se na visini 0,40 m1 u odnosu na konačno zaravnati okolni teren. 

Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Pročelja su jednostavnog oblikovanja s 

pravilnim rasterom otvora po čitavoj dužini i visini. 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) ukupna 

građevinska bruto površina postojeće zgrade iznosi 270,0 m2. 

 Etaža Površina (m2) Koeficijent GBP (m2) 

1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0 

 UKUPNO   270,0 

 

Ukupna tlocrtna površina postojeće zgrade iznosi 282,0 m2. 

Tlocrtna i bruto površina, te volumen postojeće zgrade ostaju nepromijenjeni. 

B.3.2. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici  

Predmetna zgrada tlocrtne je površine 282,0 m2 u Zagrebu, na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir. 

Građevna čestica je postojeća veličine identičnoj tlocrtnoj površini postojeće zgrade. 

Smještaj na parceli je prikazan na nacrtu broj 1. Situacija na presliku katastarskog plana. 

Prostor koji se preuređuje nalazi se u sjeveroistočnom dijelu zgrade. 
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B.3.3. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina zgrade s brojem funkcionalnih 

jedinica 

Zgrada je nestambena, namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istraživačkoj 

djelatnosti. Predmetni prostor služio je kao laboratorij Zavoda za vinarstvo i 

vinogradarstvo, ali je trenutačno iseljen te u istome ne postoji laboratorijska oprema. 

Bruto površina dijela zgrade koji se preuređuje iznosi ≈48 m2.  

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna površina iznosi kako slijedi: 

 Namjena Površina (m2) Koeficijent Ukupno (m2) 

1 Radni prostor 1 17,93 1,0 17,93 

2 Radni prostor 2 4,97 1,0 4,97 

3 Radni prostor 3 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 

 

B.3.4. Oblikovanje građevine 

Zgrada je ukupne građevinske (bruto) površine 270,0 m2, a tlocrtna veličina zgrade 

iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 x 3,0 m1 (natkriveni ulazi). Visina 

sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najniže kote konačno zaravnatog okolnog terena. 

Pod prizemlja nalazi se na visini cca 0,40 m1 u odnosu na konačno zaravnati okolni teren. 

Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Krovište je dvostrešno, završno 

pokriveno trapeznim limom. Zidovi su završno žbukani i ličeni. Pročelja su jednostavnog 

oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po čitavoj dužini i visini. Tlocrtna dispozicija 

predmetne zgrade je jednostavna. U središnjem dijelu nalazi se dugačak hodnik koji se 

proteže cijelom građevinom i povezuje dva ulaza (sjeveroistočno i jugozapadno 

pročelje). Sa svake strane hodnika smješteni su kabineti/uredi i laboratoriji te sanitarni 

čvorovi. 
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Konstrukcija 

Istražni radovi na nosivoj konstrukciji nisu provedeni, no pretpostavka je da je nosiva 

struktura karakteristična za razdoblje izgradnje. Nosivu konstrukciju građevine čine 

betonski trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i nadtemeljnom betonskom pločom. 

Vertikalna nosiva konstrukcija je zidana, strop polumontažni. Krovište je drveno 

dvostrešno, završno pokriveno trapeznim limom. 

Primjećena su manja oštećenja koja su nastala kao posljedica više potresa Magnitude do 

5,5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno od predmetne lokacije (u vremenu od 

22.03.2020. u 06:24 sati pa do vremena pregleda postojećeg stanja) stoga se predlaže 

detaljan pregled nosive konstrukcije. 

Obrada površina 

Zidovi su sa unutarnje strane završno žbukani i ličeni. Podovi su završno obloženi 

keramičkim pločicama. Pročelja su žbukana, djelomično obložena drvenom oblogom. 

Prozori su drveni sa ugrađenom vanjskom zaštitom (čeličnom rešetkom). Odvodnja 

oborinskih voda je riješena izvedenom drenažom. 

B.3.5. Uvjeti za uređenje građevinske čestice 

Glavna pristupna prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne strane 

(Fakultetsko dobro). Zgrada se nalazi unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u 

Zagrebu te se do nje pristupa internim prometnicama unutar istoga. Pješački prilazi 

završnu su obrađeni betonskim opločenjem neposredno s k.č.br. 2993/1, k.o. Maksimir. 

Ulazi su smješteni na sjeveroistočnom i jugozapadnom pročelju.   

B.3.6. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Građevina je priključena na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja, plin, 

telefon, internet). Obzirom na posebne zahtjeve opskrbljivanja laboratorija energentima, 

postoje posebni kanali s instalacijama za laboratorij.  
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B.3.7. Iskaz površina i obračunskih veličina 

Iskaz građevinske bruto površine 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

 Etaža Površina (m2) Koeficijent GBP (m2) 

1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0 

 UKUPNO   270,0 

 

Iskaz korisne površine  

Norma HRN ISO 9836:2011 

 Prostorija Površina 
podova (m2) Koeficijent Korisna 

površina (m2) 

1 Radni prostor 1 17,93 1,0 17,93 

2 Radni prostor 2 4,97 1,0 4,97 

3 Radni prostor 3 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 

 

Izračun obujma (prikazan u grafičkom dijelu projekta) 

Opostojeće = 925,25 m3 

B.3.8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu 

Predmetni prostor (Laboratorij Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo) je trenutno prazan i 

ne koristi se. Građevina je projektirana na način da se ne ugrožava okoliš, pri korištenju 

zgrade nema zagađivanja zraka, opasnih zračenja te zagađivanja tla i voda. Neopasni 

komunalni otpad se prikuplja u PVC posude, te se dalje odvozi prema tehnologiji 

ovlaštenog komunalnog poduzeća.  

B.3.9. Postupanje s otpadom.  

Postupanje s otpadom provodi se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20). 
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Komunalni otpad privremeno se odlaže u za to odgovarajuće spremnike, a odvozi ga i 

zbrinjava nadležna komunalna služba. 

Otpad se prikuplja u PVC odgovarajuće spremnike u laboratoriju previđene za razne 

vrste laboratorijskog otpada, kasnije se spremnici prazne i otpad se privremeno skladišti 

na zajedničkom fakultetskom odlagalištu do predaje ovlaštenoj tvrtci za zbrinjavanje 

laboratorijskog otpada.  

B.3.10. Uvjeti na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Prema članku 5., točka 7. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) ovaj tip građevine podliježe uvjetima 

iz navedenog pravilnika, dok su člankom 44., točkom 7. definirane mjere/elementi 

pristupačnosti za predmetnu namjenu zgrade. Pristup iz vanjskog prostora u unutarnji 

invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti nije osiguran.  

 

 

 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Projektant: 

 

 

 

 

Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 
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B.4. TEHNIČKI OPIS PROJEKTIRANOG STANJA 

B.4.1. Općenito 

Predmet ovog projekta je preuređenje dijela prizemlja (nekadašnji Zavod za vinarstvo i 

vinogradarstvo na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir) u Laboratorij za ljekovito i aromatično bilje 

Znanstvenog centra izvrsnosti (CroP-Bio-Div). Zgrada je prizemnica sa dvostrešnim 

krovom sa dva pješačka ulaza neposredno s k.č.br. 2993/1, k.o. Maksimir. Ulazi su 

smješteni na sjeveroistočnom i jugozapadnom pročelju.  Zgrada je nestambena, 

namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.  

Organizacija građevine ostaje nepromijenjena, glavni ulaz i pročelja ovim preuređenjem 

neće doživjeti nikakve bitne promjene. Pročelja ostaju kao što su zatečena. Tlocrtna 

dispozicija također ostaje kako je zatečena, uz promjenu slojeva zidnih i stropnih obloga. 

U središnjem dijelu i dalje će se nalaziti dugačak hodnik koji će se i dalje protezati 

cijelom duljinom građevine. 

Zgrada je ukupne građevinske (bruto) površine 270,0 m2, a tlocrtna veličina zgrade 

iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 x 3,0 m1 (natkriveni ulazi). Visina 

sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najniže kote konačno zaravnatog okolnog terena. 

Pod prizemlja nalazi se na visini 0,40 m1 u odnosu na konačno zaravnati okolni teren. 

Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Pročelja su jednostavnog oblikovanja s 

pravilnim rasterom otvora po čitavoj dužini i visini. 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) ukupna 

građevinska bruto površina predmetne zgrade iznosi 270,0 m2. Bruto površina dijela 

zgrade koji se preuređuje iznosi ≈48 m2. 

 Etaža Površina (m2) Koeficijent GBP (m2) 

1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0 

 UKUPNO   270,0 

 

Ukupna tlocrtna površina predmetne zgrade iznosi 282,0 m2. 

Tlocrtna i bruto površina, te volumen postojeće zgrade ostaju nepromijenjeni. 
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B.4.2. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici  

Predmetna zgrada tlocrtne je površine 282,0 m2 u Zagrebu, na k.č.br. 2989 k.o. Maksimir. 

Građevna čestica je postojeća veličine identičnoj tlocrtnoj površini predmetne zgrade. 

Smještaj na parceli je prikazan na nacrtu broj 1. Situacija na presliku katastarskog plana. 

Prostor koji se preuređuje nalazi se u sjeveroistočnom dijelu zgrade. 

B.4.3. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina zgrade s brojem funkcionalnih 

jedinica 

Zgrada je nestambena, namijenjena odbrazovnoj, odnosno znanstveno-istraživačkoj 

djelatnosti. Projektirani laboratorij za ljekovito i aromatično bilje Znanstvenog centra 

izvrsnosti (CroP-Bio-Div) u sklopu je Zavoda za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u 

Zagrebu. Bruto površina dijela zgrade u kojem se nalazi laboratorij iznosi ≈48 m2.  

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna površina iznosi kako slijedi: 

 Namjena Površina (m2) Koeficijent Ukupno (m2) 

1 Radni prostor – priprema uzoraka 17,93 1,0 17,93 

2 Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97 

3 Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 

 

B.4.4. Oblikovanje građevine 

Bruto i korisne površine, kao i horizontalni i vertikalni gabariti zgrade ostaju 

nepromijenjeni. Zgrada je ukupne građevinske (bruto) površine 270,0 m2, a tlocrtna 

veličina zgrade iznosi 27,0 m1 x 10,0 m1 (zatvoreni prostori) + 2 x 2,0 m1 x 3,0 m1 

(natkriveni ulazi). Visina sljemena krova iznosi cca 6,0 m1 od najniže kote konačno 

zaravnatog okolnog terena. Pod prizemlja nalazi se na visini cca 0,40 m1 u odnosu na 

konačno zaravnati okolni teren. Svijetla visina prostorija prizemlja iznosi 3,00 m1. Krovište 

je dvostrešno, završno pokriveno trapeznim limom. Zidovi su završno žbukani i ličeni. 
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Pročelja su jednostavnog oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po čitavoj dužini i 

visini. Tlocrtna dispozicija predmetne zgrade je jednostavna. U središnjem dijelu nalazi 

se dugačak hodnik koji se proteže cijelom građevinom i povezuje dva ulaza 

(sjeveroistočno i jugozapadno pročelje). Sa svake strane hodnika smješteni su 

kabineti/uredi i laboratoriji te sanitarni čvorovi. 

Konstrukcija 

Radovi na nosivoj konstrukciji predmetne zgrade nisu predmet ovog projekta. Istražni 

radovi na nosivoj konstrukciji nisu provedeni, no pretpostavka je da je nosiva struktura 

karakteristična za razdoblje izgradnje. Nosivu konstrukciju građevine čine betonski 

trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i nadtemeljnom betonskom pločom. Vertikalna 

nosiva konstrukcija je zidana, strop polumontažni. Krovište je drveno dvostrešno, završno 

pokriveno trapeznim limom. Konstruktivni sistem neće se mijenjati niti je predmet ovog 

projekta. Ne predviđa se otvaranje novih otvora u nosivim i pregradnim zidovima. Ne 

izvode se novi zidovi. Otvor (izlaz u hodnik u prostoriji Ekstrakcija uzoraka) i dio otvora 

(prozor u prostoriji Analiza uzoraka) zatvaraju se blokovima porobetona. Sa vanjske 

strane izvodi se betonski plato (nije konstruktivno povezan za postojećom zgradom) za 

montažu sigurnosnog ormara za plinske boce 

Primjećena su manja oštećenja koja su nastala kao posljedica više potresa Magnitude do 

5,5 po Richterovoj ljestvici s epicentrom sjeverno od predmetne lokacije (u vremenu od 

22.03.2020. u 06:24 sati pa do vremena pregleda postojećeg stanja) stoga se predlaže 

detaljan pregled nosive konstrukcije. 

Obrada površina 

Postojeće zidne i stropne obloge (žbuka, keramičke pločice) se uklanjaju. Zidovi i 

stropovi se žbukaju i liče, te djelomično (praonica) oblažu keramičkim pločicama. Podovi 

se zadržavaju i završno su obloženi keramičkim pločicama. Pročelja su žbukana, 

djelomično obložena drvenom oblogom i nisu predmet projekta. Prozori se mijenjaju. 

Odvodnja oborinskih voda nije predmet projekta te se zadržava postojeća. 

B.4.5. Uvjeti za uređenje građevinske čestice 

Uređenje građevinske čestice nije predmet ovog projekta, postojeće stanje ostaje 

nepromijenjeno. Glavna pristupna prometnica prema zgradi nalazi se sa sjeverozapadne 

strane (Fakultetsko dobro). Zgrada se nalazi unutar kompleksa Agronomskog fakulteta u 

Zagrebu te se do nje pristupa internim prometnicama unutar istoga. Pješački prilazi 
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završnu su obrađeni betonskim opločenjem neposredno s k.č.br. 2993/1, k.o. Maksimir. 

Ulazi su smješteni na sjeveroistočnom i jugozapadnom pročelju.   

B.4.6. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Građevina je priključena na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja, plin, 

telefon, internet). Priključci se zadržavaju i nisu predmet projekta. Instalacije u 

predmetnom prostoru se obnavljaju i prilogođavaju novim potrebama Laboratorija. 

B.4.7. Iskaz površina i obračunskih veličina 

Iskaz građevinske bruto površine kompletne građevine 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

 Etaža Površina (m2) Koeficijent GBP (m2) 

1 Prizemlje 270,0 1,00 270,0 

 UKUPNO   270,0 

Bruto površina dijela zgrade koji se preuređuje iznosi ≈48 m2. 

Iskaz korisne površine  

Norma HRN ISO 9836:2011 

 Prostorija Površina 
podova (m2) Koeficijent Korisna 

površina (m2) 

1 Radni prostor – priprema 
uzoraka 17,93 1,0 17,93 

2 Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97 

3 Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 

 

Izračun obujma (prikazan u grafičkom dijelu projekta) 

Oprojektirano = 923,25 m3 
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B.4.8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu 

Ako se prilikom rada u laboratoriju pojave opasne otpadne tvari, a koje traže odvojeno 

prikupljanje, iste se privremeno skladište u zasebne PVC ručne kontejnere koji se kasnije 

prazne u zajedničko skladište toksičnog otpada Agronomskog fakulteta. Otpad 

prikupljen u zajedničkom skladištu sakuplja, prevozi i zbrinjava za to ovlaštena tvrtka sa 

kojom Agronomski fakultet u Zagrebu ima sklopljen ugovor u gospodarenju otpadom. 

Građevina je projektirana na način da se ne ugrožava okoliš, pri korištenju zgrade nema 

zagađivanja zraka, opasnih zračenja te zagađivanja tla i voda. Neopasni komunalni otpad 

se prikuplja u PVC posude, te se dalje odvozi prema tehnologiji ovlaštenog komunalnog 

poduzeća. Po dovršetku svih radova investitor je dužan ukloniti sa parcele sav preostali 

građevinski materijal i otpad nastao kod građenja te urediti teren u cilju uspostavljanja 

njegovog prirodnog izgleda. 

Sve kemikalije i plinske boce trebaju se nalaziti u sigurnosnim ormarima.  

B.4.9. Postupanje s otpadom.  

Postupanje s otpadom provodi se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20). Otpad 

se prikuplja u PVC odgovarajuće spremnike u laboratoriju previđene za razne vrste 

laboratorijskog otpada, kasnije se spremnici prazne i otpad se privremeno skladišti na 

zajedničkom fakultetskom odlagalištu do predaje ovlaštenoj tvrtci za zbrinjavanje 

laboratorijskog otpada.  

B.4.10. Uvjeti na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Prema članku 5., točka 7. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) ovaj tip građevine podliježe uvjetima 

iz navedenog pravilnika, dok su člankom 44., točkom 7. definirane mjere/elementi 

pristupačnosti za predmetnu namjenu zgrade. Kako je ovim projektom predviđeno 

uređenje dijela građevine, bez zadiranja u zajedničke prostore, osiguranje pristupačnosti, 

tj. prilagodba ulaza u zgradu te ostalih elemenata pristupačnosti je u nadležnosti 

investitora. 

Za građevinu tipa visoko učilište, definirana je obaveza slijedećih elemenata 

pristupačnosti:   

 elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika: rampe, stubište, koso 

podizna sklopiva platforma 
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 elemente pristupačnosti neovisnog življenja: ulazni prostor, komunikacije, WC, 

učionica i oglasni pano 

 elemente pristupačnosti javnog prometa: parkirališno mjesto i pješačke površine 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Projektant: 

 

 

 

 

Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 
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B.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
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B.5.1. Projektirani vijek uporabe 

Prilikom uređenja laboratorija ne utječe se na nosivu konstrukciju, te ista ostaje 

nepromijenjena. 

Uporabni vijek građevina određen je kao razdoblje tijekom kojeg ponašanje/svojstva 

građevine ostaju očuvana na razini na kojoj još ispunjavaju temeljne zahtjeve za 

građevinu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19). 

Sukladno gore navedenom proračunski uporabni vijek za konstrukcije zgrada prema 

HRN EN 1990 iznosi 50 godina. 

B.5.2. Održavanje građevine 

Vlasnik građevine je dužan osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina 

trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu: 

1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

5. ZAŠTITA OD BUKE 

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Kako je vijek trajanja dijelova od kojih je građevina izgrađena redovito kraći  od 

projektiranog vijeka trajanja građevine potrebno je provoditi radnje i postupke za njezino 

održavanje. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg bi postojala opasnost za život i 

zdravlje ljudi, okoliš, prirodu I druge građevine I stvari ili stabilnost tla na okolnom 

zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti I na 

prikladan način označiti dio građevine koji bi predstavljao opasnost, dok ne otkloni 

oštećenja. 

Svu dokumentaciju o održavanju građevine dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. 

Za održavanje građevine dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su 

ispunjeni propisani uvjeti I za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom 

propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine I propisima. 

Održavanje građevine podrazumijeva: 

1. Redovite preglede, u razmacima I na način određen glavnim projektima građevine, 

odnosno propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju 
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(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19). 

2. Izvanredne preglede, nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije 

3. Izvođenje radova kojima se građevina zadržava ili se vraća u stanje određeno 

projektom građevine I propisima u skladu s kojima je građevina izvedena 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Projektant: 

 

 

 

 

Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 
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PROJEKT IZRADIO: 
Rajtek d.o.o.  
OIB: 83779132941 
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves 
E-mail: rajtek2017@gmail.com 
Tel: 091/494-6920 

INVESTITOR: 
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) 
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb 

PROJEKT: 
Glavni projekt 
Arhitektonski projekt  

GRAĐEVINA: 
Uređenje laboratorija za ljekovito i aromatično bilje na 
k.č.br. 2989, k.o. Maksimir 

OZNAKA MAPE: 
026/20-A 
Mapa 1/4 

 

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant: 

Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. Stranica 48 / 109 Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

 

B.6.1. Popis primjenjenih propisa 

U projektu su primjenjeni slijedeći propisi i standardi: 

 

GRAĐEVINSKO TEHNIČKA REGULATIVA 

1. Zakon o gradnji – NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

2. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10 

3. Zakon o zaštiti na radu – NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 

4. Zakon o zaštiti okoliša – NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 

5. Zakon o zaštiti od buke – NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

6. Zakon o zaštiti zraka – NN 127/19 

7. Zakon o održivom gospodarenju otpadom – NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 

8. Zakon o komunalnom gospodarstvu – NN 68/18, 110/18, 32/20 

9. Zakon o mjeriteljstvu – NN 74/14, 111/18 

10. Zakon o normizaciji – NN 80/13 

11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – NN 78/15, 

118/18, 110/19 

12. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju – NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 

13. Zakon o građevnim proizvodima - NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 

14. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti -NN 80/13, 

14/14, 32/19 

15. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 

16. Tehnički propis za građevinske konstrukcije - NN 17/17, 75/20 

17. Tehnički propis za dimnjake u građevinama - NN 03/07  

18. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada - NN 110/08 

19. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 

zgrada - NN 03/07 

20. Tehnički propis za prozore i vrata - NN 69/06 

21. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94, 55/94, 142/03  

22. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11, 74/13 

23. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – NN 105/20 
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24. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevinske dozvole i u tehničkim pregledima izgrađenih 

objekata – NN 48/97 

25. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 

prostornom planiranju i uređivanju prostora - NN 29/83, 36/85, 42/86 

26. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

- NN 145/04 

27. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju - NN 

88/17, 90/20 

28. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti - NN 78/13 

29. Pravilnik o kontroli projekata – NN 32/14, 72/20 

30. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa – NN 15/19 

31. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade - NN  93/17 

32. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda - NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 

33. Pravilnik o obvezom sadržaju i opremanju projekata građevina – NN 118/19, 

65/20 

STANDARDI: 

NIZ HRN ENV 1992 

HRN EN 206-1 Beton 

HRN EN 13670-1 Izvođenje betonskih konstrukcija NIZ HRN ENV 1991  

NIZ HRN ENV 1997 Eurokod 7 

NIZ HRN ENV 1998 Eurokod 8 

HRN U.A9.004/87  Modularna koordinacija. Katne visine, komponente, mjere.  

HRN U.A9.033/85  Visokogradnja. Stepenište. Veličina stepeništa u zgradama.  

HRN U.C2.100/66  Površina i zapremina zgrada. Uvjeti izračunavanja. 

HRN U.C2.200/71  Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i 

horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem pojedinačnih kanala. 

HRN U.C2.201/71  Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i 

horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala. 
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HRN U.C2.202/71  Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoću ventilatora 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 

FIZIKALNA SVOJSTVA OBJEKTA 

1. Zakon o zaštiti od buke – NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

2. Tehnički propis za prozore i vrata - NN 69/06 

3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 

4. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju - NN 

88/17, 90/20 

5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

- NN 145/04, 46/08 

6. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu - NN 46/08 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju. 

B.6.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građevinske norme, a upotrebljeni 

materijal koji izvođeč dobavlja i ugrađuje mora odgovarati standardimakoje primjenjuje 

Republika Hrvatska prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13) te Zakonu o tehničkim 

zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i 

pravilima struke. Eventualna odstupanja trebaju se prethodno dogovoriti sa nadzornim 

organom i projektantom za svaki slučaj. 

Prije početka radova treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne sa rad, te 

pregledati sve podloge prema kojima će se izvoditi radovi. Naročitu pažnju pri tom treba 

posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih radova. 

Ako izvođač ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, 

dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog organa i voditelja projekta, te tražiti 

odgovarajuća rješenja. 

Tolerancija mjera izvedenih radova su određena pravilima struke, odnosno prema odluci 

projektanta i nadzornog organa. 

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom 

trošku. To vrijedi za sve vrste radova kao što se građevinski, obrtnički, instalaterski, 

montažerski, opremanje i ostali radovi. 
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Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač 

je dužan, na svoj prijedlog i o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju 

promijenjenog dijela i dati je na odobrenje nadzornom organu i projektantu. 

Pod kompletnom dokumentacijom se smatra da su to pored građevinskih nacrta i 

projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim detaljima, troškovnicima i proračunima 

onog što se mijenja. 

Izvoditelj je dužan voditi naročitu pažnju o opremi zgrade, a završna kavaliteta radova 

mora udovoljiti zahtjevima projekta opreme. 

Jedinične cijene trebaju uključivati: 

Materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala povećanu za visinu troškova 

transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu). Uskladištenje treba 

provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova jer se smije ugrađivati 

samo neoštećen i kvalitetan materijal. Ovo se odnosi na sve gotove proizvode, obrtničke 

proizvode i materijal za obrtničke radove. 

Vezna sredstva također moraju biti provorazredna. Cement, cigla, kameni agregat, 

pijesak, bitumen treba ispitati. 

Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i prijevoze, prenose, utovare i istovare 

materijala, pripremanje morta i bezona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferilija, 

sve pomoćne radove kao što su skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće 

gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon građenja i sl. 

Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini u cijeni. Skele moraju biti u 

skladu sa propisima HTZ-a. Iskopane rovove treba podupirati, ako se dubine preko 1.0 m. 

U cijenu treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde kao i rampe i mostove za 

prijevoz materijala po gradilištu. 

Obračunska cijena koju izvođač nudu po pojedinim stavkama troškovnika treba 

obuhvatiti sve troškove. To se naročito odnosi na: režijske troškove gradilišta, te plaće 

tehničkog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu. 

Pripomoć obtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i 

pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te 

popravak žbuke nakon završnih keramičarskih radova. Izvođač graditeljskih radova 

dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 2.0 m. 
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Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukciju od 

štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili 

smrzavanja izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. 

Čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode dio je obračunske cijene. Završni 

radovi kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena trebaju također biti uključeni. 

Krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala 

tijekom gradnje trebaju se obaviti u garantnom roku. 

Ispitivanje materijala, vodovodne instalacije, odnosno troškovi u vezi s dobavom 

potrebnih atesta trebaju biti uključeni. 

Svi radovi moraju biti izvedeni solidno, prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i 

statičkom proračunu. 

Sve opisano se odnosi i na radove obrtnika. Zato je potrebno da izvođač radova ugovara 

posao obrtnika u smislu ovih općih uvjeta. 

Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini u cijeni. Skele moraju biti u 

skladu sa propisima HTZ-a. Iskopane rovove treba podupirati, ako su dubine preko 1.0 m. 

U cijenu treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde kao i rampe i mostove za 

prijevoz materijala po gradilištu. 

 

PROGRAM KONTROLE GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA 

 

OPĆI OPIS 

 

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u 

cijelosti u pojedinim segmentima. 

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti dokumentaciju i o svim eventualnim 

primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog organa. 

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravsana potreba za manjim odstupanjima od 

projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno probaviti suglasnost 

projektanta i nadzornog organa. 

Izvođač je obavezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od 

projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja 

objekta. 
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Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-građevinskog projekta, te svih 

projektata u kojima je došlo do izmjene. 

Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekta provjeriti na licu jesta, a o 

eventualnim odstupanjima o projekta upoznati projektanta, te dati rješenje. 

Sav mateirjal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju 

materjala na gradilište, uz poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo 

stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji 

se kasnije ustanovi sa nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti sa 

objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se što u toku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetnim izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, 

podu ili stropu, pa tek onda preći na rad. 

Rušenje, dubljenje i bušenje arm.betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz 

suglasnost građ.nadzornog oragana. 

Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba 

odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili. Tokom izvedbe 

neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna akustička mjerenja na 

konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

 

Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 

dobrog zanata. 

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 

zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi 

najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, 

debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 

10 mm niti veća od 15 mm, 

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza, 

zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na 

odgovarajući način, 
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svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno 

projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da 

nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žljeba nije manja od propisane 

nosivosti. 

poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. 

za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 

opeke. 

zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti. 

vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova. 

za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora 

ležati u vodi neposredno prije zidanja. 

reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. 

prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o 

uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za 

centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu). 

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene 

instalacije. 

Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i 

grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se 

posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. 

Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova  i 

žbuka površinski (m2). 

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija, te čvrstine. Za 

mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta. 

U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na 

projekt. 

 

HIDROIZOLACIJE 

 

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 

pravilima dobrog zanata. 

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim 

trakama (ljepenkama). 
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Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. 

Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi  preklopi moraju biti najmanje 10 

cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrućom 

bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka 

ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. 

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 

cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova. 

Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i 

nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. 

Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. 

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim 

premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. 

U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja 

vrelog bitumena. 

Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno 

nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske 

podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge. 

Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja 

propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema 

uputstvu proizvođača. 

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se po 

m2 površine, osim za ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1. 

Izolaterski radovi - ravni krovovi 

Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 

pravilima dobrog zanata. 

Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu 

termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. 

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim 

trakama (ljepenkama). 

Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvođača i 

poštivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. 

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. 

Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi  preklopi moraju biti najmanje 10 
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cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrućom 

bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka 

ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. 

 

Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i 

nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na 

površinu ravno, bez nabora i mjehura.  

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim 

premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara 

gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. 

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad 

termoizolacije moguća se dva slučaja : a) hidroizolacija se polaže na tvrdu termičku 

izolaciju postavljenu iznad sloja za pad ( prema vodolovnim grlima), b) hidroizolacija se 

polaže na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj 

lijepiti točkasto i omogućiti mu ozračivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide. 

Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije sprečava se 

pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije. 

Parna brana i parorasteretni sloj polažu se isto kao kod integriramih 

krovova.Termoizolacioni sloj mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne smije 

biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva. 

Bitumenske hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla 

obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1.Beton za pad i eventualnu postavu 

termoizolacije ispod njega opisani su i obračunavaju se u završnim zidarskim radovima. 

 

Za horizontalnu hidroizoalciju od polimerbitumenske trake sa filcom, tip kao Flexoper ili 

Rhepanol, te za drenažne folije kod obodnih zidova prema tlu, kod ravnog krova i 

zelenog krova (krovnog vrta), tip kao Terradrain ili Amerdrain, izvođač je obvezan 

dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača. 

 

TERMOIZOLACIJE 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, te 

dostaviti ateste proizvođača kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se 

učvršćuju u konstrukciju. 
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Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obvezan 

dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti 

prema uputama proizvođača. 

 

ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 

 

Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 

pravilima dobrog zanata. 

Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i 

vanjske žbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih 

kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije 

zgrade. 

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli 

vertikalno opterećenje. 

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 

zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi 

najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, 

debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 

10 mm niti veća od 15 mm, 

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 

Zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za  pregradne 

zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.  

Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora 

ležati u vodi neposredno prije zidanja. 

Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju 

pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno 

grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu). 

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene 

instalacije. 

Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvođača (mort, 

izolacija, preklopi, unutrašnje i vanjske cijevi itd.) 
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Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji 

opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više. 

Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. 

Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na 

zidovima izbija salitra - treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi 

(omjer 1:10) o trošku izvođača i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. 

Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i i to 

zidarskom žlicom. 

Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka 

služi samo za zaglađivanje površina. 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi 

zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. 

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja 

rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih 

podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q 203. 

Izrada strojne žbuke na zidovima 

Na zidovima WC izvodi se na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. 

Prilikom izrade postavljaju se alu. vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predviđeni za 

žbukanje. U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na A.B 

zidovima i spojnim zidovima cigle i A.B. (premaz, impregnacija, bandažiranje) kao i sav 

potreban rad, materijal i radna skela. 

 

STOLARSKI RADOVI 

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a 

postotak vlage dokazan atestom. 

Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti. Sav okov 

treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke. 

Unutarnja stolarija se ugrađuje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe štokove ili 

ekspandorajućom pjenom). Završna obrada unutarnjih vrata je iz furnira. 

 

ALUMINIJSKA BRAVARIJA 

 

Izvođač je obvezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projekatntu. 
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Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile s prekinutim 

toplinskim mostom. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i zraka. 

 

CRNA BRAVARIJA 

 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Za varive elemente varioci 

trebaju posjedovati atest o kategoriji, a si radovi trebaju bit atestirani. Svi varovi u 

interijeru trebaju biti obrušeni. 

Zaštita ČN bravarije: antikorozivnim temeljnim bojama (radionica ili gradilište). Vanjska 

ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti 

cementa i vapna. 

Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom 

nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog  postupka 

bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. 

 

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA 

 

Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 

 

GIPS KARTONSKI RADOVI 

 

OPĆENITO 

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 

dobrog zanata. 

Spušteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips ploča odnosno zvučno 

apsorpcijskih ploča, s nevidljivom reškom, na tipskoj, metalnoj podkonstrukciji, a sve 

prema uputama proizvođača. 

Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predviđeni materijali, te dostaviti sve 

potrebne ateste za protupožarnu otpornost, te akustičku i toplinsku izolaciju. 

Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 12.5, 20, 25 mm, obostrano 

zaštićenog/armiranog kartonom. 

Izvode se kao: 

standardne (GK) - za suhe prostore, 
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vlagootporne (GKI) - za vlažne prostore, 

vatrootporne (GKF) - za obloge i formiranje vatrobranih zidova. 

U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po završetku radova 

potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. 

Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi 

pucanje. 

Visine: 

Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj 

konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema HRN. Za visine preko 4,0 m 

zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava 

za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu. 

Metalni profili: 

Potkonstrukcija iz pocinčanih celicnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili 

elektricne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli 

pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm. 

Priključci: 

Sve prikljucne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. 

Izolacijski sloj: 

Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije 

drugacije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploce. 

Razred vatrootpornosti: 

Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava 

izvoditelj radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne 

proizlazi iz normi. 

Površina: 

Površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog 

premaza (ukoliko nije drugačije naznačeno). Radovi za prilagodbu na instalacijske i 

ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije 

oblaganja, posebno se ne obracunava. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su 

posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. Odbitak otvora: 

Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svjetlog 

otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. 
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otvora ili prolaza vecim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava 

izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s 

GK plocama posebno se zaračunava. 

Kratica CW: Kod suhomontažnih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C 

- profile. 

Navedeni brojevi se odnose na širinu profila i ukupnu debljinu zida u mm. Komentar: 

Zbog raznih debljina ploca i dozvoljenih tolerancija navedene debljine zidova mogu 

odstupati do 25 mm. 

 

PREGRADNI ZIDOVI IZ GK PLOČA 

KONSTRUKCIJA 

Pregradni zidovi se izrađuju od jednostruke ili dvostruke metalne potkonstrukcije i 

obostrane obloge od GK ploča. Ploče mogu biti standardne GK ploče, impregnirane GKI 

ploče, vatrootporne GKF ploče, vatroootporne i imregnirane GKFI ploče i ploče za 

zvučnu zaštitu GKB, GKF i GKFI. 

Potkonstrukcija se sidri u okolne građevinske elemente. Obloge su jednoslojne do 

troslojne. Višeslojna obloga osigurava veću otpornost na udar. U šupljem prostoru zida 

mogu se ugraditi izolacijski slojevi za zvučnu, toplinsku izaštitu od požara, kao i ugradnja 

električnih i sanitarnih instalacija. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti na 

konstrukciju pregradnih zidova. Kod neprekinutih zidova treba u razmaku od ca. 

15m ugraditi dilatacijske spojeve. 

Za ugradnju instalacija treba izvesti dva reda metalne potkonstrukcije i povezati trakama 

od gips kartonskih ploča. 

 

UGRADNJA Potkonstrukcija 

Na spojevima sa podom, stropom i zidovima na profile se nanosi razdijelni kit ili se lijepi 

dihtung traka. Kod 

zahtjeva za zvučnom zaštitom potrebno je pažljivo kitanje. Kod očekivanih progiba 

stropa od cca 10 mm 

treba izvesti klizne spojeve. Rubne profile na spojevima sa podom, stropom i zidovima 

treba učvrstiti odgovarajucim elementima na razmaku od 1m, a na zidovima u minimalno 

3 točke. 



PROJEKT IZRADIO: 
Rajtek d.o.o.  
OIB: 83779132941 
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves 
E-mail: rajtek2017@gmail.com 
Tel: 091/494-6920 

INVESTITOR: 
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) 
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb 

PROJEKT: 
Glavni projekt 
Arhitektonski projekt  

GRAĐEVINA: 
Uređenje laboratorija za ljekovito i aromatično bilje na 
k.č.br. 2989, k.o. Maksimir 

OZNAKA MAPE: 
026/20-A 
Mapa 1/4 

 

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant: 

Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. Stranica 62 / 109 Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

 

Elementi za učvršćenje za masivne građevinske elemente: vijak sa tiplom, a za ne 

masivne građevinske elemente: odgovarajući elementi za učvršćenje ovisno o vrsti 

podloge. 

CW profili se postavljaju u vertikalnom položaju, u prethodno montirane UW-profile na 

podu i stropu. 

Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa keramičkim 

pločicama max. razmak CW profila je 41,7 cm). 

Obloga GK pločama 

Obloga potkonstrukcije se izvodi GK pločama postavljenim u vertikalnom položaju. 

Spojevi se izvode na smicanje. Na profilima koji služe za izradu otvora za montažu 

dovratnika GK ploče se ne smiju spajati. Kod zahtjeva za vatrootpornost, treba ispuniti 

spojeve ploča i poda, a kod zahtjeva za zvucnom izolacijom dovoljan je razdijelni kit ili 

Akrilat. 

Razmak vijaka iznosi 25 cm (kod dvostruke obloge prvi sloj ploča se može učvrstiti sa 

razmakom vijaka od 75 cm). 

OBRADA SPOJEVA 

Kod višeslojne obloge potrebno je samo ispuniti spojeve prvog sloja ploča, a spojeve 

završnog sloja treba i bandažirati. Vidljive glave vijaka treba isto tako poravnati i završno 

obraditi. Isječene rubove obloge obraditi papirnom bandaž trakom. 

Obrada spojeva GK ploča se izvodi nakon što je isključena mogućnost promjene 

dimenzija ploča (uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili 

radova žbukanja i sl.) 

Za vrijeme obrade spojeva temperatura prostora ne smije biti niža od ca. +10 C. 

 

OBRADA POVRŠINA 

Prije nanošenja završne zidne obloge, GK ploče treba premazati osnovnim premazom. 

Bitno je uskladiti temeljni i završni premaz odnosno završnu oblogu- Na GK ploče se 

nanose slijedeći premazi: 

Premazi: Vodopostojane (perive) i alkalnodisperzivne boje kod kojih se pri nanošenju ne 

stvaraju mjehurići, višebojni premazi, uljane boje, mat-lak boje, boje na bazi polimernih 

smola, poliuretanski lakovi (PUR), epoksidni lakovi (EP) 

Keramičke obloge: oblaganje keramičkim pločicama izvodi se na najmanje dvostrukoj 

oblozi gipsanim pločama 
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Žbuke: GK strukturne žbuke, tankoslojne žbuke, glet mineralne žbuke uz prethodnu 

obradu spojeva bandažiranjem 

Tapete: papirnate, tekstilne i plastične tapete. Koriste se samo ljepila sa metilcelulozom. 

Disperzivne silikatne boje se primjenjuju uz odgovarajuću preporuku proizvođača boja, i 

uz strogo pridržavanje njegovih uputstava. 

 

Površine od gipsanih ploča koje su duže vrijeme izložene svjetlu mogu požutjeti i nakon 

premaza. Zato treba izvesti probni premaz preko više ploča i obrađenih spojeva. Mjera 

spriječavanja pojave navedene pigmentacije je nanošenje posebnih zaštitnih temeljnih 

premaza na gipsane ploče. 

 

ZIDNE OBLOGE IZ GK PLOČA 

 

KONSTRUKCIJA 

Standardne GK zidne obloge bez potkonstrukcije izvode se ljepljenjem na zidove. Za 

veću sigurnost i pouzdanost izvođenja kod jako upijajućih podloga ili kod podloga od 

raznih vrsta materijala izvodi se temeljni disperzijskipremaz, a kod slabo upijajućih, 

glatkih površina (npr.beton) izvodi se prethodni premaz koji sadrži kvarcni pijesak. 

Knauf zidne obloge s metalnom potkonstrukcijom izvode se od CD i UD profila i 

jednostrano 

postavljenih GK ploča. Obloga se izvodi s jednim ili dva sloja GK ploča. 

Dvoslojno oblaganje GK pločama s razmakom CD profila od maks. 62,5 cm osigurava 

otpornost na udarce. Potkonstrukcija se kod samostojećih zidnih obloga učvršćuje za 

bočne zidove, za strop i pod prostorije. U šuplji prostor između obloge i zida odnosno 

unutar profila može se izvesti zvučna i toplinska zaštita i provesti razne instalacijske 

vodove (struja, 

voda, plin ...). 

 

UGRADNJA 

ZIDNE OBLOGE BEZ POTKONSTRUKCIJE 

GK ploče se lijepe na ravnu i čvrstu zidnu podlogu tankoslojnim ljepilom koji se nanosi 

nazubljenom lopaticom po rubovimai na sredini ploče. Na neravnim zidovima GK ploče 

se lijepe posebnim ljepilima koje se nanosi na zid u razmaku od ca. 25 - 35 
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cm na mjestima rubova i sredine ploče koja se lijepi. Na zidovima s velikim neravninama 

prethodno se lijepe trake od GK ploča (širine cca. 100 mm) na mjestima rubova i sredine 

ploča kako bi se izrvanala podloga. GK ploče se potom tankoslojno lijepe na prethodno 

postavljene trake. 

Knauf termoploče MF treba Fugenfüller-om lepiti u tankoslojnom postupku, a neravnine 

podloge treba lepkom Perlfix prethodno izravnati. 

ZIDNE OBLOGE S POTKONSTRUKCIJOM 

CW profili se postavljaju u vertikalnom položaju, u prethodno montirane UW-profile na 

podu i stropu. 

Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa keramičkim 

pločicama max. razmak CW profila je 

41,7 cm). Kod zidne obloge s vertikalnim CD profilima isti se izvode na osnom razmaku 

od 62,5 cm u prethodno učvršćene UD profile. 

OBRADA SPOJEVA 

OBRADA POVRŠINA 

Obrada spojeva i površina kao kod pregradnih zidova 

KERAMIČARSKI RADOVI 

 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova, te zajedno 

sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste 

pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću (reške, te ravnine ploha i bridova). Uzorci 

pločica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje. 

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim 

propisima, te uputama projektanta i nadzornog inžinjera. 

U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane 

skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, 

troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg 

suvišnog materijala i smeća (ambalaže). 

Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, 

što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. 

Za opločenje zidova upotrijebiti građevinsko ljepilo za keramičke pložice. Za ljepilo je 

potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu. 

Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. 



PROJEKT IZRADIO: 
Rajtek d.o.o.  
OIB: 83779132941 
Lijeva Martinska Ves 127, Martinska Ves 
E-mail: rajtek2017@gmail.com 
Tel: 091/494-6920 

INVESTITOR: 
Agronomski fakultet (OIB: 76023745044) 
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb 

PROJEKT: 
Glavni projekt 
Arhitektonski projekt  

GRAĐEVINA: 
Uređenje laboratorija za ljekovito i aromatično bilje na 
k.č.br. 2989, k.o. Maksimir 

OZNAKA MAPE: 
026/20-A 
Mapa 1/4 

 

Glavni projektant: Listopad 2020. Projektant: 

Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. Stranica 65 / 109 Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 

 

Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa 

zidom, da pločice kasnije ne otpadaju. Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se 

opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz otvore, da 

budu izvedeni potpuno ravni i čisti. 

Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku 

uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje. 

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim 

odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. 

Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti 

obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. 

Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru 

razmak između njih nije veći od 3 m. 

Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne 

naknadne popravke podloge izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o 

apsorpciji vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce, 

te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 

PARKETARSKI RADOVI 

Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, očišćenu podlogu. Slagati treba na propisani način 

(riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). 

Parket mora 1 - 2 cm biti udaljen od zida. Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili 

veće prema opisu, od istog drveta kao što je i parket, zasebno se obračunavaju. 

Minimalna temperatura potrebna za obavljanje pa

plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na 

mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i ne smiju škripati. Parket 

se mora strojno izbrusiti. Finoća brušenja određuje se  prema određenoj konačnoj obradi 

gornje površine. Nakon brušenja pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim 

potrebnim predradnjama. Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati 

(treći premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro očisti prašina. Završni sloj treba biti 

potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista. 
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SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa 

rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati 

kakvoću obrade. 

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u 

svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i  pravilima dobrog 

zanata. 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što 

bi moglo smetati izvedbi. 

Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge 

prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili 

ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje 

moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje 

disperzivnim bojama. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti 

kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i 

drugog materijala. 

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom: 

impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 

kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 

gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 

brušenje i otprašivanje, 

dvokratno ili trokratno ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem. 

 

Bravarija se liči u slijedećim fazama: 

čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama), 

temeljni nalič 

završni nalič Obračun: 
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Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći  od 3 

m2 odbijaju se, ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2. 

Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine 

otvora i opšava i to bez odbijanja površine stakla. 
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B.7. PROCIJENJENI TROŠKOVI GRAĐENJA

Procjenjeni troškovi građenja 

Građevinsko-obrtnički radovi 

Vodovod i odvodnja 

Elektroinstalacije 

Strojarske instalacije (bez tehnološke opreme) 

UKUPNO: 

PDV: 

UKUPNO + PDV : 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Glavni projektant: 

Nataša Adamović, struč.spec.ing.aedif. 
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B.8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
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B.8.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne 

proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema članku 54. Zakona o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19) , te izvoditi radove u skladu sa člancima 53., 54., 55., 

Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 129/19). 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za 

izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni 

pojednačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i 

pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i 

izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može 

zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se 

ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije 

padaju na teret izvođača radova. 

B.8.2. Način sanacije građevinskog otpada 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu 

za to predviđene. Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove 

gospodarenja građevnim otpadom. Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati 

uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada. Odvojeno 

skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog otpada 

mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Sav građevinski otpad predmetne građevine izvođač 

radova dužan je odvesti na gradsku deponiju. 

 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Projektant: 

 

 

 

 

Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 
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B.9. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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Prikaz mjera zaštite od požara izrađen je sukladno Elaboratu zaštite od požara (Ured 

ovlaštenog arhitekta Želimir Vujnović, d.i.a., Franje Lovrića 20, Sisak, TD: 1260-EZOP/20) 

 

OBVEZA IZRADE ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

Sukladno pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite 

od požara (NN 56/12, 61/12) predmetna građevina se svrstava u skupinu 2 – zahtjevne 

građevine i to prema parametrima: 

- Priloga 2 (građevine skupine 2), stavak A2.8: 

- školske, fakultetske zgrade i zgrade za znanstveno-istraživačku 

djelatnost, kao što su: 

- zgrade koje se upotrebljavaju za istraživanje ako nisu navedene u točki 

A.2.4. Priloga 1, 

- istraživački laboratoriji, 

- zgrade za predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje ako 

nisu navedene u točki A.2.4. Priloga 1, 

- specijalne škole za hendikepiranu djecu, 

- građevine slične namjene i značajki. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Elaborat zaštite od požara izrađuje se 

samo za zgrade skupine 2. Elaborat zaštite od požara izrađuje osoba ovlaštena za izradu 

elaborata zaštite od požara i ovjerava ga svojim potpisom i žigom. 

Sukladno članku 8. Zakona o gradnji (NN 150/13, 20/17), zaštita od požara predstavlja 

temeljni zahtjev za građevine. Građevina mora biti projektirana i izrađena tako da u 

slučaju izbijanja požara: 

• nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, 

• nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno, 

• korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, 

• sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir 

 

PODJELA ZGRADA I GRAĐEVINA U PODSKUPINE PREMA ZAHTJEVANOSTI ZAŠTITE OD 

POŽARA 

Sukladno članku 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 

moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), prema zahtjevanosti zaštite od 

požara, predmetna građevina spada u zgrade podskupine: 
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ZPS 1 - slobodno stojeće zgrade s najmanje tri strane dostupne vatrogascima za gašenje 

požara s nivoa terena, koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za 

boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća 

intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, i koje sadrže jedan stan 

ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne (bruto) površine do 400,00 m2 i do ukupno 50 

korisnika. 

 

OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA, UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 

Izračun zaposjednutosti prostora sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugima 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. 

 

Izračun maksimalne dopuštene zaposjednutosti prostora: 

 

Napomena 1: NP = nije primjenjivo. Kapacitet broja korisnika je maksimalno mogući broj 

korisnika istovremeno 

 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH 

TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U 

TEHNOLOŠKOM PROCESU 

 

KORIŠTENJE KEMIKALIJA 

Za potrebe rada laboratorija, koristit će se male količine opasnih kemikalija namijenjenih 

za laboratorijska ispitivanja, koje će se držati u sigurnosnim ormarima za kemikalije, u 

skladu s odredbama Zakona o kemikalijama (NN 18/2013, 115/2018, 37/2020). 
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RAD SA OPASNIM KEMIKALIJAMA 

Rad sa opasnim kemikalijama odvijat će se u specijalno projektiranom i ventiliranom 

laboratoriju koji će biti opremljen sigurnosnom i ventilacijskom tehnikom: digestorima za 

opću i specijalnu uporabu (jake kiseline) izvedenim prema DIN 12924/1/2 i DIN EN 14175 

normama (zaštita okoliša) koji će biti ventilirani do 720 m3/h, kada se u njima odvijaju 

kemijske reakcije. Za ventiliranje su predviđeni ventilacijski kanali promjera Ø200 do 

Ø250 mm PPs, te odsis zraka ventilatorom u tehničkoj toni. sigurnosnim ormarima za 

skladištenje kemikalija, koji će biti kontinuirano 24 sata ventilirani sa 50 m3/h, koji će se 

koristiti kao podpultne jedinice digestora. Za rad sigurnosnih ormara osigurat će se 

ventilacija ventilacijskim kanalima promjera Ø100 mm PPs, te odsis zraka ventilatorom u 

tehničkoj zoni. 

 

OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA 

U predmetnoj zgradi se ne izvodi sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa. 

 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJI SE SKLADIŠTE, 

STAVLJAJU U PROMET ILI SU U TEHNOLOŠKOM PROCESU 

U prostorijama predmetne zgrade neće se skladištiti, stavljati u promet ili koristiti u 

tehnološkom procesu eksplozivne tvari. 

 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, 

PRAŠINA I MAGLICA) 

U eksploataciji predmetne zgrade ne očekuje se nastajanje eksplozivnih smjesa plinova 

para, prašina i maglica (definiranih normama HRN EN 60079-10-1 i HRN EN 60079-10-2). 

 

PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA POSTOJEĆU 

GRAĐEVINU 

Za postojeću zgradu zatečena su tehnička rješenja protupožarne zaštite: 

- vatrogasni pristup, 

- postojeća vanjska hidrantska mreža, 

- vatrogasni aparati, 

- osoblje osposobljeno za početno gašenje požara. 
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PODACI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU, ZA GRAĐEVINU UPISANU U 

REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Predmetna zgrada se nalazi unutar A zone kulturnog dobra Park Maksimir, zaštićenog 

temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, rješenje Ministarstva kulture 

KLASA: UP-I-612-08/02-01/0196, upisanog u registar nepokretnih kulturnih dobara pod 

brojem Z-1528. Zgrada se također nalazi unutar Zone Parka Maksimir, spomenika 

parkovne arhitekture zaštićenog prema Zakonu o zaštiti prirode, upisanom pod 

registarskim brojem 172, KLASA: 59/6-1965, upisan u Upisnik zaštićenih područja. 

 

PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE, ZA 

POSTOJEĆU GRAĐEVINU. 

Za predmetnu zgradu je omogućen pristup vatrogasnih vozila i tehnike sa 

sjeverozapadne strane, iz ulice Fakultetsko dobro. 

 

OSTALI PODACI KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA 

Sustavna zaštita od požara predmetne građevine podrazumijeva organizacijske, 

tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, 

rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, 

sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, 

sigurno spašavanje ljudi ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih 

posljedica požara u građevini. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE 

(BROJ, OBLIK I RASPORED POŽARNIH ODNOSNO DIMNIH ODJELJAKA) U GLAVNOM 

PROJEKTU GRAĐEVINE 

Požarni odjeljak je dio građevine koji je odijeljen od ostalih dijelova građevine 

pregradnom konstrukcijom i elementima određene otpornosti na požar. 

PO-1. Zgrada zavoda za sjemenarstvo 

Površina požarnog odjeljka iznosi: P =270,00 m2. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH ODJELJAKA (SVOJSTVA 

OTPORNOSTI NA POŽAR I/ILI REAKCIJE NA POŽAR, TE NAČIN IZVEDBE ILI UGRADNJE 
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ELEMENATA GRAĐEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH I DIMNIH 

ODJELJAKA – ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE, PREMAZI I DRUGO) U GLAVNOM 

PROJEKTU GRAĐEVINE 

 

Horizontalno i vertikalno požarno odvajanje potrebno je projektirati na slijedeći način: 

PREGRADNE KONSTRUKCIJE 

• ne izvode se požarni zidovi 

• nema zahtjeva za vatrootpornosti stropne konstrukcije 

VRATA 

• Nema zahtjeva za vatrootpornost vrata. 

PREGRADNI ZIDOVI OTPORNI NA POŽAR 

• Ne izvode se požarni zidovi. 

• Nosivi zidovi su vatrootporni 30 minuta (R 30). 

• Nema zahtjeva za vatrootpornost pregradnih zidova. 

PREKIDNE UDALJENOSTI 

• Radi sprječavanja vertikalnog prenošenja požara po pročelju zgrade preko otvora niže 

etaže koja je zasebni požarni odjeljak na više etaže koje su drugi požarni odjeljak, 

potrebno je projektirati vertikalni građevinski element između otvora (parapet) iste 

otpornosti na požar kao i požarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina građevinskog 

elementa (parapeta) koji razdvaja etaže (prekidna udaljenost) mora biti duljine najmanje 

1,20 metra ili duljine koju čini zbroj vertikalnih i horizontalnih dijelova. Zaključak: Ne 

primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti požarni odjeljak. 

• Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora na 

pročelju zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka grade 

se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, svaki u širini 

najmanje 1,00 metar ili jednostrano na jednu stranu rako da ukupna dužina iznosi 2,00 

metra. Zaključak: Ne primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti 

požarni odjeljak, te se ne izvode požarni odjeljci spojeni pod kutom. 

• Radi sprječavanja prijenosa požara u vertikalnom smjeru preko požarnih odjeljaka koji 

se dodiruju, kod zgrada različite visine, pri čemu se na krovu niže nalaze otvori na 

udaljenosti manjoj od 5,00 metara od pročelja više zgrade, ili se nalazi stropna, odnosno 

krovna konstrukcija koja ne zadovoljava propisanu otpornost na požar, požarni zid je 

potrebno izvesti na slijedeći način: 
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Zaključak: Ne primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti požarni 

odjeljak, te se ne izvode požarni odjeljci različitih visina. 

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim 

ili manjim od 135o, radi sprječavanja horizontalnog prijenosa požara iz jednog požarnog 

odjeljka na drugi preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na požar 

kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 3 metra mjereno od unutarnjeg kuta u 

kojem se spajaju požarni odjeljci. 

Zaključak: Ne primjenjuje se za predmetnu zgradu, koja je izvedena kao cjeloviti požarni 

odjeljak, te se ne izvode požarni odjeljci koji se spajaju pod kutom 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 

(BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U 

GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE PREDVIĐENE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

POŽARNIH ODJELJAKA: 

 

Vanjska hidrantska mreža 

Moguće je koristiti postojeću vanjsku hidrantsku mrežu. 

 

Unutarnja hidrantska mreža 

OBVEZA UGRADNJE 

Obveza ugradnje unutarnje hidrantske mreže definirana je pravilnikom o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara (NN 08/2006), odlomak „ II. Obveza ugradnje“, članak 3.: 

Unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara obvezatno se moraju štititi: 

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima, 

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja 

zaštite od požara, 
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- građevine za koje je to zahtijevano prostornim planom, 

- građevine koje svojim značajkama spadaju u I., II. i III. kategoriju ugroženosti od požara 

sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategorije ugroženosti od požara, 

- objekti čija je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad 

najniže kote površine uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup, 

- mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama, 

- garaže i parkirališta u građevinama, čija je površina veća od 100 m2, 

- građevine i prostori namijenjeni trgovini, čija je površina veća od 100 m2, 

- podzemne etaže površine veće od 100 m2, 

- mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar građevine. 

ZAKLJUČAK: S obzirom da je maksimalna zaposjednutost prostora predmetne zgrade 22 

osobe (<50 osoba), nije potrebno izvesti unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara.  

 

Ručni protupožarni aparati 

Sukladno članku 15. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) ovisno o 

dimenzijama i uporabi građevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i biološkim 

karakteristikama prisutnih tvari i smjesa te najvećem mogućem broju prisutnih osoba, 

mjesta rada moraju biti opskrbljena s odgovarajućom vatrogasnom opremom i kad je 

potrebno, s vatrodojavnim alarmnim sustavima. Neautomatska vatrogasna oprema mora 

biti lako dostupna i jednostavna za upotrebu. Oprema mora biti označena znakovima u 

skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti 

postavljeni na odgovarajućim mjestima i moraju biti trajni. 

Prilog 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) definira broj potrebnih 

aparata sukladno veličini požarnog odjeljka, požarnoj opasnosti i veličini požarnog 

opterećenja. 

 

Napomena: Prema članku 4. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13), za 

požarne odjeljke specifičnog požarnog opterećenja većeg od 2 GJ/m2, na svakih 500 
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m2 površine, pored aparatima propisanih stavcima 2. do 5. Pravilnika, dodaje se po jedan 

prijevozni vatrogasni aparat. Vatrogasni aparati se postavljaju neovisno o ugrađenim 

stabilnim sustavima za gašenje požara, hidrantskoj mreži i drugim mjerama zaštite od 

požara. Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini 

mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na 

visini većoj od 1,5 metara od tla. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama 

čija je površina veća od 50 m2 označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj 

normi HRN ISO 6309. Naljepnica iz stavka 1. ovoga članka mora biti obojena pretežito 

bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa 

sadržaj prostora. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (BROJNOST, NAČIN 

UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU 

GRAĐEVINE 

Numeričkom analizom požarne ugroženosti je utvrđeno da unutar objekta nije potrebno 

izvesti stabilni sustav za dojavu i gašenje požara. 

Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine U zgradi se 

ne izvode stabilni sustavi za hlađenje u slučaju požara. 

 

Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) U građevini nije predviđena ugradnja 

stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. 

 

ODREĐIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRAŠINA I 

MAGLICA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Pri eksploataciji građevine, ne očekuje se pojava eksplozivnih plinova, para, prašina i 

maglica (definiranih normama HRN EN 60079-10-1 i HRN EN 60079-10-2). 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTRIČNIH I DRUGIH 

UREĐAJA I OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST, 

NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU 

GRAĐEVINE 
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Pri eksploataciji građevine, ne očekuje se pojava eksplozivnih plinova, para, prašina i 

maglica ili eksplozivnih tvari. Slijedom toga, nije potrebno izvoditi instalacije u 

protueksplozijskoj izvedbi. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE PROVJETRAVANJA I VENTILACIJE PROSTORA KOJI 

POTENCIJALNO MOGU BITI UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U GLAVNOM 

PROJEKTU GRAĐEVINE 

Ne izvodi se ventilacija za prostore koji mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom. 

Za prostore laboratorija izvodi se sustav ventiliranja ventilacijskim kanalima i 

ventilatorima za odsis zraka. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I DIMA 

U SLUČAJU POŽARA NE IZVODI SE SUSTAV ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE U 

SLUČAJU POŽARA. 

Odimljavanje je omogućeno prirodnim putem, otvorima na pročelju zgrade. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Pričuvni izvor energije je osiguran za protupanik rasvjetu, za rad sustava vatrodojave i 

odimljavanja sigurnosnog stubišta. Svjetiljke protupanične rasvjete moraju imati 

autonomiju rada od 90 minuta. 

 

ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NAČINA KORIŠTENJA 

GRAĐEVINE, POŽARNE OPASNOSTI I POŽARNOG OPTEREĆENJA POJEDINIH 

PROSTORA U GRAĐEVINI TE NEISPRAVNOSTI PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO-

TEHNIČKIH SKLOPOVA GRAĐEVINE KOJI MOGU PROUZROČITI NASTAJANJE I 

OMOGUĆITI ŠIRENJA POŽARA (ELEKTRIČNE I STROJARSKE OPREME I INSTALACIJA, 

PLINSKE INSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACIJE, DIMNJAKA I LOŽIŠTA), KOJE 

UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE DANO U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE  

Požarno opterećenje je količina toplinske energije koja se može razviti u nekom 

prostoru, nastaje sagorijevanjem sadržaja građevine (mobilno požarno opterećenje) i 

dijelova konstrukcije i elemenata građevine (imobilno požarno opterećenje), razlikujemo 

ukupno požarno opterećenje (MJ) i specifično požarno opterećenje (MJ/m2). 
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ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISMENE DOKUMENTACIJE, 

UPUTA ZA RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA, KAO I 

OZNAKA OPASNOSTI 

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slučaju opasnosti od požara bit 

će istaknute na oglasnoj ploči u prizemlju građevine, na vidljivom mjestu. 

Investitor je dužan odrediti mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku 

dokumentaciju ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu 

dokumentaciju ispitivanja protupožarnih instalacija, opreme za gašenje i obuke 

zaposlenih osoba. 

 

ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE 

VATROGASNE SLUŽBE 

U predmetnim građevinama nije predviđen prostor za smještaj osoba, uređaja, opreme i 

vozila za potrebe vatrogasne službe. 

 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU 

Tijekom gradnje glavni izvoditelj radova kao odgovorna osoba za provođenje mjera 

zaštite od požara i njegovi podizvoditelji moraju se pridržavati odredbi Pravilnika o 

mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) koji uređuje mjere zaštite od požara 

koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na 

prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na 

gradilištu mora imati i elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu 

glavnog projekta građevine. Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se 

kontinuirano dok gradilište postoji. Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog 

različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar materijala koji se koristi kao i pojedinih 

radnji koje se obavljaju kod građenja. 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo 

učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i 

tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 

• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i 

drugo), 

• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
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• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 

građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), mjere 

označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 

• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 

početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i 

drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima 

od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno 

razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 

udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i 

drugo), 

• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje –  

elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom 

otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje 

boja plamenikom i slično), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih 

požara (vode, pijeska i drugo), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih 

požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

• mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, 

krpa natopljenih otapalima i slično), 

• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 

uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

• mjere zaštite od djelovanja munje i statičkog elektriciteta,, 

• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

• način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba 

nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, 

ili su otežani uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara 

sukladno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika. 
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Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju 

pojedina područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na 

gradilištu. Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje 

na gradilištu do potpune gotovosti gradilišta odnosno do izdavanja uporabne dozvole za 

građevinu. 

 

Tehnički pregled građevine 

Sukladno članku 12. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (NN 46/2018, 98/2019), 

u svrhu obavljanja tehničkog pregleda građevine potrebno je dostaviti pisanu izjavu 

izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.  

Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sastoji se i 

od izjave o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta 

glede ispunjavanja bitnog zahtjeva (naročito iz područja zaštita od požara i drugih uvjeta 

za građevinu, te lokacijskih uvjeta), te od izvješća o izvođenju radova i ugrađivanju 

građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i 

uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, 

ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene 

uvjete.  

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su 

ga potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje (naročito iz područja zaštite od 

požara) uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene 

opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za 

građevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i 

kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga 

odgovarajuća dokumentacija prema osnovnoj projektnoj dokumentaciji pojedinog 

područja struke (instalacije, arhitektura i sl. svaki za svoje područje planirane opreme i 

materijala) te građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina 

izgrađena.  

Pisanim izjavama nadzornih inženjera pojedinih struka potvrđuje se i konstatira da 

program kontrole i osiguranja kvalitete predviđen projektima (glavnim i izvedbenim) 

pojedinih struka u potpunosti realiziran naročito s aspekta zaštite od požara, odnosno u 

skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i hrvatskim normama, 

priloženim dokumentima i ispitivanjima je dokazana postignuta kvaliteta radova, 
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materijala i opreme. Prethodno provjera inspekcija zaštite od požara kako sastavni dio 

povjerenstva tehničkog pregleda. 

 

U Martinskoj Vesi, listopad 2020. 

Projektant: 

 

 

 

 

Želimir Vujnović, dipl.ing.arh. 
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B.10. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
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OPĆI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA 

Poslodavac je u svrhu zaštite na radu, obvezan osigurati da: 

 su prometni putovi do nužnih i drugih izlaza stalno prohodni, 

 se mjesta rada, s pripadajućom opremom i uređajima redovito održavaju, a 

utvrđeni nedostaci odmah uklone, 

 se mjesta rada, oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili uklanjanje rizika 

redovito održavaju i provjetravaju. 

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne štetnosti, radnici moraju biti zaštićeni od 

njihovog štetnog djelovanja uskladno propisima zaštite na radu i drugim propisima. 

Nadzorni uređaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zaštite od razbojstva, 

provala i sl., na način da radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uređaja. 

Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi. 

INFORMIRANJE RADNIKA 

Radnici, odnosno njihovi predstavnici moraju biti obaviješteni o svim mjerama sigurnosti i 

zaštite zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Pravilnikom o 

zaštiti na radu za mjesta rada (NN 029/2013), i Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 

118/14, 154/14). Poslodavac je obvezan savjetovati se s radnicima o svim pitanjima 

vezanim za provedbu odredaba citiranih propisa. 

OPIS TEHNOLOŠKOG/RADNOG PROCESA 

U laboratoriju za ljekovito i aromatično bolje Zavoda za sjemenarstvo provode se 

različite analize na biljnim materijalima – priprema biljnog materijala za ekstrakciju i 

analizu eteričnih ulja, te ekstrakcija i analiza sastava eteričnih ulja ljekovitih i aromatičnih 

biljnih vrsta.. 

Prostorije 

1. Radni prostor – priprema uzoraka 

Priprema biljnog materijala za ekstrakciju eteričnih ulja: fino čišćenje biljnog, materijala 

(osušenih listova, cvatova, itd.) iz kojeg je planirano ekstrahirati eterično ulje. 

Priprema uzoraka eteričnih ulja za analize na GC-MS-FID: nakon ekstrakcije eteričnog 

ulja iz biljnog materijala, sastav i količina eteričnog ulja bit će analizirana na GC-MS-FID. 

Međutim, eterična ulja se ne stavljaju u čistom obliku na instrument, već ih je potrebno 

razrijediti u određenom otapalu u omjeru npr. 1:10, 1:5. Ovisno o vrsti eteričnog ulja i 

korištenoj metodi, bit će korištena sljedeća otapala: metanol, etanol, aceton, hexan, 
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kloroform, diklormetan, dietileter, izopropanol. Od kiselina moguća je upotreba malih 

volumena HCl i H2SO4. 

2. Ekstrakcija uzoraka 

Ekstrakcija eteričnih ulja iz biljnog materijala. Radi se o 'zelenoj' tehnologiji/ekstrakciji 

bez primjene otapala. 

3. Analiza uzoraka 

Analiza sastava eteričnih ulja ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta: pripremljeni/razrijeđeni 

uzorci eteričnih ulja u vijalima (staklena bočica, do 2 ml) bit će stavljeni na analizu na GC-

MS-FID.  

4. Praonica 

Praonica laboratorijskog posuđa 

5. Spremište 

Spremište za kemikalije i laboratorijski potrošni materijal 

 

RADNI PROSTORI 

Građevina je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani: 

 stabilnost građevine na statička i dinamička opterećenja 

Predmetna građevina je projektirana u skladu s važećim propisima, čime  će biti 

zadovoljena stabilnost građevine na statička i dinamička opterećenja 

 stabilnost na klimatske utjecaje 

Stabilnost građevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je izborom 

odgovarajućih materijala i konstrukcija (krovište, vanjski zidovi, prozori, vrata...) koji su u 

fukciji zaštite zaposlenog osoblja od svih klimatskiJ utjecaja. 

 zaštita od požara 

Zaštita od požara osigurana je u skladu s Elaboratom zaštite od požara i odabirom 

vatrootporne konstrukcije u skladu s važećom zakonskom regulativom, podjelom 

građevine u požarne odjeljke, čime se sprječava širenje vatre i dima unutar građevine, 

ugradnjom vatrootpornih elemenata na granicama požarnih odjeljaka, osiguranjem 

puteva evakuacije, čime se omogućava da osobe mogu neozlijeđene napustiti 

građevinu, te izvedbom nužne rasvjete. 

 zaštita od buke 

Predmetna građevina je projektirana sukladno projektu zvučne zaštite na način da se u 

eksploataciji spriječi nastajanje emisije prekomjerne buke iznad dopuštenih razina. 
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 toplinska zaštita 

Predmetna građevina je projektirana sukladno projektu toPlinske zaštite na način da se u 

eksploataciji spriječi nastajanje emisije prekomjerne buke iznad dopuštenih razina. 

VELIČINA I VISINA RADNIH PROSTORIJA 

U najnepovoljnijem radnom prostoru u građevini, slobodna površina poda (minimalno 

potrebna površina po radniku – 2,0 m2), odnosno volumen prostora bez opreme 

(minimalno potreban zračni prostor po radniku bez opreme – 10,0 m3) iznosit će: 

Etaža 
Namjena 

prostorije 

Ukupna 

površina 

prostorije 

(m2) 

Slobodna 

površina 

poda bez 

opreme 

(m2) 

Broj 

radnih 

mjesta 

Slobodan 

volumen 

bez 

opreme 

(m3) 

Zadovoljava 

(DA / NE) 

P Priprema 

uzoraka 

17,92 12,89 2 39,97 DA 

P Ekstrakcija 

uzoraka 

4,97 4,42 1 10,24 DA 

P Analiza 

uzoraka 

4,86 2,70 1 11,64 DA 

P Praonica 6,16 4,22 1 13,95 DA 

Svjetla visina radnih i pomoćnih prostorija iznosi: 

Etaža Namjena prostorije Svjetla visina (m) Zadovoljava (DA / NE) 

P Priprema uzoraka 2,95 DA 

P Ekstrakcija uzoraka 2,95 DA 

P Analiza uzoraka 2,95 DA 

P Praonica 2,95 DA 

P Spremište 2,95 DA 

 

PODOVI RADNIH PROSTORIJA 

Podovi radnih prostorija prizemlja projektirani su iznad okolnog terena. Podovi su 

projektirani tako da na mjestu rada ne postoje opasne izbočine, rupe ili nagib, te su 

toplinski izolirani s obzirom na djelatnost i vrstu rada. Pod s obje strane vrata je ravan i 

jadnako uzdignut. 
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Podovi su projektirani na način da osiguravaju: 

 stabilnost 

 ravnu površinu 

 sigurno hodanje 

 toplinsku zaštitu 

 zvučnu zaštitu 

 lako korištenje i održavanje 

 vodonepropusnost u prostorijama gdje je to potrebno 

 zaštitu od požara i statičkog elektriciteta. 

Završna obrada podova i projektirana klasa protukliznosti (sprječavanje poskliznuća i 

spoticanja u ravnini kretanja) predviđena je: 

Etaža Namjena prostorije Završna obrada Klasa protukliznosti 

P Priprema uzoraka Keramičke pločice R9 

P Ekstrakcija uzoraka Keramičke pločice R9 

P Analiza uzoraka Keramičke pločice R9 

P Praonica Keramičke pločice R9 

P Spremište Keramičke pločice R9 

 

FASADA GRAĐEVINE 

Fasada građevine projektirana je na način da u toku eksploatacije osigurava: 

 zaštitu od oborina 

 zaštitu od požara 

 odvođenje atmosferskog taloga 

 toplinsku zaštitu 

 zvučnu zaštitu 

 sigurnost od prodora neovleštenih osoba 

ZIDOVI, STROPOVI i KROV GRAĐEVINE 

Krov građevine projektiran je na način da osigurava: 

 zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja 

 zaštitu od požara 

 odvođenje atmosferskog taloga 

 toplinsku zaštitu 
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 zvučnu zaštitu 

 sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 

Površine zidova i stropova bit će obojane svjetlim bojama. 

Na mjestima rada, te u blizini mjesta rada i prometnih puteva, eventualni prozirni zidovi i 

zidovi koji propuštaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, bit će jasno označene i 

napravljene od sigurnosnog materijala i osigurane da ne dođe do ozljeđivanja radnika i 

drugih osoba. Pristup ili obavljanje radova na krovu dopušten je samo uz uporabu 

opreme koja osigurava rad na siguran način. 

VRATA GRAĐEVINE 

Unutrašnja stolarija su vrata sa drvenim dovratnicima bez nadsvjetla, vratna krila za 

drvenu stolariju. 

Vanjska vrata su drvena, projektirana na način da trajno osiguravaju: 

 zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja 

 prirodnu rasvjetu prostorija 

 toplinsku zaštitu 

 provjetravanje 

Sva vanjska vrata mogu se sigurno čistiti i održavati sa vanjske i unutarnje strane. 

Ako prozirne ili prozračne površine na vratima nisu napravljene od sigurnosnog 

materijala i ako postoji opasnost od ozljeđivanja radnika i drugih osoba u slučaju da se 

vrata razbiju, površine moraju biti zaštićene od loma. Za vrata koja vode u vanjski prostor, 

razina poda s vanjske strane vrata bit će samo za jednu stepenicu niža od razine s 

unutarnje strane i to ne više od 20,0 cm. 

Unutarnja vrata su drvena, projektirana na način da trajno osiguravaju: 

 povezivanje i odvajanje prostorija zgrade 

 toplinsku zaštitu 

 zvučnu zaštitu 

 provjetravanje 

 da mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom položaju 

 da se mogu otključati i zaključati 

 da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba 

 da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila 
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Projektirana svjetla širina vrata iznosi: 

Namjena Svjetla širina (m) 

Ulazna vrata 0,80 

Unutarnja – analiza uzoraka 0,70 

Unutarnja – ekstrakcija uzoraka 0,70 

Unutarnja - spremište 0,60 

 

PROZORI GRAĐEVINE 

Vanjski prozori projektirani si na način da trajno osiguraju: 

 zaštitu od oborina i atmosferilija 

 prirodnu rasvjetu prostora 

 toplinsku zaštitu 

 provjetravanje 

Zaokretno-otklopni prozori bit će izvedeni sa mehanizmom na visini od 95 cm od poda, 

putem kojeg će biti omogućeno njihovo ručno otvaranje ili zatvaranje. Prozori moraju 

spriječiti pretjerane učinke sunčeva svijetla na mjesta rada, uzimajući u obzir prirodu 

rada i mjesta rada.  

Vanjska vrata drvena, projektirana na način da trajno osiguravaju: 

 zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja 

 prirodnu rasvjetu prostorija 

 toplinsku zaštitu 

RASVJETA RADNIH PROSTORA 

Prorodna rasvjeta radnih prostorija obavlja se kroz prozore. U radnim prostorima se 

predviđa opće umjetno osvjetljenje ovisno o namjeni i dopunsko osvjetljenje na 

mjestima rada. Umjestno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa 

tehničkim propisima. 

Detaljan proračun jačine rasvjete obavljen je u skladu s HRN RN 12464:2012 (Svjetlo i 

rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. dio: Unutrašnji radni prostori). 

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima bit će projektirana protupanična 

rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu 
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ugroženog prostora. Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja 

predmetnih svjetiljki (opremljene vlastititm akumulatorskim baterijama). Svjetiljke će biti 

projektirane u skklasu HRN RN 1838:2013 (Primjena rasvjete – nužna rasvjeta) i imati će 

projektiranu autonimiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve 

definiran je u širini do 2,0 m i to: 

 

- 1 lux na centralnim osima u širini od 1,0 m 

- 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na 

svjetiljki bijele boje. 

ZAŠTITA OD BUKE 

Predviđeni su takvi materijali koji sigurno sprjećavaju širenje buke u okolinu. Buka od 

tehnološkog procesa prema okolini ne smije biti veća od dopuštenih 45 dB.  

Vanjska buka neće prelaziti vrijednosti 55 dB danju, ni 45 dB noću. Projektiranim 

rješenjima biti će postignuto da buka unutar radnih prostorija neće prelaziti iznad 

dopuštenih 85 dB, što će biti postignuto odabirom uređaja i strojeva za rad, kao i 

smještajem ječih izvora buke u zasebni izolirani prostor kako bi eventualno povećanoj 

buci bio izložen što manji broj radnika uz korištenje propisanih zaštitnih sredstava kao 

dodatnu mjeru zaštite, da ne dolazi do ugrožavanja zdravlja radnika. 

VENTILACIJA 

U svim radnim prostorijama bit će osigurani u zimskom i ljetnom razdoblju povoljni uvjeti 

rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka u skladu s tehničkim 

propisima. 

Projektirana je prirodna ventilacija radnih i pomoćnih prostorija koji imaju otvore na 

fasadi, prisilna ventilacija radnih i pomoćnih prostorija koje nemaju otvore na fasadi i 

klimatizacija uredskih prostora. 
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Pri korištenju uređaja za klimatizaciju relativna vlažnost zraka kretat će se u granicama 

od 40 do 60%. Ako se u toplom (ljetnom) razdoblju koriste uređaji za klimatizaciju, razlika 

između vanjske i unutarnje temeperature neće biti veća od 7 °C, a isti će djelovati na 

takav način da radnici nisu izloženi propuhu koji uzrokuje nelagodu. 

Pošto se pojedine radne i pomoćneprostorije provjetravaju prirodnim putem kroz 

prozorska okna ili otvore na zidovima i stropovima, isti će biti opremeljeni s uređajima za 

lako otvarane i zatvaranja s poda prostorije. Broj , veličina, raspored i položaj otvora za 

prirodno provjetravanje će biti takav da osigura izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u 

toplom i hladnom razdoblju. 

GRIJANJE 

Grijanje je plinsko, pušteno u pogon po ODS-u - operateru distributivnog sustava - 

Gradska plinara Zagreb d.o.o. 

ODLAGANJE OTPADA 

Prilikom uporabe građevine, pri postupanju s otpadom potrebno je: 

 izbjeći zagađenje prostora, opreme i hrane utjecajem otpada, 

 izbjeći nagomilavanje otpada 

Otpad je potrebno razvrstavati prema vrstama, sukladno propisima o zaštiti okoliša.  

Otpad treba odlagati u posude s poklopcem. Spremnici za otpad moraju biti izrađeni na 

odgovarajući način, moraju se održavati u ispravnom stanju, te biti od materijala koji se 

može lako čistiti i prema potrebi, dezinficirati. Prostore za otpad treba koristiti na način 

koji će omogućiti njihovo čišćenje, zaštitu i održavanje. 

Cjelokupni otpad mora biti zbrinut u skladu s hrvatskim propisima (Pravilniku o 

gospodarenju otpadom (NN 81/20).. Otpad koji nastaje tijekom korištenja građevine 

prikupljat će se u posudu za otpad i odvozit će ga lokalno poduzeće koje gospodari 

otpadom i isti deponira na za to predviđenu lokaciju. 

POPIS OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU 

RADA KORISTE, PRERAĐUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE 

KORIŠTENJE OPASNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE 

SKLADIŠTENJE KEMIKALIJA 

Za potreba rada laboratorija, u sigurnosnim ormarima za kemikalije nalazit će se male 

količine opasnih kemikalija namijenjene za laboratorijska ispitivanja, skladišteni prema 
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odredbama Zakona o kemikalijama (NN 18/2013), te Pravilnika o malim količinama 

otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe (NN 39/2003). 

RAD SA OPASNIM KEMIKALIJAMA 

Rad sa opasnim kemikalijama odvija se u specijalno projektiranim i ventiliranim 

laboratorijima koji su opremljeni sigurnosnom i ventilacijskom tehnikom:  

 Digestorima za opću i specijalnu uporabu (jake kiseline) izvedenim prema DIN 

12924/1/2 i DIN EN 14175 normama (zaštita okoliša) koji će biti ventilirani do 720 

m3/h, kada se u njima odvijaju kemijske reakcije. Za njih su predviđeni 

ventilacijski kanali od Ø200 do 250 mm PPs (ovisno o dobavljaču opreme) te 

električni kabeL 230 i 400V do ventilatora u tehničkoj zoni. 

 Sigurnosnim ormarima kontinuirano 24 sata ventiliranim sa 50 m3/h za 

skladištenje kemikalija I. i II. skupine, kiselina i lužina, otapala, otpadnih otapala i 

otpadnih kiselina kao podpultne jedinice digestora. Za njihovo funkcioniranje 

potrebno je osigurati zasebne ventilacijske kanale Ø100 mm od PPs – električi 

kabel do ventilatora u tehničkoj zoni budući da oni rade 24 sata. 

ZAŠTITA NA RADU ZA DJELATNIKE LABORATORIJA 

Obavezno fizikalno-kemijske reakcije sa opasnim kemikalijama obavljati u prostoriji 

pripreme rada. 

Obavezno korištenje zaštitnih odijela – kuta. 

Korištenje zaštitnih naočala i rukavica koje se osiguravaju u prostoru za pripremu 

uzoraka za analizu. 

Uzimanje jela i pića je zabranjeno u laboratoriju. 

Pušenje nije dozvoljeno u prostorijama laboratorija. 

Kontroliran ulaz neovlaštenih osoba u laboratorij ugradnjom inter-locka na ulaznim i 

sporednim vratima, zvonom povezanim na prostorije laboratorija i prijema uzoraka. 
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B.11. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE 
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B.11.1. IZVOD IZ TEHNIČKE REGULATIVE  

U Tablici 1. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04) dane su najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u 

otvorenom prostoru: 

Zona 
buke 

Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine 
buke imisije LRAeq u dB(A) 

za dan(Lday)  noć(Lnight) 

1. Zona namijenjena odmoru, oporavku i 
liječenju 

50 40 

2. 
  

Zona namijenjena samo stanovanju i 
boravku 

55 40 

3. 
  

Zona mješovite, pretežito stambene 
namjene 

55 45 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne 
namjene sa stanovanjem 

65 50 

5. 
  

Zona gospodarske namjene 
(proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) 
  

– Na granici građevne čestice unutar 
zone – buka ne smije prela- 

ziti 80 dB(A) 
 

– Na granici ove zone buka ne smije 
prela ziti dopuštene razine zone s 

kojom graniči 

 
U Prilogu Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) dane su 
dopuštene razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti: 

 

R. 
br. Opis posla 

Najviša dopuštena razina 
buke LA, eq u dB(A) 

(a)* (b)* 

1. 
Najzahtjevniji umni rad, vrlo velika usredotočenost, 
rad vezan za veliku odgovornost, najsloženiji poslovi 
upravljanja i rukovođenja 

45 40 

2. 

Pretežno umni rad koji zahtijeva usredotočenost, 
kreativno razmišljanje, dugoročne odluke, 
istraživanje, projektiranje, komuniciranje sa 
skupinom ljudi 

50 40 

3. 
Zahtjevniji uredski poslovi, liječničke ordinacije, 
dvorane za sastanke, školska nastava, neposredno 
govorno i/ili telefonsko komuniciranje 

55  45 
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4. 

Manje zahtjevni uredski poslovi, pretežno rutinski 
umni rad koji zahtijeva usredotočenje ili neposredno 
govorno i/ili telefonsko komuniciranje, 
komunikacijske centrale 

60  50 

5. 

Manje zahtjevni i uglavnom mehanizirani uredski 
poslovi, prodaja, vrlo zahtjevno upravljanje sustavima, 
fizički rad koji zahtijeva veliku pozornost i 
usredotočenost, zahtjevni poslovi montaže 

65 55 

6. 

Pretežno mehanizirani uredski poslovi, zahtjevno 
upravljanje sustavima, upravljačke kabine, fizički rad 
koji zahtijeva stalnu usredotočenost, rad koji zahtijeva 
nadzor sluhom, rad koji se obavlja na temelju zvučnih 
signala 

70 60  

7. 
Manje zahtjevni fizički poslovi koji zahtijevaju 
usredotočenost i oprez, manje zahtjevno upravljanje 
sustavima 

75 65  

8. Pretežno rutinski fizički rad sa zahtjevom na točnost, 
praćenje okoline slušanjem 

80 65 

 
*LEGENDA: 

a) razina buke na radnome mjestu koja potječe od proizvodnih izvora 

b) razina buke na radnome mjestu koja potječe od neproizvodnih izvora (ventilacija, 

klimatizacija, promet i dr.). 

B.11.2. TEHNIČKI PODACI 

Laboratorij se sastoji od ukupno pet prostorija za koje korisna površina iznosi kako slijedi: 

 Namjena Površina (m2) Koeficijent Ukupno (m2) 

1 Radni prostor – priprema uzoraka 17,93 1,0 17,93 

2 Ekstrakcija uzoraka 4,97 1,0 4,97 

3 Analiza uzoraka 4,86 1,0 4,86 

4 Praonica 6,16 1,0 6,16 

5 Spremište 3,05 1,0 3,05 

 UKUPNO   36,97 m2 
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Nazivi koji su navedeni kao namjena prostorije su također i postupci koji se se u 

pojedinim prostorijama i provoditi. U radnom prostoru vrši se priprema biljnog materijala 

za ektrakciju eteričnih ulja i priprema eteričnih ulja za analize korištenjem organskih 

otapala. Prostorija za ekstrakciju uzoraka služi za ekstrakciju eteričnih ulja iz biljnog 

materijala. Radi se o "zelenoj“ tehnologiji, tj. ekstrakciji bez primjene otapala. U prostoriji 

za analizu uzoraka provodi se analiza sastava eteričnih ulja ljekovitih i aromatičnih biljnih 

vrsta. Praonica služi kao prostor za pranje laboratorijskog posuđa. Spremište služi za 

spremanje svog potrebnog laboratorijski potrošni materijal. 

Oblikovanje građevine 

Konstrukcija 

Nosivu konstrukciju građevine čine betonski trakasti temelji u zemlji sa nadtemeljom i 

nadtemeljnom betonskom pločom. Vertikalna nosiva konstrukcija je zidana, strop 

polumontažni. Krovište je drveno dvostrešno, završno pokriveno trapeznim limom.  

Obrada površina 

Zidovi i stropovi se žbukaju i liče, te djelomično (praonica) oblažu keramičkim pločicama. 

Podovi se zadržavaju i završno su obloženi keramičkim pločicama. Pročelja su žbukana, 

djelomično obložena drvenom oblogom i nisu predmet projekta. Prozori su PVC, izolirani 

dvostrukim izo staklom. 

 

B.11.3. APROKSIMATIVNI PRORAČUN ZA NAVEDENE KONSTRUKTIVNE 

ELEMENTE 

Osnovna zaštita prostora na okolnim građevnim česticama od buke sastoji se u 

projektiranju i izvedbi takvih konstruktivnih elemenata objekta koji svojom velikom 

površinskom masom osiguravaju dovoljnu izolacijsku moć od prodora buke, te u 

primjeni takvih elemenata u uređenju prostora, kojima se dio buke apsorbira i prigušuje, 

te time smanjuje njezina količina i intenzitet. 

Prema Tablici 1. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 

rade i borave (NN 145/04) i Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba – karta 

Zagreb-26 (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 08/09, 7/13, 9/16, 12/16) predmetnu 

zgradu svrstavamo u najstrožu skupinu - Zona buke 1. (Zona namijenjena odmoru, 
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oporavku i liječenju). Za zonu 1. dopuštena razina buke izvan objekta iznosi 50 dB danju i 

40 dB noću.  

I) Zvučna izolacija obodnog zida zgrade na najnepovoljnijem mjestu 

Rsr  je približna vrijednost zvučne izolacije za masivne pregrade, a formula je:  

Rsr = 23 log(M) – 9 (dB) 

M je površinska masa pregrade u kg/m2 

Rw je vrednovani indeks zvučne izolacije (jednobrojna vrijednost indeksa zvučne 

izolacije u decibelima nakon pomicanja postupkom propisanim prema HRN EN 

ISO 717-1), a formula je Rw = Rsr + 3 (dB). 

II) Razina buke iz zgrade prema van 

L2 = L1 – Rw (dB) 

 -  L1 je pretpostavljena maksimalna razina buke s unutarnje strane pregrade, dB 

 -  L2 je razina buke s vanjske strane pregrade, dB 

 

Radni prostor – priprema uzoraka 

Pretpostavljena razina buke u radnom prostoru iznosi 35 dB. 

Konstrukcija zidova od blok opeke: 

 Materijali D 
[cm]  

Ρ 
[kg/m 3 ]  

Λ 
[W/mK]  

R 
[m 2 K/W]  

μ  
[ - ]  

1  Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  20,00 

2  Šuplji blokovi od gline  25,000  900,00  0,420  0,714  6,00 

3  Vapneno-cementna žbuka  5,000  1800,00  1,000  0,020  20,00 

Plošna masa građevnog dijela iznosi M = 351,0 kg/m2. 

I) Zvučna izolacija obodnog zida zgrade na najnepovoljnijem mjestu 

Rsr = 23 log(M) – 9 (dB) = 23 log (351,0) – 9 = 49 dB 

Rw = Rsr + 3 (dB) = 49 + 3 = 52 dB 

II) Razina buke iz zgrade prema van 

L2 = L1 – Rw (dB) = 35 – 52 = 0 dB  ZADOVOLJAVA! 
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B.11.4. EMITIRANJE BUKE U RADNOM OKOLIŠU 

Prema Prilogu Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

dopuštene razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti (Red.br. 2 Pretežno umni rad koji 

zahtijeva usredotočenost, kreativno razmišljanje, dugoročne odluke istraživanje, 

projektiranje, komuniciranje sa skupinom ljudi) iznose: 

- 50 dB – razina buke na radnom mjestu koja potječe od prirodnih izvora 

- 40 dB – razina buke na radnome mjestu koja potječe od neproizvodnih izvora 

(ventilacija, klimatizacija, promet i dr.) 

Razina buke Ocjena 

> 85 dB Ne zadovoljava 

80 – 85 dB Zadovoljava (upozoravajuća vrijednost) 

< 80 dB Zadovoljava 

Razina unutarnje buke 

Rd. 
broj Prostor Strojevi i uređaji Pretpostavljena 

razina buke [dB] 

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke 
[dB] 

Razina buke na 
radnom mjestu koji 

potječe od prirodnih 
izvora 

Napomena 

1. Radni prostor klima uređaj 
digestor 30 50 ZADOVOLJAVA 

Napomena: Za granične vrijednosti izloženosti vrijedi, da poslodavac pri utvrđivanju stvarne 
izloženosti radnika mora uzeti u obzir smanjenje buke zbog uporabe osobne 
zaštitne opreme za zaštitu sluha, dok za upozoravajuće vrijednosti izloženosti 
vrijedi da taj učinak ne smije uzimati u obzir. 

Uklanjanje ili smanjenje izloženosti 

Uzimajući u obzir tehnički napredak i raspoloživost mjera upravljanja rizikom na izvoru, 

rizici koji proizlaze iz izloženosti buci uklanjaju se na svom izvoru ili pak smanjuju na 

najmanju moguću mjeru. 
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Smanjenje tih rizika temelji se na općim načelima prevencije iz članka 17. Zakona o zaštiti 

na radu, uzimajući u obzir sljedeće: 

- druge metode rada koje iziskuju manju izloženost buci 

- odabir odgovarajuće radne opreme s obzirom na posao koji treba obaviti, koja 

emitira najmanju moguću buku, uključujući i mogućnost da se radnicima stavi na 

raspolaganje radna oprema u skladu s odredbama Pravilnika o uporabi radne 

opreme, čija je svrha ili učinak ograničavanje izloženosti buci 

- projektiranje i planiranje radnih mjesta i radilišta 

- odgovarajuće informiranje i osposobljavanje kojim će se uputiti radnike u 

korištenje radne opreme na ispravan način kako bi se njihova izloženost buci 

smanjila na najmanju moguću razinu 

- smanjenje buke primjenom osnovnih pravila zaštite na radu 

- smanjenje zračne komponente buke, npr. zaslonima, akustičkim oklopima 

zvučnoapsorpcijskom obradom prostora 

- smanjenje strukturne komponente buke, npr. prigušenjem ili izolacijom 

- odgovarajuće programe održavanja radne opreme, radnih mjesta i radnih sustava 

- smanjenje buke organizacijom posla 

- ograničavanje trajanja i izloženosti 

- odgovarajući radni raspored s primjerenim odmorima 

Ako se na temelju procjene rizika iz pokaže da su gornje upozoravajuće vrijednosti 

izloženosti premašene, poslodavac izrađuje i provodi program tehničkih i/ili 

organizacijskih mjera koje imaju za cilj smanjiti izloženost buci, uzimajući u obzir gore 

navedene mjere. 

 

Na temelju procjene rizika, mjesta rada na kojima će radnici vjerojatno biti izloženi buci 

koja premašuje gornje akcijske vrijednosti izloženosti trebaju biti obilježena primjerenim 

oznakama. Takva područja također treba ograditi i ograničiti im pristup tamo gdje je to 

tehnički izvedivo i gdje rizik zbog izloženosti to opravdava. 

 

Kada je zbog prirode posla radnicima omogućeno korištenje prostorija za odmor u 

nadležnosti poslodavca, buka u ovim prostorijama mora biti smanjena na razinu koja je u 

skladu s njihovom namjenom i uvjetima korištenja 
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U skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac mora prilagoditi mjere iz 

ovog članka zahtjevima posebno osjetljivih skupina radnika (trudnice, malodobnici, 

radnici sa smanjenim sposobnostima). 

 

Osobna zaštitna oprema 

Ako je rizike koji proizlaze iz izloženosti buci nemoguće spriječiti primjenom osnovnih 

pravila zaštite na radu odnosno odgovarajućim organizacijskim mjerama, radnicima 

treba staviti na raspolaganje odgovarajuću i dobro prilagođenu osobnu opremu za 

zaštitu sluha koju trebaju koristiti u skladu s odredbama članka 77. Zakona o zaštiti na 

radu te Pravilnika o uporabi radne opreme te pod sljedećim uvjetima: 

- kada izloženost buci prelazi donju upozoravajuću granicu izloženosti, poslodavac 

radnicima stavlja na raspolaganje osobnu opremu za zaštitu sluha s preporukom 

da je radnici upotrebljavaju 

- kada je izloženost buci jednaka ili viša od gornje upozoravajuće granice 

izloženosti, poslodavac mora radnicima osigurati odgovarajuću osobnu opremu 

za zaštitu sluha 

 

U tu se svrhu preporučuju sljedeća osobna zaštitna oprema: 

- Ušni štitnici (prema normi HRN EN 352 – 1. dio) koje radnik nosi preko ušiju, a 

pričvršćuje ih direktno na kacigu ili posebnim držačem (preko glave, ispod brade, 

na zatiljku). Ovisno o materijalu i izvedbi ušnim štitnicima moguće je prigušiti buku 

u rasponu od 21 do 36 dB (SNR) kao i u različitim kombinacijama HML 

frekvencijskih vrijednosti. 

- Ušni čepovi (prema normi HRN EN 352-2. dio) koje radnik stavlja u ušni kanal ili 

ušnu šupljinu, a izrađuju se od specijalne zaštitne vate ili umjetnih materijala 

(poliuretanska pjena ili silikon). Mogu biti za jednokratnu ili višekratnu uporabu, 

formabilni ili prethodno formirani, a koriste se kao odvojeni ili povezani trakom ili 

čvrstim držačem koji se namješta ispod brade ili na zatiljku. Ovisno o materijalu i 

vrsti izvedbe mogu prigušiti buku u rasponu od 23 do 37 dB (SNR). 

- Otoplastika – koja se izrađuje prema individualnim mjerama korisnika i nosi se u 

ušnom kanalu. 

 

Uporaba ušnih štitnika preporuča se: 
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- Na poslovima pri kojima se prekomjerna buka javlja povremeno, kratkotrajno, 

odnosno pri kratkotrajnom zadržavanju u području djelovanja buke 

- Ako radnik ne može primijeniti ušne čepove za zaštitu sluha zbog preuskih ušnih 

kanala 

- Ako kod radnika postoji sklonost upali slušnih kanala ili se primjeti tjelesna 

reakcija nepodnošljivosti uporabe ušnih čepova 

- Na poslovima pri kojima se javlja impulsna buka, na kojima je uz zaštitu sluha 

potrebno istodobno osigurati prepoznavanje upozoravajućih zvučnih signala i na 

kojima je potrebna mogućnost komunikacije (posebne izvedbe elektronskih 

ušnih štitnka i štitnika s UKW radio vezom) 

 

Uporaba ušnih čepova za zaštitu sluha preporuča se: 

- Ako nema posebnih razloga za uporabu ušnih štitnika 

- Na poslovima pri kojima postoji trajna izloženost djelovanju buke 

- Pri pojavi jačeg znojenja korisnika ušnih štitnika 

- Kao sredstvo za dodatno prigušenje buke pri korištenju ušnih štitnika 

 

Osobna oprema za zaštitu sluha bira se tako da se rizici po sluh uklone ili smanje na 

najmanju moguću razinu pri čemu je poslodavac dužan omogućiti predstavnicima 

radnika da od ponuđenih osobnih zaštitnih sredstava koja odgovaraju tehničkim 

zahtjevima nakon probnog korištenja predlože ono koje im najbolje odgovara. 

 

Obveza je poslodavca da osigura nošenje osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha od 

strane radnika i da provjerava učinkovitost mjera poduzetih u skladu s ovim člankom. 

 

Zdravstveni nadzor 

Poslovi pri kojima je radnik izložen buci koja premašuje gornju upozoravajuću vrijednost 

izloženosti od 87 dB(A) spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada. Poslodavac ne 

smije rasporediti radnika na navedene poslove ako prethodno na propisani način nije 

utvrđeno da radnik ispunjava potrebne uvjete. Radnika raspoređenog na poslove s 

posebnim uvjetima rada poslodavac upućuje na pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno 

specijalistu medicine rada u privatnoj praksi s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti 
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poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje 

ovih poslova. 

Poslodavac dokazuje odgovarajućom ispravom da radnik ispunjava uvjete glede stručne 

sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti. 

Poslodavac je dužan radnika, koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, ponovno 

uputiti na pregled nakon proteka roka utvrđenog u prilogu Pravilnika o poslovima s 

posebnim uvjetima rada ili kada to ocijeni specijalist medicine rada. 

Poslodavac ne smije dozvoliti radniku da obavlja poslove s posebnim uvjetima rada ako 

više ne ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova ili ako ga ponovno ne uputi na pregled 

nakon isteka vremena u kojem je to bio dužan učiniti.  

Za svakog radnika koji bude podvrgnut pregledu vodi se osobna zdravstvena 

dokumentacija koja se redovito ažurira. Zdravstvena dokumentacija sadrži sažete 

rezultate provedenog zdravstvenog nadzora. Čuva se u primjerenom obliku kako bi se 

do nje moglo doći i kasnije, vodeći računa o eventualnoj tajnosti podataka. Poslodavac 

mora čuvati zdravstvenu dokumentaciju i rezultate mjerenja buke na radnim mjestima 

najmanje četrdeset godina. Ako poslodavac prestane sa svojom djelatnošću, rezultate 

mjerenja razine buke na radnim mjestima te zdravstvenu dokumentaciju radnika dužan 

je predati Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Hrvatskom zavodu 

za javno zdravstvo. 

Kopije odgovarajuće dokumentacije dostavljaju se nadležnim vlastima na njihov zahtjev. 

Radniku će na zahtjev biti omogućen pristup zdravstvenoj dokumentaciji koja se tiče 

njega osobno. 

Kada se kontrolom slušne funkcije utvrdi da radnik ima oštećenje sluha, specijalist 

medicine rada utvrđuje je li oštećenje rezultat izloženosti buci na poslu. Ako jest: 

- specijalist medicine rada obavještava radnika o rezultatima koji se odnose na 

njega osobno  

- poslodavac:  

o revidira procjenu rizika   

o revidira mjere predviđene za uklanjanje ili smanjenje rizika 

o pri provođenju bilo kakvih mjera neophodnih za uklanjanje ili smanjenje 

rizika, vodi računa o savjetima specijalista medicine rada ili nadležnih tijela 

nadzora, uključujući i mogućnost premještanja radnika na neki drugi 

posao gdje nema rizika od daljnje izloženosti  
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o organizira sistematski zdravstveni nadzor i osigurava revidiranje 

zdravstvenog stanja ostalih radnika raspoređenih na poslove s posebnim 

uvjetiima rada zbog izloženosti buci, koji su bili izloženi na sličan način. 
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B.12. TROŠKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆI  OPIS  UZ  TROŠKOVNIK

"Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni: 1.Oprema kuhinje, kupaonica, te oprema za ostale prostore
raznog sadržaja. Namještaj, detalji unutarnjeg uređenja i ostala oprema i instalacije su obuhvaćeni zasebnim
projektima adekvatnih struka.     

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i
usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na
vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.

Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove obveze za odštetu
od strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude
tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.

Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine
u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor
pravovremeno o tome dao obavijest.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka
radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote
postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu,
izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina 
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali,
tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena
transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te
podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i
sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu
investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 

b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako
horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta
od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće, vlaženja, prokišnjavanja i sličnog. Sva potrebna čišćenja,
kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u
jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.



c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu
vrstu rada, važečih prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili
ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji.
Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu 

d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču
priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od
smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.

Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog
sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate.
Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost
za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.

e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao
naknadni rad, i to:

* kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;
* organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
* najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje,
  a potrebna je pri izvođenju radova;
* sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;
* nalaganje temelja prije iskopa;
* čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl;
* sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
* ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o  ispravnosti istih;
* čuvanje radilišta i gradilišta;
* uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka,
  šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,
  sa planiranjem terena na relativnu točnost prema projektu;
* kompletno čišćenje građevine: sve podne površine pod keramikom, parketom i slično kao i zidne te svu
ostakljenu stolariju, bravariju islično.   
* uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
* osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.

Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima
biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu
cijenu za svaku stavku troškovnika.

f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske
radove, gdje je posebno specificirana).



g) Ponude
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez
obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.

Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima
(ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom  b) Rad.

h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani
posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za
potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju
biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obaveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i
stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i
stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika).

Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz
pojedine radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.

OPĆI  UVJETI  UZ  PRIPREMNE RADOVE

Prije izvedbe,narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta 
uzeti sve potrebe mjere, kote i  svu izmjeru potrebnu za izradu stavke, te sve dogovoriti s projektantom. 
Naznačene dimenzije i kote u nacrtima treba  obavezno provjeriti na licu mjesta. Sve detalje treba 
razjasniti i dogovoriti s projektantom.

Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg stanja građevinske konstrukcije objekata, 
pregled postojećeg stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora instalacija u objektu i izvan 
objekta, (vodovod, kanalizacija, elektrika, grijanje, i ostalo), kako bi se one djelomićno ili privremeno 
uklonile, zamjenile, dopunile ili pojačale novim, zaštitile ili prilagodile novim sadržajima, ili izradile nove, 
kao i drugi radovi koje je potrebno izvršiti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati na 
objektu, na istalacijama i na ostalim sadržajima, te izraditi operativni plan aktivnosti (građevinski i 
U pripremnim radnjama izraditi plan zaštite građevine, fizičkih osoba i prometa za vrijeme i nakon radova 
rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija. Istim predvidjeti zaštitu građevine od 
vremenskih nepogoda  (vlaženje, prokišnjavanje, rashlađivanje, pregrijavanja i ostalog), te predvidjeti 
higijensko tehničke mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, a u skladu sa Pravilnikom.
Pipremne radove je obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju i za vrijeme izvođenja 
radova na rekonstrukciji i nadogradnji građevine, a u skladu sa projektom rušenja i demontaža, i projektom 
novog stanja, a prema funkcionalnim i tehničkim zahtjevima prilagodbe postojećeg prostora novim uvjetima 
koji su definirani građevinskim i instalaterskim projektima i odgovarajućim troškovnicima. Svi radovi koji će 
se izvoditi na rekonstrukciji i nadogradnji postojeće građevine su specificirani projektnim zadatkom, 
odgovarajućim projektima i detaljnim opisima u stavkama troškovnika. U pripremne radove uključiti i pregled 
projektne dokumentacije (građevinski i instalaterski dio) sa pripadajućim troškovnicima, a o svim 
nejasnoćama ili neusklađenostima pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obračun za obavljene 
pripremne radnje po predviđenim radnim satima stručnog radnika određenog stupnja obrazovanja.



OPĆI  UVJETI  UZ  RADOVE RUŠENJA I DEMONTAŽE

Prije poćetka radova na rušenjime i demontaži izvršiti pregled, pripremu, uređenje i čišćenje vanjskih i 
unutarnjih prostora koji su obuhvaćeni radovima. Istim se predviđa uklanjanje zatećene mobilne i stabilne 
opreme (namještaja) i uređaja, te otpremu na deponiju koju odredi investitor (udaljenosti do 10km). Svu 
opremu i uređaje propisno osigurati i zaštititi od oštećenja. Izvođenje se mora odvijati u skladu s Općim 
tehničkim propisima za radove rušenja i demontaže. Radove treba izvoditi sukladno sa propisianim higijensko 
tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, na moguća urušavanja, postavi i 
održavanju zaštitnih oplata, ograda i skela, postavi znakova upozorenja na opasnosti, te zaštiti fizičkih osoba i 
Prije rušenja postojećih slojeva podnih konstrukcija, (vanjski slojevi ravnog krova sa izolacijama, obloge 
unutarnjih podova kamen, keramika, vinaz, parket, tekstil, epoxi i sl.), potrebno je izraditi probni uzorak 
rušenja cca. 0,50x0,50m, kako bi se ustanovili postojeći slojevi i debljina slojeva, da se odredi potrebna visine 
rušenja za potrebe novih obloga i konstrukcija. 
Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih 
nepogoda  (vlaženje, prokišnjavanje, rashlađivanje i ostalo).

HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim normama. Sav
materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
* bitumenska ljepenka HRN U.M3.232
* hladni bitumenski premaz HRN U.M3.240
* vrući bitumenski premaz HRN U.M3.244
* bitumenska ljepenka sa uloškom od jute HRN U.M3.210
* bitumenska ljepenka sa uloškom od staklene tkanine HRN U.M3.234
* bitumenska ljepenka sa uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231
* bitumenska ljepenka sa uloškom od aluminijske folije HRN U.M3.230
* elastobit HRN U.M3.242
* bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN U.M3.300
* PVC trake DIN 16 726,  SIA 280.
* hidroizolacijske Voltek trake
Izolacija se izvodi podzemno, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu (gdje se iznimno ta
voda kod najvećih kiša pretvara, na kratko vrijeme, u podzemnu vodu sa pritiskom).
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije
obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesi prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od
za to ovlaštenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje već se mora
ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku izvesti, popraviti i
ponovno montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete
ili se moraju demontirati.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.
Jedinična cijena hidroizolacijskih radova sadrži:
* dobavu kompletnog materijala sa troškovima transporta;
* sav rad, uključujući unutarnji transport na mjesto ugradbe, alat i strojeve;
* priprema izolacije na gradilištu;
* čišćenje ploha prije izvedbe izolacije sa krpanjem eventualnih reški;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
* dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;



* isporuka pogonskog materijala;
* čišćenje nakon završetka radova.

Kako se radi o izolacijama na koje izvoditelj daje minimalno 10 g. garancije, ista sa atestima mora biti
probana prilikom izvođenja radova, a prije obračuna.
Zamjenski materijal bolje kvalitete od tražene obračunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

OPĆI  UVJET  UZ  ZIDARSKE  RADOVE

Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima. Ako koja stavka nije
izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te
načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim
inženjerom. Više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom
troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama
proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova. Štete pri ugradbama i sl, nastale na
vlastitim i tuđim radovima, moraju se popraviti na račun izvršioca štete.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od tražene obračunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene.

Obračun izvršiti prema GN-301.

A) GRUBI ZIDARSKI RADOVI

Sav materijal za izradu zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
* puna opeka od gline HRN B.D1.011
* lagana šuplja opeka i blok od gline HRN B.D1.015
* fasadna puna opeka HRN B.D1.013
* fasadna šuplja opeka i blok od gline HRN B.D1.014
* puna radijalna opeka od gline HRN B.D1.012
* silikatno-vapnena opeka i blok (puna, šuplja) HRN U.N3.300
* betonski šuplji bloketi HRN U.N1.100
* bloketi od plino i pjeno betona HRN U.N1.308
* šljako-betonski bloket HRN U.N9.020
* šuplji bloket od laganog betona HRN U.N1.020
* mort za zidanje HRN U.M2.010
* vatrostalni mort HRN B.D6.430, 432, 434
* hidratantno vapno HRN.B.C1.02, 021
* gips HRN B.C1.030
* pregradne ploče od gipsa HRN U.N2.010
* armirane zidne ploče od pjeno i plino betona HRN U.N1.304
* cement HRN B.C1.01, 012
* voda HRN U.M1.058
* kamen HRN B.B3.200.

Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne žbukaju moraju biti unutar 1 0/00, u bilo kojem smjeru,

za jednu etažu. Za žbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5 % po etaži i elementu, u svim
smjerovima. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača.



Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
* dobavu svog potrebnog materijala, uključivo vezni;
* sav rad, uključivo zidanje i priprema morta;
* potreban alat i strojeve;
* transportne troškove materijala;
* donošenje vode, povremeno miješanje morta, vlaženje opeke,
  premještanje korita i skela od nogara;
* unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
* obilježavanje mjesta zidanja;
* sve potrebne radne, lake i pokretne skele;
* zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
* dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
* isporuka pogonskog materijala;
* čišćenje nakon završetka radova.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

B) ŽBUKANJA, PODLOGE PODOVA I GLAZURE

Sav materijal za izradu radova žbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuće propise,
a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:

* cement HRN B.C1.011, 012
* voda HRN U.M1.058
* pijesak HRN B.B8.039
* vapno HRN B.C1.020, 021
* gips HRN B.C1.030
* mort za žbukanje HRN U.M2.012
* gipskartonske ploče HRN B.C1.035, 040, 045
* vatrostalni mort HRN B.D6.430
* dodaci žbukama HRN U.M1.038
* plivajuće cementne podne podloge HRN U.F2.020.

Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja, treba plohu dobro
očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti i nanijeti cementni špric.

Žbukanje po velikoj vrućini ili hladnoći treba izbjegavati. Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se
ispraviti bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro
prihvati na bet. površinu, štokanjem i špricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za
ohrapljivanje bet. površine.

Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 0/00

u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na
teret izvođača radova.
Jedinična cijena za žbukanje, podloge podova i glazure sadrži:
* dobavu kompletnog materijala i transport na gradilište;
* sav rad, uključivo pripremu morta, alat i strojeve;
* donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita
  i skela od nogara;
* unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
* priprema podloge: čišćenje, štokanje, otprašivanje, vlaženje vodom i sl;
* eventualna krpanja tokom građenja;



* sve potrebne radne, lake i pokretne skele;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
* dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
* isporuka pogonskog materijala;
* čišćenje nakon završetka radova.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

C)  DOBAVE  I  UGRADBE

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
* mort HRN U.M1.010, U.M2.012
* poštanski sandučići HRN U.N9.060, 061, 062
* azbest-cementne cijevi HRN B.C4.081, 061
* metalni pragovi HRN C.B0.500
* strugala za obuću HRN U.N9.300
* plastične cijevi HRN G.S3.502.

Jedinična cijena za dobave i ugradbe sadrži:
* sav materijal, dobavljen ili izrađen na gradilištu, uključivo i sav
  pomoćni materijal za ugradbu (mort, ljepenke, metalne veze i sl.);
* transport do gradilišta, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;
* sva potrebna bušenja i dubljenja sa odgovarajućim alatom i strojevima;
* izradu i dobavu drvenih podmetača potrebnih za ugradnju;
* sve potrebne radne i zaštitne skele;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
* dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
* isporuku pogonskog materijala;
* čišćenje nakon završetka radova.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

SKELARSKI  RADOVI

Skelarski radovi moraju se izvesti po ZNR propisima, od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim
potrebnim prilazima, mostovima, zaštitama i ogradama. Kod pokretnih i nepokretnih drvenih skela prilikom
svake demontaže, premještanja te ponovne montaže mora se upotrijebiti novi vezni materijal (čavli, klamfe i 

Obračun se vrši prema GN 421-110 za fasadnu skelu od bešavnih cijevi, te GN 601 za drvene skele.

Jedinična cijena treba sadržavati:
* izradu nacrta i proračuna potrebnih za inspekciju rada;
* ateste za dokaz stabilnosti i sigurnosti rada na skeli;
* dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomoćnog, sa troškovima transporta;
* sav rad, montažu, demontažu sa premještanjima, alat i strojeve;
* čišćenje skela nakon demontaže, vađenje čavala, spojnica,
  naftiranje cijevne skele i slaganje;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
* čišćenje nakon završenih radova.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.



KERAMIČARSKI RADOVI

Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno, te u skladu sa
postojećim propisima. Tehnički uvjeti HRN U.F2.011, oblaganje keramičkim pločicama HRN
B.D11.300.HRN U.F1.011, HRN U.F2.011 (bazenska keramika) i HRN U.F2.018 (kiselootporna zaštita u
industriji). Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i norme:
* keramičke prešane zidne glazirane i neglazirane pločice HRN B.D1.300, 301
* keramičke prešane podne glazirane i neglazirane pločice HRN B.D1.305, 306
* keramičke vučene pločice HRN B.D1.334, 335
* mozaik pločice (glazirane i neglazirane) HRN B.D1.331
* klinker podne pločice HRN B.D1.321
* fazonski keramički elementi HRN B.D1.322
* kramičke pločice - određivanje otpornosti prema mrazu HRN B.D8.058
* ker. pločice - ispitiv. otporn. prema kiselinama i lužinama HRN B.D8.070, 080
* bijeli cement za reške HRN B.C1.010, 015
* ker. pločice - određ. otporn. prema temperatur. promjenama HRN B.D8.050
* mort HRN U.M2.010.

Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za brtvljenje i pomoćna sredstva prema
HRN U.F1.011.
Pločice se postavljaju prema detaljnom planu i/ili točnom pismenom dogovoru sa projektantom i nadzornim
inženjerom.

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način
utvrđene, neće se priznati u obračun.

Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema
uputama proizvođača, s garancijom i atestima.

Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te način obračuna u svemu prema
postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN 501.

Jedinična cijena treba sadržavati:
* izmjere na objektu potrebne za izvedbu i obračun;
* sav potrebni materijal, uključivo vezni;
* sav potreban rad, uključivo alat i strojeve;
* transportne troškove materijala;
* dovođenje struje, vode i plina od priključaka na gradilištu do mjesta korištenja;
* davanje traženih uzoraka;
* zaštita izvedenih radova;
* svu potrebnu radnu i zaštitnu skelu;
* sve predradnje, popravljanje manjih oštećenja i nečistoća na podlozi;
* skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi postave pločica;
* čišćenje izrađenih površina;
* keramičku obradu raznih kutija, električnih instalacija na površinama
  koje se obrađuju i sl;
* poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;



* popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.

Točnost izvođenja po pravcu, vertikali i ravnini mora biti unutar 1 0/00  na m2.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od tražene obračunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE

Obveza je ponuditi kvalitetan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, neće se uzeti u obzir naknadno 
pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Ponudom ponuđač usvaja u cijelosti opće uvjete uz stolarske radove.
Ponuđač nudi gotov stolarski element, jedinična cijena treba obuhvatiti:
 * dobava ili izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom    
* stolarska montaža na gradilištu
* svi horizontalni i vertikalni transporti do mjesta ugradnje
* eventualno potrebna radna skela s postavom i demontažom (izuzima se fasadna skela)
* ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom
* ličenje sa svim predradnjama, odnosno završna obrada premazima lazurnim bojama ako je to u stavci  
posebno naznačeno ili kompletne obloge plastificiranjem, ako je u pojedinoj stavci naznačeno
* okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu s naznakom proizvoda
* uzorci materijala u odgovarajućoj veličini
* čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova
* sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškovi zaštite na radu
* troškovi atesta

Materijali
Sav upotrijebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati propisima 
važećih standarda.
* Borova rezana građa  HRN D.C1.040
* Jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041
* Hrastova građa   HRN D.C1.021
* Kvaliteta materijala za izradu unutarnjih vratiju, dovratnika i krila od obrađenih dasaka, šperploča, lesonit 
ploča i ploča od iverice prema HRN B.E1.011 i HRN D.E1.012
* Građevinska stolarija; metode ispitivanja – ponašanje krila i prozora pod uvjetom uporabe (manevriranja),  
HRN D.E8.231.
* Građevinska stolarija; metoda ispitivanja – mehanička otpornost krila prozora prema djelovanju vjetra  HRN 
D.E8.232
* Građevinska stolarija – provjera kvalitete izrade i obrade prozora, HRN D.E8.233
* Građevinska stolarija – metoda ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora, HRN. D.E8.234
* Zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozora i balkonskih vrata, HRN D.E8.193
* Metoda spitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235
* Iverice – ploče HRN D.C5.030, 032
* Iverice ispitivanje HRN D.C5.034, HRN D.A1.100, 113
Svi stolarski elementi izvode se od jelovine ili guste smreke ako nije drugačije određeno. Za predmete na 
otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%. 
Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno s 
pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača.



Izvedba i obrada
* Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obvezan provjeriti količine i zidarske veličine otvora na gradilištu.
* Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova i dostavlja na usaglašavanje i potpis projektantu.
* Izvođač je dužan s voditeljem građenja definirati redoslijed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a u  
iznimnom slučaju mogu zapisnički utvrditi količine i zidarske veličine otvora ukoliko se s izradom stolarije 
započinje prije izgradnje objekta.
* Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim dijela stolarije koji se liči 
na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju,a da u pogledu 
propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193
* Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim dijela stolarije koji se liči 
na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju,a da u pogledu 
propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193 
* Sva stolarija mora kod dostave biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od 
nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
* Svi drveni doprozornici prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni ljepenkom ili PE folijom prema zidu i to 
sa  svih ugradbenih strana

Stolarska izvedba i obrada
Dovratnici su predviđeni za suhu ugradnju, fino obrađeni, širina dovratnika mora odgovarati mjestu ugradbe, a 
mora biti veća od završne obrade zida za 5-10 mm i bez pokrovne letvice. Vratna krila izvode se kao okviri od 
punog jelovog drva s ispunom od drvenog roštilja i obostranom oblogom od šperploča. Spoj drvenog okvira je 
na pero i utor za zaokretna vrata odnosno sa četkicama za klizna. Završna obrada okvira je lakiranje u boji 
prema izboru projektanta. Završna obrada krila svih unutarnjih vrata je laminat koji se lijepi na šperploču.

 Sva vrata moraju imati gumene brtve u dovratniku ili na krilu. Sve metalne dijelove koji se liče prethodno 
zaštititi antikorozivnim premazom. Pripadajući okov biti će uvozni, proizvođača kao 
npr.“FSB”,“Hafele”,“Dorma”,“Geze”. 

Djelomično može biti i od drugog proizvođača ukoliko izvođač stolarskih radova ponudi odgovarajući okov 
iste kvalitete, što će biti određeno pojedinačnom stavkom. Sva vrata će biti ovješena s tri petlje u boji prema 
izboru projektanta. Petlje su tip s kutnom pločicom koja se vijcima pričvršćuje u krilo i dovratnik.
Opći uvjeti dopunjavaju se u pojedinim stavkama troškovnika.



Rd.br. Opis stavke Jd.mj. Količina Jed. cijena  Ukupno 
I. PRIPREMNI RADOVI

Napomena: pražnjenje prostora od kompletne
opreme i namještaja je u obvezi investitora.

1. Organizacija gradilišta
Priprema i organizacija gradilišta u što je uključena
zaštitna ograda, znakovi upozorenja, gradilišna
ploča. Elektro priključak osigurava investitor.
Obračun po kompletu. kompl 1,00                    -   kn 

2. Pokretna radna skela
Montaža i demontaža pokretne skele 2,0x1,0 m za
izvršenje potrebnog rada. sav potreban rad, transport
i materijal do potpune gotovosti.
Obračun po kompletu. kompl 1,00                    -   kn 

3. Zaštita prostora
Zaštita prozora, vrata, instalacija i podnih površina
PVC folijom tijekom izvođenja radova. Zaštititi i
dio hodnika do ulaza u građevinu.
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 150,00                    -   kn 

4. Čišćenje gradilišta
Periodično i završno čišćenje gradilišta, uključivo
zajednički hodnik do ulaza u građevinu, od ostataka
demontiranog i ugrađenog materijala, do potpune
gotovosti. 
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 100,00                    -   kn 

I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO                   -   kn 
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II. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1. Demontaža radijatora
Privremena demontaža radijatora (plinsko grijanje)
tijekom izvođenja radova. Radijatore privremeno
skladištiti na gradilišnoj deponiji radi ponovne
ugradnje. U stavku uključena ponovna ugradnja sa
probom rada sustava grijanja.
Obračun po komadu stvarno izvedenog stanja. kom 4,00                    -   kn 

2. Demontaža postojeće vanjske stolarije
Demontaža postojeće vanjske stolarije - drvenih
dvokrilnih prozora sa unutarnjom roleto, vanjskom
zaštitnom rešetkom i vanjskom klupčicom dimenzija
160/140 cm. U cijenu uračunati potreban rad,
materijal, transport, utovar, odvoz na gradski
deponij udaljenosti do 30 km i zbrinjavanje
građevinskog otpada.
Obračun po komadu stvarno izvedenog stanja. kom 4,00                    -   kn 

3. Demontaža unutarnje vanjske stolarije
Demontaža postojeće unutarnje stolarije - ulaznih
vrata u radni prostor, dovratnika u praonicu i vrata u
spremište. U cijenu uračunati potreban rad,
materijal, transport, utovar, odvoz na gradski
deponij udaljenosti do 30 km i zbrinjavanje
građevinskog otpada. Obračun po komadu stvarno
izvedenog stanja. 

a) ulazna vrata sa nadsvjetlom 90/260 cm kom 1,00                    -   kn 
b) dovratnik 90/210 cm kom 1,00                    -   kn 
c) vrata 70/210 cm kom 1,00                    -   kn 

4. Otvaranje naknadno zazidanog otvora u
spremištu
Otvaranje naknadno zazidanog otvora u spremištu u
zidu od opeke debljine 30 cm. Novi otvor treba
dimenzijama odgovarati izvornim - 180/65 cm. U
cijenu uračunati potreban rad, materijal i transport.
Utovar, odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada
obračunato je u zasebnoj stavci. Obračun po m3
stvarno izvedenog stanja.
Obračun po m3 stvarno izvedenog stanja. m3 0,40                    -   kn 
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5. Uklanjanje zidnih i podnih keramičkih pločica
Uklanjanje zidnih i podnih keramičkih pločica.
Površinu nakon uklanjanja očisititi i otprašiti. U
cijenu uračunati potreban rad, materijal i transport.
Utovar, odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada
obračunato je u zasebnoj stavci. Obračun po m2
stvarno izvedenog stanja.

a) zidne pločice m2 8,00                    -   kn 
b) podne pločice m2 45,00                    -   kn 

6. Uklanjanje sokla od keramičkih pločica
Uklanjanje sokla visine 10 cm od keramičkih
pločica. Površinu nakon uklanjanja očisititi i
otprašiti. U cijenu uračunati potreban rad, materijal i 
transport. Utovar, odvoz i zbrinjavanje građevinskog 
otpada obračunato je u zasebnoj stavci. 

Obračun po m1 stvarno izvedenog stanja. m1 50,00                    -   kn 

7. Uklanjanje završnih slojeva sa zidova i stropova
Struganje završnih slojeva sa površine zidova i
stropova. Završni slojevi se pažljivo uklanjaju do
žbukanog sloja. Površinu očistiti i otprašiti. Stavka
uključuje detaljan pregled radi postojanja
eventualnih oštećenja odnosno pukotina koja se nisu
mogla ranije zamijetiti. U cijenu uračunati potreban
rad, materijal i transport. Utovar, odvoz i
zbrinjavanje građevinskog otpada obračunato je u
zasebnoj stavci. Obračun po m2 stvarno izvedenog
stanja bez odbitka za vrata i prozore.

Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 115,00                    -   kn 
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8. Uklanjanje žbuke sa zidova i stropova
Mjestimično uklanjanje žbuke i završnih slojeva s
površine zidova i stropova. Žbuka i pripadajući
slojevi se uklanjaju do nosioca lakim ručnim alatima
pazeći pritom da se ne oštete opeka i sljubnice. Po
skidanju žbuke površinu treba detaljno očistiti
žičanim četkama uz čišćenje sljubnica te ispuhati
komprimiranim zrakom. Stavka uključuje detaljan
pregled nosive konstrukcije radi postojanja
eventualnih oštećenja odnosno pukotina koja se nisu
mogla ranije zamijetiti. Utovar, odvoz i zbrinjavanje
građevinskog otpada obračunato je u zasebnoj
stavci. Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja bez
odbitka za vrata i prozore.

Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 90,00                    -   kn 

8. Utovar i odvoz građevinske šute
Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja
na pročelju, te prijevoz na udaljenost do 20 km,
istovar i zbrinjavanje na gradskoj deponiji. U cijenu
je uračunat sav potreban rad i materijal, u cijenu je
uračunat horizontalni i vertikalni transport. Plaćanje
svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.

Obračun po m3 stvarno odveženog materijala s
uračunatim koeficijentom na rastresitost 1,60. m3 10,00                    -   kn 

II. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO                   -   kn 
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III. ZIDARSKI RADOVI

1. Zazidavanje otvora
Dobava materijala i zazidavanje otvora u
unutarnjem nosivom zidu blok opekom debljine 25
cm sa ankeriranjem u obodne zidove. U cijenu je
uračunat sav potreban rad i materijal, vertikalni i
horizontalni transport do potpune gotovosti.
Obračun po m3 stvarno izvedenog stanja. m3 0,60                    -   kn 

2. Krpanje instalacijskih šliceva
Dobava materijala i razni popravci i krpanje nakon
izvedenih instalaterskih radova vapneno-cementnom
žbukom. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.
Obračun po m1 stvarno izvedenog stanja. m1 90,00                    -   kn 

3. Žbukanje zidova i stropova
Dobava materijala i žbukanje vapneno-cementnom
žbukom zidova i stropova sa prethodnom izvedbom
cementnog šprica. U stavku uključena izvedba grube
i fine žbuke u debljini do 3 cm. Žbuku konsolidirati
sa postojećom gdje se ista zadržava. U stavku
uključena zidarska obrada špaleta. Priprema do
gletanja. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 90,00                    -   kn 

4. Niveliranje poda
Dobava materijala i niveliranje poda
samonivelirajućom masom sa prethodnim
premazom impregnacijom. U stavku uključen
popravak eventualnih većih udubljenja u podlozi
reparaturnim mortom. U cijenu je uračunat sav
potreban rad i materijal, vertikalni i horizontalni
transport do potpune gotovosti.
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 45,00                    -   kn 

III. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO                   -   kn 
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IV. IZOLATERSKI RADOVI

1. Hidroizolacija podova
Dobava materijala i izvedba tekuće hidroizolacije
poda na tlu dvokomponentnom tekućom
hidroizolacijom za unutarnju primjenu u dva
premaza. Sve kutne spojeve, slivnike i rešetke
bandažirati bandažnom trakom. U praonici
hidroziolaciju vertikalno dići do visine 150 cm. U
cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal,
vertikalni i horizontalni transport do potpune
gotovosti.
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 53,00                    -   kn 
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V. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i ugradnja vanjske stolarije
Izmjera, dobava i montaža dvokrilnog prozora
Z+OZ 160x140 cm. Profil šestkomorni sa 2 razine
brtvljenja, bijela boja, ispuna Izo low-e 4-16-4
ornament, uključivo okov, bez rolete. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.
Obračun po komadu stvarno izvedenog stanja. kom 4,00                    -   kn 

2. Dobava i ugradnja vanjske stolarije
Izmjera, dobava i montaža dvokrilnog prozora
Z+OZ 180x65 cm. Profil šestkomorni sa 2 razine
brtvljenja, bijela boja, ispuna Izo low-e 4-16-4
ornament, uključivo okov, bez rolete. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti.
Obračun po komadu stvarno izvedenog stanja. kom 1,00                    -   kn 

3. Dobava i ugradnja vanjskih zaštitnih rešetki
Izmjera, dobava i montaža vanjskih čeličnih
zaštitnih rešetki u bijeloj boji po uzoru na postojeće.
Rešetka se ugrađuje u vanjsku špaletu otvora.
Uključivo temeljni i završni premaz. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti. Obračun po komadu stvarno
izvedenog stanja.

a) rešetka za prozor 160/140 cm kom 4,00                    -   kn 
b) rešetka za prozor 180/65 cm kom 1,00                    -   kn 
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4. Dobava i ugradnja unutarnjih i vanjskih
prozorskih klupčica
Izmjera, dobava i montaža unutarnjih PVC klupčica
u bijloj boji u vanjski aluminijskih plastificiranih
klupčica u sivoj boji. Uključivo sva spajanja i
silkoniranje. U stavku je uključen sav potreban rad i
materijal do potpune gotovosti. U cijenu je uračunat
sav potreban rad i materijal, vertikalni i horizontalni
transport do potpune gotovosti. Obračun po m1
stvarno izvedenog stanja.

a) unutarnja PVC klupčica r.š. do 22 cm m1 9,00                    -   kn 
b) unutarnja alu klupčica r.š. do 22 cm m1 9,00                    -   kn 

5. Dobava i ugradnja unutarnjih vrata
Izmjera, dobava i montaža unutarnjih vrata, bijela
furnirana, uključivo sav okov, brava s cilindrom za
zaključavanje, obostrano kvaka, rozeta, prag,
dovratnik u širini zida, ukrasne lajsne. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti. Obračun po m1 stvarno
izvedenog stanja.

a) jednokrilna puna vrata 100/210+60 sa nadsvjetlom
(ostakljenje dvostruko izo-staklo) kom 1,00                    -   kn 

b) jednokrilna puna vrata 70/210 cm kom 1,00                    -   kn 

6. Obrada špaleta
Dobava materijala i obrada unutarnjih i vanjskih
špaleta prozora i vrata, uključivo završni bojani sloj.
Vanjska boja fasadna silikatna, unutarnja periva, u
dva sloja. U stavku je uključen sav potreban rad i
materijal do potpune gotovosti. U cijenu je uračunat
sav potreban rad i materijal, vertikalni i horizontalni
transport do potpune gotovosti. Obračun po m1
stvarno izvedenog stanja.

a) unutarnja špaleta m1 78,00                    -   kn 
b) vanjska špaleta m1 22,00                    -   kn 

V. STOLARSKI RADOVI UKUPNO                   -   kn 
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VI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

1. Gletanje zidova i stropova građevinskim ljepilom
Dobava materijala te dvoslojno nanošenje
građevinskog ljepila sa utiskivanjem mrežice na
površinama sa kojih su ostrugani završni slojevi do
žbuke. U cijenu uključen sav potreban rad i
materijal. 

Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 115,00                    -   kn 

2. Gletanje ožbukanih zidnih i stropnih površina
Dobava materijala i gletanje u dva sloja sa
međubrušenjem i prethodno nanešenom
impregnacijom vapnenom masom za unutarnje
površine. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal, vertikalni i horizontalni transport do
potpune gotovosti. 
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 90,00                    -   kn 

3. Ličenje zidova i stropova
Dobava materijala i ličenje u dva sloja svih zidnih i
stropnih površina perivom bijelom bojom sa
prethodnom izvedbom impregnacije. U cijenu je
uračunat sav potreban rad i materijal, vertikalni i
horizontalni transport do potpune gotovosti. 
Obračun po m2 stvarno izvedenog stanja. m2 205,00                    -   kn 

4. Brušenje i ličenje cijevi i radijatora
Dobava materijala, brušenje, čišćenje i dvokratno
ličenje postojećih cijevi i radijatora. U cijenu je
uračunat sav potreban rad i materijal, vertikalni i
horizontalni transport do potpune gotovosti.
Obračun po m1 i komadu stvarno izvedenog stanja.

a) cijevi m1 120,00                    -   kn 
b) radijatori kom 4,00                    -   kn 

VI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO                   -   kn 
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VII. KERAMIČARSKI RADOVI

1. Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica
Dobava materijala i polaganje zidnih i podnih
keramičkih pločica u fleksibilno ljepilo sa fugom 2
cm. Podne pločice protuklizne. Boja i dimenzija
pločica po izboru investitora u cijeni do 150 kn/m2.
Uključivo prijelazne, kutne i dilatacijske inox
lajsne. U stavku uključeno postavljanje sokla od
keramičkih pločica u visini od 10 cm. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. Obračun po m2 i m1 stvarno izvedenog
stanja.

a) podne keramičke pločice m2 45,00                    -   kn 
b) zidne keramičke pločice m2 8,00                    -   kn 
c) keramički sokl visine 10 cm m1 50,00                    -   kn 

VII. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO                   -   kn 
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VIII. OPREMA

1. Sigurnosni ormar za plinske boce 1198x2050x615
mm
Dobava i montaža sigurnosnog ormara za boce s
komprimiranim plinom s dvokrilnim vratima, za
unutarnju opremu, vatrostalan na 90 minuta u skladu 
s DIN EN 14470-2. Ormar je izrađen iz finog
čeličnog lima, plastificiran, sa protupožarnom
izolacijom i kvalitetnim brtvama vrata. Sadrži
priključak za ventilaciju DN75, kompletno s
montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje,
držačem za 4 boce zapremnine 50 litara, i
odgovarajućim zateznim pojasevima. Ormar se
montira u prostoru za ekstrakciju. Spoj i nabavu i
ugradnju boca s plinom na GC uređaj izvodi za to
ovlaštena osoba angažirana od strane investitora. U
stavku je uključen sav potreban rad i materijal do
potpune gotovosti. 
Obračun po komadu. kom 1,00                    -   kn 

2. Laboratorijski ormar za skladištenje opasnih
tvari
Dobava i montaža laboratorijskog ormara za
kemikalije u skladišnom prostoru dimenzija
600x1950x520 mm, izrađen od pocinčanog lima
zaštićenog epoxy premazom, sa ugrađenom
prisilnom ventilacijom, nosivosti do 50kg, uključivo
3 police, oznake za zabranu i opasne tvari. U stavku
je uključen sav potreban rad i materijal do potpune
gotovosti. 
Obračun po komadu. kom 3,00                    -   kn 

VIII. OPREMA UKUPNO                   -   kn 
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I. PRIPREMNI RADOVI                    -   kn 
II. DEMONTAŽE I RUŠENJA                    -   kn 
III. ZIDARSKI RADOVI                    -   kn 
IV. IZOLATERSKI RADOVI                    -   kn 
V. STOLARSKI RADOVI                    -   kn 
VI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI                    -   kn 
VII. KERAMIČARSKI RADOVI                    -   kn 
VIII. OPREMA                    -   kn 

UKUPNO (bez PDV-a)                   -   kn 
PDV 25%                   -   kn 
UKUPNO (sa PDV-om)                   -   kn 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
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