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1.2. REGISTRACIA PODUZECA / 1ZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA

-ﬂ-r-:-_;-:-hﬁ-sﬂ-bﬁ—-f-h‘-:-!

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
BoZo Miletidé
Zagrep, Ulica Grge Tuskana 39

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
081057162
QIB:
43944055283
EUID;
HRSR.081057162
TVRTKA:
1 dingdstudic d.o.o. za projektiranje i usluge
1  ingé4studio d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Bleiweisova 17

PRAVNI OBLIK:
1 drustve s cgraniéencm odgovornoddéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - djelatnosti prostornog uredenja i1 gradnje,

T ¥ - djelatnest upravljanja projektom gradnie,

1 d - djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

2 - projektiranje i gradenje gradevina te struéni nadzor
gradenja

1 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja 1li klimatizacije u zgradi

T # - kupnja 1 prodaja robe
I = - pruZanje usluga u trgovini
1 * - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trZzistu

1 i - zastupanje inozemnih tvrtki
I % - iznajmljivanje strojeva i opreme
I = - organiziranje radionica, seminara, tecajeva,

kongresa, audicija i promocija

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- promidiba (reklama 1 propaganda)

— istraZivanje trZista 1 ispitivanje javnog mnijenia

- poslcovanje nekretninama

- industrijski dizajn

grafic¢ki dizajn

- dizajn interijera

~- prijevoz za vlastite potrebe

- usluge informacijskog druitva

- racunalne i srodne djelatnosti

- radunovedstveni poslovi

- ispitivanje elektroenergetskih i instrumentacijskih
uredaja 1 sustava

el e e e
% ok % b o o ¥ o X b o
§

L * - izrada projekata 1z podru&ja elektrotehnike.
L & - poslovi zastite na radu
1 % - djelatnost obavljanja struénih poslova u podru&iju

Izradeno: 2020-03-05 15:43:13 D004
Podaci od: 2020-03-05 Stranica: 1 od 3
ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO | SPECIJALNO STOCARSTVO Z.0.P.: 023/21-1ZVP Datum: 07/2021

- dio gradevine od osi 0-8, Agronomski fakultet Sveucilista u Zagrebu T.D.: 015/20 Stranica: 4
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
BoZo Miletié
Zagreb, Ulica Grge TuSkana 39

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

zastite i spaSavanja

I = - ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenlh
stabilnih sustava, uredaja i instalacija za
otkrivanje i dojavu te gadenje poZara, sustava,
uredaja i instalacija za otkrivanje i dojavu
prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih
ugradenih sustava, uredaja i instalacija za
sprje&avanje 3Sirenja poZara

], x* - osposobljavanje pu&anstva za provedbu preventivnih
mjera zadtite od pofara, gadenje podetnih poZara

1 = prijevoz za vlastite potrebe

1 - pripremanje i usluZivanje jela, pica i napitaka i
pruZanje usluga smjedtaja.

L #® - pripremanje jela, pic¢a i napitaka za potro&nju na
drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sli&no) i opskrba tim
jelima, piéima i napitcima {catering)

g ™= - povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu

2 - djelatnost privatne zastite

3 = - izrada projekta gradenja rudarskih cbjekata i

postrojenia
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zeljka Hitrec, OIB: 16352664793
Krapina, Trg Stjepana Radiéa 2
1 - jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zeljka Hitrec, OIB: 16352664793
Krapina, Trg Stjepana Radica 2
L - direktor
1 - zastupa drudtvo samostalno i pojedina&no

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST :
Osnivadki akt:

1 Izjava o esnivanju drudtva s ogranidenom odgovorno3éu od 21,
listopada 2016. godine.

2  Odlukom Skupstine od 28.sijeénja 2018.godine izmijenjena je lzjava
0 osnivanju drugtva od 21.listopada 2016.godine u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja druitva te je zamijenjena novim
tekstom Izjave o osnivanju drudtva od 28.sije&nja 2018.godine koji
se dostavlja u zbirku isprava.

3 Odlukom Skupitine od 18.04.2018. godine izmijenjena je Izjava o
osnivanju drudtva od 28.01.2018. godine u dijelu koji se odnosi na
predmeta poslovanja druitva te je zamijenjena novim tekstom Izjave
o csnivanju od 18.04.2018. godine koji se dostavlja u zbirku

isprava.
Izradeno: 2020-03-05 15:43:13 poo4
Podaci od: 2020-03-05 Stranica: 2 od 3
ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO | SPECIJALNO STOCARSTVO Z.0.p.: 023/21-1ZvP Datum: 07/2021
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
BoZo Miletié

Zagreb, Ulica Grge TuSkana 39

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God.
eu 27.02.20 2019

7a razdoblije
01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Vrsta izvjestaja

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-16/32678-4 24.70.2016 Trgovalki sud u zZagrebu
0002 Tt-18/5528-2 12.02.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-18/16660-2 26.04.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 07.06.2017 elektronié&ki upis

eu / 11.04.2018 elektronicki upis

eu / 25.04.2018 elektronicki upis

eu s 16.04.2019 elektroni&ki upis

eu / 27.02.2020 elektroni&ki upis
Pristojba:
Nagrada:

Izradeno: 2020-03-05 15:43:13 0oo4

Podaci od: 2020-03-05 Stranicas 3 od 3
ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO | SPECIJALNO STOCARSTVO Z.0.P.: 023/21-1ZVP Datum: 07/2021
- dio gradevine od osi 0-8, Agronomski fakultet Sveucilista u Zagrebu T.D.: 015/20 Stranica: 6
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Ja, javni biljeZnik BoZo Mileti¢, Zagreb, Ulica Grge Tuskana 39,
temeljem Glanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvrdio elektronickim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:
ingdstudio d.o.0., MBS 081057162, OIB 43944055293, Zagreb, Bleiweisova 17
[zvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaéena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznika nagrada po €1, 31. a PPJT zaratunata u iznosu od 15,00 kn uveéana za PDV u iznosu

od 3,75 kn.

Broj: OV-1772/2020
Zagreb, 05.03.2020.

ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO | SPECIJALNO STOCARSTVO 2.0.P.: 023/21-1ZvP Datum: 07/2021
- dio gradevine od osi 0-8, Agronomski fakultet Sveucilidta u Zagrebu T.D.: 015/20 Stranica: 7
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2. TROSKOVNIK

ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO | SPECIJALNO STOCARSTVO Z.0.P.: 023/21-1ZVP Datum: 07/2021
- dio gradevine od osi 0-8, Agronomski fakultet Sveucilista u Zagrebu T.D.: 015/20 Stranica: 8



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

REKAPITULACIJA:

|.  GRABDEVINSKO - OBRTNICKI RADOVI - kn
. UREDENJE OKOLISA - kn
IIl.  INSTALACIJA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE - kn
IV. VODOOPSKRBA, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA - kn
V. ELEKTROINSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE - kn
VI. ELEKTROINSTALACIJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA | ODIMLJAVANJE - kn
VII. INSTALACIJA PLINA - kn

UKUPNO (bez PDV-a): - kn
+ PDV (25%) - kn
| SVEUKUPNO (s PDV-om): - kn |

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

ING4STUDIO d.o.o.
Bleiweisova 17, 10000 Zagreb

Investitor:
Agronomski fakultet SveuciliSta u Zagrebu
SvetoSimunska cesta 25, Zaareb

Zahvat i gradevina:
ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO |
SPECIJALNO STOCARSTVO - dio aradevine od osi 0-8

Lokacija:
Agronomski fakultet SveuciliSta u Zagrebu, Ul. Fakultetsko
dobro 91, k.¢. 2978 k.o. Maksimir

Glavna projektantica:
IVANA KNEZ, dipl.ing.arh.

|. GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

PROJEKTANTICA:
lvana Knez, dipl.ing.arh.

PROJEKTANTI SURADNICI:

Emil Rohlik, mag.ing.arch.
Martina Stjepandi¢, mag.ing.arch.

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
I. GRADEVINSKO-OBRTNICKI
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

I. GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

OPCI UVJETI |

0. OPCE NAPOMENE

Ovim troSkovnikom obuhvacéeni su svi gradevinski i obrtni¢ki radovi na ZGRADI INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO |
SPECIJALNO STOCARSTVO - dio gradevine od osi 0-8, na lokaciji Agronomski fakultet Sveugili$ta u Zagrebu, Ul. Fakultetsko
Sastavni dio TroSkovnika je Izvedbeni projekt.

U Izvedbenom projektu definirani su svi uvjeti i karakteristike koje ugradeni materijali i proizvodi moraju zadovoljiti.

Svaka izmjena Troskovnika koju nije odobrio projektant Izvedbenog projekta, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za
predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u projektu.

Stavke troSkovnika obuhvacaju konacno dovrSenje radova definiranih po koli¢ini i kakvoéi. Cijena pojedine stavke je konacna
cijena za realizaciju pojedine troSkovnicke stavke, te obuhvaca i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne
su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.

Izvoditelj radova ¢e na gradilistu voditi propisani dnevnik gradenja u koji se unose svi podaci i dogadaiji tijekom gradenja, upisuju
primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inZenjera i pomoc¢nika nadzornog inZenjera, te inspekcije. Uz dnevnik
gradenja izvoditelj mora voditi gradevinsku knjigu, u koju ée se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obracun. Prilog
gradevinske knjige su obracunski nacrti u boji. Prihvatiti ¢e se i kontrolirati samo gradevinska knjiga koja je dostavljena u trazenoj
formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznacna u pogledu dokaza izvedenih koli¢ina.

Koli¢ine radova koje nakon dovrSenja cjelokupnog posla nije moguée provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvrSenju
pojedinog takvog rada preuzeti od izvoditelja nadzorni inZenjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi
koji bi se izveli protivno opisanom postupku nece biti uzeti u obzir prilikom obracuna od strane nadzora i narucitelja.

Ovlasteni predstavnik izvoditelja radova unosit ¢e u gradevinsku knjigu koli¢ine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i
izmjerama uz kontrolu istih od strane nadzornog inzenjera, te ¢e svojim potpisima jamciti za njihovu to€nost. Samo tako utvrdeni
radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaénog obracuna radova.

O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.

Prije pocetka radova ponuditelj je duzan pazljivo procitati kompletan tekst opcih uvjeta uz troSkovnik, opcih i posebnih uvjeta uz
svaku grupu radova, tekst samog troskovnika i ostale dijelove tehnicke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troSkovniku
dovodi do sumnje o nacinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatraziti pojasSnjenje od
ovlastene osobe investitora.

Izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vr$i bez posebne naplate. Sve
Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do Stetnih posljedica po stabilnost ili trajnost gradevine, duzan je
pravodobno upozoriti nadzor i narucitelja i zatraziti donoSenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za
kvalitetu, struénost i izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke te ako u nekom segmentu projektno tehnicka
dokumentacija odstupa od uobi€ajenih tehnicki ispravnih rjeSenja, I1zvoditelj je duzan pravodobno upozoriti nadzor i naruditelja. U
protivnom potpunu odgovornost ze tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rieSenja snosi izvoditelj radova.

Jedini¢ne cijene su nepromijenjive i primijenit ¢e se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dode do odstupanja od
koli¢ina u ovom troSkovniku. Jedini¢ne cijene obuhvacaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvrSenja radova u potpunosti i u
skladu sa projektom i opisanim stavcima troskovnika, a sve sukladno opisu u opéim uvjetima uz troSkovnik. Nadalje, sve
jedini¢ne cijene za pojedine vrste radova sadrze i sve one posredne troSkove koji nisu iskazani u troskovniku, ali su neminovni za
izvrSenje radova predvidenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u op¢im uvjetima uz troSkovnik.

Ako tijekom gradnje dode do eventualnih dodatnih radova, promjene projektiranih materijela, opreme, sustava i sl., Izvoditelj treba
pravovremeno, a prije pocetka rada traziti pismenu suglasnost nadzornog inzenjera.

Takoder treba dostaviti detaljnu analizu cijena i karakteristika nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u
osnovnoj ponudi.

Sve promjene u odnosu na projektirano stanje unijeti u gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Sve viSe radnje do kojih dode
uslijed promjene nacina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti nacin utvrdene, upisane i ovjerene prije izvedbe, ne¢e se od
narucitelja i nadzora priznati u obra¢unu radova.

Analizu cijena i karakteristika nove stavke izvoditelj izraduje na vlastiti troSak.

Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultiraju¢e direktne i indirektne troSkove
koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.

Izvoditelj je u obavezi izraditi radionicku dokumentaciju za ¢elicnu konstrukciju, sve bravarske, stolarske i Celicne elemente,
detalje i sheme svih stavaka u projektu.

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
1. GRADEVINSKO-OBRTNICKI
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

Posebno se skreée paznja ponuditeljima i izvodacu radova na potrebu izrade radioni¢kih nacrta, kompozitnih nacrta, izvodackih
detalja koje imaju dostaviti na odobrenje projektantu. Projektom je definirano kroz izvedbeni projekt i dostavljene detalje nacin na
koji treba izvesti gradevinu. Izvoda¢ radova je duzan prema svojoj tehnologiji i tehnologiji svojih podizvoditelja izraditi sve
potrebne detalje ugradnja koji su potrebni na gradiliStu te ih u vidu kompozitnih detalja dostaviti na odobrenje projektantu.
Kompozitni detalj je detalj koji u sebi objedinjuje radove svih podizvoditelja.

Detalje za potrebe gradiliSta i projekt izvedenog stanja izraduje ovlasteni inzenjer u struci, za potrebe i na racun izvodac¢a radova.
Od izvodaca se o¢ekuje vrsnost u radu kako na ugradnjama tako i na pripremi kompozitnih detalja.

Projektant dostavlja detalje u sklopu Izvedbenog projekta i nisu duzni izradivati gradiliSnu dokumentaciju niti kompozitne detalje,
te se svi ostali detalji koji su potrebni za izvedbu izraduju i usvajaju na gore opisan nacin od strane izvodaca radova i na njegov
troSak.

Koli¢ina detalja koje je duzan izraditi izvodac radova, direktno ovisi 0 njegovim potrebama na gradiliStu koje proizlaze iz njegovih
kompetencija kao $to su: sposobnost, vrsnost, ekipiranost, poznavanje grade, poznavanje gradevinskih materijala, iskustvo
stru€énog i rukovodeceg kadra i inZenjerizaciji izvodaca radova.

Ponudac se poziva, upoznati se sa stanjem objekata na Cestici prije davanja svoje ponude i u zakonski propisanom roku postaviti
pismenim putem sva pitanja koja ¢ée mu omoguciti davanje kompetentne i nepromjenjive ponude. Nikakve naknadne primjedbe
nece biti uvazene. Nepoznavanije ili nerazumijevanje crtanog dijela projekta i tehni¢kog opisa nece se prihvatiti kao razlog za
poviSenje jedini¢nih cijena ili gresSke u izvedbi.

Ponudac se poziva, prije davanja svoje ponude izvrsiti uvid u stanje objekta, infrastrukture, prilaza, okolnih objekata, kao i u sve
ostale C¢imbenike koji na bilo koji nacin mogu utjecati na gradiliSte. lzvodac je duzan detaljno se upoznati s troSkovnikom,
tehni¢kim opisom i grafi€kim prilozima projekta te u zakonski propisanom vremenu odredenom po zakonu o javnoj nabavi dati
svoje primjedbe na iste. Ukoliko izvoda¢ to propusti smatra se da je pristao na izvodenje objekta do pune besprijekorne
funkcionalnosti.

Svi proizvodi koji su u troSkovniku navedeni sa svojim imenom proizvodaca ili kataloSkim brojem ili trziSnim nazivom ili na bilo koji
nacin indiciraju o kojem se proizvodacu radi nikako ne favoriziraju tog proizvodaca ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi
posluzili samo i isklju€ivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati.

Ponudaci imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvodaca koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su
naznaceni troSkovnikom neovisno o tome da li ispred proizvoda u troSkovni¢kom opisu stoji naznaka , kao ,, ili je ispustena. Uvjet
je da proizvod posjeduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13) te da ponudaci u
svojoj ponudi iskazu koje proizvode nude te u svojoj ponudi dostave njihove tehnicke karakteristike kako bi se trazena kvaliteta
mogla komparirati sa ponudenom kvalitetom.

Za jednakovrijedne proizvode ponuditelj je duzan napraviti komparativhu tablicu s prikazom karakteristika proizvoda koji nude
kao jednakovrijedan proizvod.

Za sve materijale koji ¢e biti ugradeni, izvoditelj je prethodno obavezan dostaviti nadzoru uzorak materijala na temelju kojeg treba
dobiti pismenu odobrenje za ugradnju.
Nakon dovrSetka gradnje Izvoditelj je duzan predati potpuno uredeno gradiliste i okoli§ ovlaStenom predstavniku Investitora.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
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1. ZAJEDNICKI OBRACUNSKO-TEHNICKI UVJETI

Ovi zajedni¢ki obracunsko - tehnic¢ki uvjeti su sastavni dio op¢ih uvjeta za pojedine vrste radova.

Cijene upisane u ovaj troskovnik sadrze svu ods$tetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troskovnika, i to u
potpuno zavrS§enom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i zavrSne radove, te horizontalne i
vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ, zastitu
gotovih konstrukcija i dijelova objekata od Stete i Stetnog atmosferskog utjecaja: vrucine, hladnoce, i sl., najamne troskove za
posudenu mehanizaciju koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje moze pojaviti potreba i kompletnu reziju.

U cijene su takoder uklju¢ena sva druga davanja kao i pripomo¢i kod izvedbe obrtnickih radova i proizvoda; zatim sva potrebna
ispitivanja materijala radi postizanja trazenih svojstava, kvalitete i Evrstoce.

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13).

Davanjem ponude izvoda¢ se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod. U slu¢aju nemoguc¢nosti
nabavke opisanog materijala ili proizvoda tijekom gradnje, izvodac¢ je duzan ugraditi druge proizvode koji imaju jednakovrijedne
karakteristike kao proizvodi koji su nazna&eni troskovnikom, uz prethodnu suglasnost nadzornog inZenjera i investitora.

U ugovornom Troskovniku su procijenjene koli¢ine radova. Obracun se vrs$i prema koli¢inama u tro$kovniku ili stvarno izvedenim
koli¢inama po gradevinskoj knjizi - u skladu s ugovorom u sklopu dokumentacije naruditelja.

Izvoda¢ mora sam osigurati od oSteéenja svoje dovrSene radove sve do primopredaje gradevine.

Ponudac je duzan detaljno prouciti dokumentaciju i projekte prema kojima daje svoju ponudu. Davanjem ponude smatra se da je
ponuditelj upoznat sa zahvatom.

Sve eventualne primjedbe u odnosu na potpunost i tehnic¢ku ispravnost projekata duzan je ponudac¢ priopciti prije roka predaje
ponude iz poziva na predaju ponude i zatraziti potrebna objasnjenja.

Izvodac¢ radova nema pravo traZiti povecanje ponudene cijene ili odStetu na drugi nacin, pozivajuci se na to da prilikom davanja
ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektu.

Izvodac je duzan radove izvoditi u skladu s projektom, troSkovnikom, vazec¢im zakonima, tehni¢kim propisima, pravilnicima i
normama. Za svako odstupanje od projekta izvoda¢ mora imati pismenu suglasnost projektanta i investitora.

2. UZORCI, PROSPEKTI, RADIONICKI | KOMPOZITNI NACRTI, PROJEKTI

Izvodac je odgovoran za izvedbu i podnoSenje na odobrenje nadzornom inZenjeru uzoraka, prospekata, radionickih i kompozitnih
nacrta bez prava na posebnu naknadu, a kao $to je to naznaceno u opéim uvjetima i stavkama ovog tro$kovnika.

Nadzorni inZzenjer prema potrebi moze traziti od projektanta misljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.

lzvodaC ¢e pokazati uzorke, prospekte, radioniCke i ostale nacrte, koji su specificirani u ovom popisu i na nacin koji je ovdje
naveden bez obzira na da li su navedeni u op¢im opisima ili u pojedinim stavkama troSkovnika.

Svi trazeni uzorci, prospekti, radionicki i ostali nacrti biti ¢e predani u 2 (dva) primjerka, ako to opéim opisima ili stavkama
troSkovnika nije drugacije odredeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inZenjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno Korigiran od
strane projektanta, vraéa izvodacu. Ukoliko je izvodacu potrebno viSe primjeraka ovjerenog nacrta, izvoda¢ moze dostaviti na
ovjeru i dodatnu kopiju takvog nacrta. Izvodac snosi troSkove dobave, izrade i dostave svog materijala, te je duzan dostaviti ga na
vrijeme, kako bi nadzorni inZzenjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradnju
pojedinih stavka ili opreme.

Odabrani i odobreni uzorci biti ¢e od nadzornog inZenjera oznaceni i moci ¢e se uptrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i
oprema koja se ugraduje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inzenjer
ima pravo i duznost zatraziti uklanjanje s gradilista bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela, koji ne odgovara tom zahtjevu.
Takvo uklanjanje duzan je izvodag izvrsiti o svom troSku.

lzvodac ¢€e izraditi i dati na odobrenje nadzornom inZenjeru projekte, radionike i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montazu
instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Nadzorni inZenjer prema potrebi moze traziti od projektanta misljenje ili odobrenje na
dostavljenu dokumentaciju.

Isto tako, za one stavke koje proizvoda¢ proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim
debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predvidenih u nacrtima, a koji bi se elementi u takvim
standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu zavrSenih radova ili na njegov estetski izgled -
izvodac ¢e takoder dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje.

Cijena takvih supstitucija ne smije biti ve¢a od cijene osnovnog proizvoda ponudenog u ugovoru.

Radionicke i ostale nacrte treba izvodag, prije podnoSenja nadzornom inZenjeru na odobrenje, provijeriti i uskladiti s radovima svih
ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji, te ¢e svojim potpisom takvo uskladivanje na nacrtima i potvrditi. Izvodac¢ ¢e izvrsiti bilo
koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koje zatrazi nadzorni inzenjer ili projektant. Izvodacu nece biti priznati nikakvi
dodatni ili naknadni radovi koji proizadu iz neuskladenosti ili nekoordiniranosti izmedu njegovih podizvodaca, te ¢e svaki ispravak
i korekciju tako neuskladenih radova izvesti o svom trosku.
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3. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA | INSTALACIJE

Izvoda¢ je duzan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zastite, opremu i instalacije potrebne za normalno
izvodenje radova, te ih nakon zavrSetka radova sa gradilista ukloniti.

Privremeni objekti, ograde, zastite, oprema obuhvacaju, pored ostalog, i uredenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih
baraka, povremeno uredenje postoje¢ih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu gradevinskih dizala, kranova i dizalica,
privremena stubista, ljestve i penjalice, ograde, zastitne ograde, skele, platforme, oznake, protupoZarnu opremu i sve ostalo
potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvodac ¢e sve ove radove izvesti bez posebne naplate.

lzvoda¢ ¢e bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priklju¢ke na vodovod, kanalizaciju, elektri¢nu
mrezu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradili$tu, uklju¢ivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.

Izvodac je odgovoran za sve radove, materijale i imovinu do primopredaje objekta te treba osigurati policom imovinu tre¢ih osoba
i Zivota od svih eventualnih Steta i ozljeda koje mogu biti prouzro¢ene gradenjem ili pripremom za gradenje.

Izvodac je na ulazu u gradiliste duzan postaviti plocu gradilista, sadrzaj ploCe treba biti u skladu s vazeéim Pravilnikom o sadrzaju
i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste.

4. CISCENJA

Izvodac radova izvrsit ¢e sva CiS¢enja tijekom radova, te po zavr$etku pojedinih grubih radova, kao i fino ¢iS¢enje po zavrSetku
svih radova, a neposredno prije kona¢ne primopredaje.

Ciséenje obuhvacéa uklanjanje smeéa, otpadaka, $ute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inZenjer odbio i zatraZio da se
ukloni sa gradilista, kao i kona¢no CiS¢enje i pranje nakon zavrSetka svih radova, te drzanje svih materijala uredno uskladistenih.
Izvoda¢ je duzan izvesti i zavrSno CiS¢enje cijelog objekta prije primopredaje, ukljuCivo sva pranja stakala, plocica, podova,
uredaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta CiS¢enja izvodac ¢e izvesti sredstvima za ¢iS¢enje, koja su proizvedena i preporu¢ena za
primjenu na povrSinama koje se Ciste. Izvoda¢ ¢e o svom troSku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i
povrsine koje eventualno osteti tijekom takvog CiS¢enja.

5. UKLANJANJE OTPADAKA

Izvodac ce tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smecée i Sutu, te ¢e ih otpremiti izvan gradiliSta na u tu svrhu odobrenu
lokaciju i odrzavati ¢e cijeli objekt ukljucivo okolni teren i plo¢nike, te ulice oko gradiliSta u urednom i radnom stanju.

Izvodac je duzan voditi racuna i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu
u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih ¢iS¢enja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguce izvodac ¢e koristiti vodu da smaniji
stvaranje prasine. Nikakvo smece nece biti spaljivano na gradilistu.

Nikakvo smece ili otpatci nece se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.

Vozila koja ¢e se koristiti za odvoz smeca, Sute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti
poprskan vodom kako bi se sprijecilo njegovo rasipanje i raznoSenje vjetrom tijekom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.

Suvisno blato i ostala necisto¢a sa kotaca vozila mora se odstraniti, kako bi se sprijecCilo njihovo razno$enje po ulicama izvan
gradilista. Svako eventualno blato i ostalu necisto¢u koja takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilita duzan je izvoda¢ o
svom troSku ukloniti i zaprljane povrSine o istiti.

Odvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jedini¢noj cijeni svake stavke i ne pla¢aju se posebno.

6. CUVANJE MATERIJALA

Sav materijal i oprema koja ¢e se upotrijebiti na gradevini moraju biti uskladisteni, sloZeni i zasti¢eni, te odrzavani u urednom i
dobrom stanju.

Sav suvisni materijal, oprema i alat koji nije viSe u upotrebi, kao i skele, oplata i itd. moraju biti uredno slozeni, tako da ne ometaju
napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilista.

Ukoliko se postojece prostorije ili djelomi¢no dovrSeni prostori gradevine koriste za privremeno skladiSte materijala, izvodac je
odgovoran da uskladiSteni materijal ne ometa pravovremeno izvodenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu
izvedenih radova. Izvodac je takoder odgovoran da tezina uskladiStenog materijala ne prede racunato dozvoljeno opterecenje
konstrukcije.

7. ZAVRSETAK RADOVA

Po zavrSetku radova teren i svi djelovi gradevine moraju biti ostavljeni u Cistom i urednom stanju, tj. vraéeni u prvobitno stanje
koje ¢e udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inzenjera.

Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti ¢e uklonjeni sa gradili$ta, a povr$ine na kojima su bili postavljeni dovedeni
u prijasnje stanje predvideno projektom ili u stanje koje ¢e odobriti nadzorni inzinjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.

Radovi nisu zavrSeni dok Izvodac ne preda Investitoru dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugradenih
materijala i izvedenih radova ukljuéivo rezultate svih ispitivanja ukljuCivo s uspjeSno provedenim probnim opterec¢enjem
konstrukcije, a sve kako je propisano zakonom, gradevinskom dozvolom, projektom i pravilima struke kao obaveza izvodaca.
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8. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po zavrSetku svih radova izvrsit ¢e se primopredaja izvedenog objekta.
Narucitelj ¢e ugovorom definirati nacin primopredaje.

Prije primopredaje radova izvodac je duzan investitoru dostaviti svu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatrazi i ishodi
uporabnu dozvolu, kao i projekt izvedenog stanja, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku
gradnje u jednom primjerku u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.

Tijekom primopredaje vodit ¢e se zapisnik, te je izvoda¢ duzan izvrsiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima,
ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvodaca ne isklju€uje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili
zamjene zatrazene od Komisije nadleznog organa prilikom tehnic¢kog pregleda.

Tijekom trajanja eventualnog ugovornog jaméevnog odnosno garantnog roka, izvoda¢ je duzan o svom troSku otkloniti sve
nedostatke koji se pokazu tijekom tog jam&evnog roka, a koji su nastupili zbog izvodageva nepridrzavanja obaveza u vezi s
kvalitetom radova i materijala. Investitor ¢e izvodacu odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadrzava pravo
i na naknadu eventualne Stete nastale takvim nedostacima u izvedbi. lzvodac nije duzan vrsiti korekciju ili popravke koji su
rezultat normalnog koristenja i habanja tijekom upotrebe gradevine.

Nakon zavrSetka radova i prilikom primopredaje gradevine predstavnici investitora, nadzora i izvodaca pregledat ¢e radove i
sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvoda¢ duzan provesti takve korekcije i
popravke, a po izvrSenju takvih popravaka isti ¢e ponovo biti pregledani od nadzornog inZenjera, prihvaéeni i svi ée se ugovoreni
radovi potom isplatiti i posao ¢e se smatrati zavrSenim.
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OPCI UVJETI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREDENJE GRADILISTA |
POMOCNIH RADOVA

PRIPREMNI RADOVI

Izvoditelj je duzan prije poCetka radova provesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano odvijati. U tu svrhu
izvoditelj je duzan detaljno prouciti investicijsko-tehnic¢ku dokumentaciju, te izvrsiti potrebne racunske kontrole. Potrebno je
prouciti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Izvoditelj je duzan pregledati dokumentaciju te dati primjedbe na eventualne nedostatke ili pogreske te je duzan je pravovremeno
obavijestiti nadzornog inZenjera i zatraziti rieSenja. U protivnom biti ¢e duzan ovakve Stete sanirati o svom trosku.

UREDENJE GRADILISTA

Uredenje gradilista duzan je izvoditelj izvesti prema "shemi organizacije gradilista" koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U
organizaciji gradiliSta izvoditelj je duzan uz ostalo posebno predvidjeti:

prostorije za urede,

gradiliste osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zastitu prometa i objekata,

postaviti natpisnu plo¢u od cca 3,5 x 2,5 metra,

postaviti potreban broj urednih skladista, pomoénih radnih prostorija, nadstreSnica, odrediti i urediti prometne i parkirne povrsine
za radne i teretne automobile, opremu, gradevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti gradevinski materijal,

Izvoditelj je duzan gradiliSte sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrzavati i Cistiti,

Sve materijale izvoditelj mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dode do bilo kakvog zastoja gradnje,

U kalkulacije izvoditelj mora prema ponudenim radovima uracunati ili posebno ponuditi eventualne zastite za zimski period
gradenja, kisu ili sl.

Izvoditelj je duzan svu povrSinsku vodu u granicama gradili§ta na svim nizim nivoima redovito odstranjivati,

Na gradili§tu mora postojati stalna ¢uvarska sluzba za cijelo vrijeme trajanja gradnje takoder uracunata u faktor,

Gradiliste mora biti po no¢i dobro osvijetljeno,

Sve otpadne materijale izvodaé treba odvesti i zbrinuti na odlagali$tu. Troskove treba ukalkulirati u reziju i faktor. Ukoliko se isti
nece izvrSavati, investitor ima pravo €iS¢enja i odvoz otpada povijeriti drugome, a na teret izvodaca radova,

Izvoditelj je duzan uz shemu organizacije gradiliSta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja ¢e biti na raspolaganju
gradilista, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,

Izvoditelj je duZan bez posebne naplate osigurati investitoru potrebnu pomo¢ kod obilaska gradilista i nadzora, uzimanju uzoraka i
sl., potrebnim pomagalima i ljudima,

Na gradili§tu moraju biti poduzete sve HTZ (higijensko-tehni¢ke zastitne) mjere prema postoje¢im propisima.

Izvoditelj je duzan po zavrSetku radova gradiliSte kompletno ogistiti, ukloniti i deponirati sve nasipe, betonske podloge, temelje
strojeva, radnih i pomocnih prostorija te vratiti obuhvat zahvata u prvobitno stanje ili pripremiti za hortikulturno uredenje.
MATERIJAL

Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoénog,
veznog i slicno. U tu cijenu ukljucena je i cijena transportnih troSkova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima, te uskladiStenje i ¢uvanje na gradiliStu od uniStenja (prebacivanje, zastita i sli¢no). Tu je uklju¢eno i
davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

RAD
U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomo¢ni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba ukljuciti sav rad oko
zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog utjecaja vruéine, hladnoce i sli¢no.

SKELE

Sve lake, pokretne, pomoc¢ne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediniénu cijenu doti¢nog rada, osim fasadne skele za obradu
fasade, koja se obracunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod
pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jedini¢nu cijenu ulaze razupore, te mostovi za
prebacivanje iskopa vecih dubina. Ujedno su tu uklju€eni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sli¢no.

OPLATA
Kod izrade oplate predvideno je podupiranje, ukljeStenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvaSenje oplate prije
betoniranja, kao i mazanje limenih i/ili drvenih kalupa. Po zavr$etku betoniranja, sva se oplata nakon odredenog vremena mora

ARictiti | enrtirati

IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin obra¢una radova, treba se u svemu pridrzavati vazecih normi u gradevinarstvu.

ZIMSKI | LUETNI RAD

Ukoliko je ugovoreni termin izvr§enja objekta ukljucen i zimski odnosno ljetni period, to se ne¢e posebno izvoditelju priznavati na
ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zastita konstrukcija od hladnoc¢e i vru¢ine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti
uklju€eno u jediniéni cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zastititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti
ponovo bez bilo kakve naplate.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
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[ A. GRADEVINSKI RADOVI |

[ZEMLJANI RADOVI |
Prije pocetka zemljanih radova obvezno iskolCiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, oznaditi stalne
visine, te snimiti postojedi teren.

Izvodenje radova na gradilitu zapoceti tek kada je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu.
Zavrsen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija, prije poCetka izvodenja temelja.

lzvoda¢ je duzan izvesti sav rad oko iskopa (ru¢nog ili mehanickog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim
pomoc¢nim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje, nabijanje povrSine, obrubljivanje stranica, osiguranje od uru$avanja,
postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

U slucaju pojave koli¢ine podzemne vode koja onemoguéava predvidenu tehonologiju izvedbe, izvoda¢ je duzan obavijestiti
nadzornog inZenjera radi poduzimanja odgovarajucéih mjera.

Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego $to je ispitivanjem terena utvrdeno, izvodac je duzan obavijestiti
nadzornog inzenjera, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeci sastav upisati u grad. dnevnik.

Odvoz materijala, kao i sve naknade za odlaganje su u jedini¢noj cijeni svake stavke i ne pla¢aju se posebno.

Ukoliko dode do zatrpavanja, uruSavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca (radi nedovoljnog podupiranja,
razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvoda¢ je duzan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti Stetu bez
posebne naknade.

Ukoliko su prethodno izvrSena geotehnicka ispitivanja, prije betoniranja temelja potrebno je da ovlastena osoba koja je vrSila
geotehniCka ispitivanja, ispita tlo u temeljnoj jami i upiSe u gradevinski dnevnik izvodaCa da je temeljno tlo u skladu s
geotehnickim izvjeSéem.

[TEMELJENJE GRADEVINE |
Kod izvodenja temelja na gradevini izvodac je duzan primjenjivati Pravilnik o Tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih
objekata.

[BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |

OPCI UVJETI

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj se u svemu mora pridrzavati:

Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 017/17)

Osim toga izvoditelj se mora pridrzavati svih tehnickih propisa i standarda navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete u
projektu.

Koristiti glatku €eliénu oplatu. Glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim plo¢ama ili daskama sa stisnutim sljubnicama.
PovrSina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je duzan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, o istiti
povrsinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl.

Ugradnju betona izvesti uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu, kod ugradnjee, beton se sabija vibratorom, odnosno
pervibratorom, ovisno o konstrukciji. Vibriranje vrsiti do te mjere da ne dode do segregacije betona. Beton se prilikom ugradnje u
stupove i zidove mora ugradivati sa produznim crijevom, kako visina pada ne bi bila visa od 1m, te ne bi doslo do segregacije
betona. Sve plo¢e neophodno je betonirati sa pumpom za beton.

Ako je temperatura visoka, prije betoniranja obavezno politi podlogu, odnosno tlo ili oplatu, kako ne bi doSlo do upijanja vode iz
betona. Sa ugradnjom betona moze se poceti kada je oplata i armatura definitivno postavljena i u€vr§éena, te podloga u
potpunosti oc¢iS¢ena od svih necistoca.

Izvodac je duzan provoditi njegu svjezeg betona i zastitu betonske povrSine od atmosferskih utjecaja (toplina, hladnoca, kisa,
mraz, shijeg), kako ne bi do$lo do pukotina i ostecenja.

Kod izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcija, izvoda¢ se treba pridrzavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za
razne ugradnje i statickog proracuna.

Marke i kvaliteta svjezeg betona za sve armirano betonske i montazne konstrukcije, kao i dimenzije konstrukcije, odredene su
projektom te ih se izvoda¢ mora strogo pridrzavati.

Ispitivanje betona obavljati u skladu sa:

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno
HRN EN 13670 ili jednakovrijedno
HRN EN 206 ili jednakovrijedno

Prekide betonaza izvodac je duzan prethodno usuglasiti sa nadzornim inzenjerom.

Obrada gornjih povrsina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci trazi drugacija obrada.

Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Za izradu betona iste konstrukcije izvodac je duzan koristiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednoli¢éna boja ploha.
Izvodac je duzan ugraditi beton na nacin da ne dode do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini,
predvidjeti zastitu povrSine betona od procjedenog cementnog mlijeka.

Za premazivanje oplate prije betoniranja predvidjeti premaze koji se mogu obrisati sa gotove betonske povrSine — duzan ih je
obrisati izvoditelj, tj. premaze koji se sami razgraduju. Oplata ploha betona koji se ne Zbuka, ne smije se vezati kroz beton limom
ili Zicom.
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Sve betone predvidjeti granulacije 0-32 mm, osim u iznimnim slu¢ajevima ako to gusto¢a armature zahtjeva beton granulacije 0-
16 mm.

Prilikom ugradnje kod nepovoljnih uvjeta (kiSa), ugradnju vrsiti na nacin da se sprijeéi segregaciju betona i ispiranje cementa iz
smjese, narocito kod prekida betoniranja, odgovarajué¢im zastitnim mjerama (pokrivanje i sl.).

Vidne betonske povrSine spremne za licenje bez prethodnih obrada, izvesti sa novim oplatnim plo¢ama, prema adekvatnoj
recepturi za vidne betone, koli€ini pora, s pravilnim rasporedom oplatnih plo¢a, upotrebom brtvi i spuzvica, te predvidjeti
zatvaranje rupa od ankera plastiénim ¢epovima. Nikakve sanacije i naknadne popravke i reparature na vidnom betonu nisu
dozvoljene. Koristiti cement bez dodatka pepela, kako bi boja betona bila svjetla i jednoli¢na. Obavezno davanje odgovarajuce
recepture nadzoru na ovjeru i izrada uzorka koji mora biti prihvacen od strane investitora i nadzora prije izvedbe radova, te koji ¢e
biti mjerodavan nivo kvalitete za prihvacanje i preuzimanje radova.

Izvoditelj je duzan dostaviti recepture svih betona sa pripadaju¢im konzistencijama i dodacima koji se koriste na gradiliStu
nadzoru na uvid. Na dostavnicama betona moraju biti ispisani svi podaci — Sifra-oznaka svjeZzeg betona (,marke“ betona) i
recepture, vrsta i koli¢ina dodatka betonu, vrsta cementa i projektirana konzistencija.

Vidne betone koji su izloZeni utjecaju atmosferilija neophodno je impregnirati jednokomponentnim, UV otpornim, vodoodbojnim i
neutralnim (prozirnim) zastitnim premazom.

Sve betone na vanjskim voznim ili parkirnim povrSinama izvesti sa recepturom otpornom na soli i smrzavanje.

Svi gore navedeni postupci, materijali, recepture i certifikati opisani su i definirani Planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.
Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izraduje izvoditelj radova po ovlastenoj instituciji te ga je izvoditelj duzan dostaviti
nadzornom inzenjeru prije po¢etka armirano betonskih radova.

Tolerancije ravnosti betonskih plo€a, zidova i estrih povrsina propisuje se za svaki dio posebno sukladno vazeéim normama.

Ukoliko su odstupanja veéa od dozvoljeni izvoditelj je duzan sanaciju izvrsiti o svom troSku. To se posebno odnosi na ravnost
gornje povrsine temeljne ploCe. Izvoditelj je duZan izraditi geodetsku izmjeru, te sva izboCenja preko tolerance poravnati
brusenjem. Za sve udubine izvan propisane norme izvoditelj snosi troSak povecane koli¢ine asfalta.

Sanaciju gnijezda i lo$ih mjesta izvesti sukladno pravilima struke uz prethodno odobrenje metode i materijala od strane nadzora.
Sanacija vidnih betona nije dozvoljena.

Obracun armature izvr$en je po kg stvarno ugradene armature prema iskazu armature u projektu, po vrstama i profilima.

U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, €iScenje od hrde, rezanje, savijanje, privremeno skladistenje, horizontalni i
vertikalni transport i montaza i vezivanje. U jedini¢noj cijeni ukljuena je Zica za vezivanje i svi potrebni distanceri.

Betonsko Zeljezo mora biti uredno polozeno prema armaturnim nacrtima. Prije najave gotovosti pojedinog konstruktivnog
elementa za kontrolu od strane nadzora, izvoditelj je duzan sam prekontrolirati svaki element, te upisom u dnevnik jamditi
ispravnost postavljene oplate i armature sukladno projektu. Pregled i preuzimanja armature vrsi nadzorni inzenjer, sa upisom
odobrenja za betoniranje u dnevnik gradenja.

Prilikom betoniranja treba naro€ito paziti da armatura ostane u polozaju predvidenom stati¢kim raCunom i nacrtom. Koristiti
distancere za postizavanje potrebnog zastitnog sloja. U temeljnoj plo¢i ispod donje zone koriste se betonski distanceri, a u
plo¢ama i zidovima PVC distanceri. Svi neophodno potrebni distanceri u gusto¢i propisanoj nacrtima uracunati su u jedini¢ne
cijene armature, te se nece posebno naplacivati.

Jedini¢na cijena pojedine stavke za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadrzavati: sve vertikalne i horizontalne
transporte, sav rad, osnovni i pomoc¢ni, sva potrebna podupiranja, oplate, u¢vrscenja, radne skele, mostove i prilaze, sva
ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i pervibriranja, mazanja oplate “oplatanom”, kvasenja oplate, zastitu
betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija, vru¢ine, hladnoée i sl., njega betona.

U pravilu kod arm.betonskih radova cijena betona, oplate i betonskog Zeljeza dane su odvojeno, a u slu€ajevima kada nisu
posebno iskazani, jedini€na cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom), te transport do mjesta
ugradnje.
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BETON

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj je duzan u svemu se pridrzavati propisa, standarda i pravilnika
navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete te projekta. Prije poCetka radova uzvoditelj je duzan izraditi Plan kvalitete
izvedbe betonske konstrukcije, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz Plana.

Ispitivanje betona obavljati u skladu sa:

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno ,
HRN EN 13670 ili jednakovrijedno
HRN EN 206 ili jednakovrijedno

Kontrola konzistencije obavlja se na gradiliStu, te u slu¢aju odstupanja na viSe beton se ne ugraduje, u slu¢aju odstupanja na
manje mogucée je dodavanje kompatibilnog aditiva na gradiliStu uz odobrenje tehnologa. Detaljni program duzZan je izvoditelj
definirati projektom betona, a sve u skladu sa programom kontrole kvalitete propisanim projektom.

Prije po€etka izvodenja konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, izvoditelj mora izraditi Plan kvalitete izvedbe
betonske konstrukcije o svom trosku, koji sadrzi:

sastav betonskih mjeSavina, koli€ine i tehnicke uvjete za projektiranje klase betona

plan betoniranja, organizaciju i opremu

nacin transporta i ugradnje betonske mjeSavine

nacin njegovanja ugradenog betona

program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona

program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mjeSavine i betona po partijama

projekt skela

projekt oplata

ateste glavne i rezervne betonare

Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izvoditelj dostavlja nadzornom inzenjeru.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi propisani su Prilozima Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije.

Prilikom isporuke cementa isporuditelj je duzan dostaviti dokumentaciju o svojstvima materijala u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima (NN 76/13).

Kod izrade konstrukcija od vidljivog betona potrebno je koristiti cement istog proizvodaca da ne bi doSlo do promjene boje. Ne
smije se upotrijebiti cement koji ja na gradilistu uskladisten duze od 3 mjeseca.

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno &vrst i postojan,
ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu. Granulometrijska krivulja |
receptura betona za vidne betone mora biti posebno odobrena | ispitana od strane tehnologa.

Beton spravljati iskljucivo strojnim putem.
Obracun se vrsi isklju¢ivo po m® projektom predvidenih koli¢ina betona u konstrukciji uz odbitak svih rupa, ni$a, otvora, prodora
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ARMATURA

Kod izvedbe armirackih radova izvoditelj je duzan u svemu se pridrzavati postojecih propisa i standarda.

Betonski Celik u pogledu kvalitete mora odgovarati vaze¢im standardima.

Sve vrste ¢elika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih
osteéenja. Prilikom isporuke betonskog Celika isporucitelj je duzan dostaviti ateste koji garantiraju: vlaénu Evrstoéu i varivost
Na gradiliStu odgovorna osoba duzna je pregledati armaturu na eventualne pukotine, jaca vanjska ostec¢enja, koroziju, prljavstine i
¢vrstocu, te dati nalog da se takav betonski Celik odstrani ili oCisti.

Armatura mora biti na gradiliStu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti o¢iS¢ena od korozije i necistoce. zica,
plasti¢ni ili drugi uloSci koji se polazu radi odrzavanja razmaka kao i sav drugi pomoéni materijal ukljueni su u jediniénu cijenu.

Ugradivati se mora armatura po profilima iz armaturnih nacrta projekta. Ukoliko je onemoguéena nabava odredenih profila
zamjena se vrsi uz odobrenje nadzornog inZenjera ili projektanta konstrukcije. Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je
osim voditelja gradiliSta i nadzornog inZenjera, pregledati projektant konstrukcije, o tome izvrSiti upis u gradevinski dnevnik.
Mjerodavni podatak za kvalitetu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz projekta nosive

Prilikom polaganja armature, izvoditelj je duzan provjeriti polozaj armature kod horiz. serklaza i armaturi u negativnoj zoni ploce
kod lezaja (zidovi) kako nebi doSlo do povecanja debljine plo¢e kod betoniranja zbog previsoko poloZzene spomenute armature.
Obracun ugradene armature vrsi se po kg bez obzira na profil. Jediniénom cijenom armature treba obuhvatiti:

uzimanje izmjera na objektu

dobava

doprema

CiS¢enje od hrde, rezanje, savijanje

privremeno skladistenje

doprema na gradiliste

skladistenje na gradilistu

sortiranje i po potrebi premjestanje

horizontalni i vertikalni transport, ugradnja u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature to¢no prema armaturnim nacrtima sa
podmetanjem podlozaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost izmedu armature i oplate. U jedini¢noj cijeni
uklju€eni su svi tipovi distancera i Zica za vezivanje.

CiS¢enje nakon postave armature svakog pojedinog elementa

potrebna radna skela

uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaza i vezivanje.

OPLATA

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izradene
to€no po mjerama oznacenim u crtezima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji ¢e se betonirati sa svim potrebnim
podupiragima.

Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne i potpuno glatke bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to
u crtezima planova oplate predvideno. Raspored oplatnih plo¢a mora biti pravilan, izraden od oplatnih ploc¢a jednake veliine, bez
ubacivanja manjih komada. Nastavci oplate ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona
budu ravne i s ostrim rubovima.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i $tetnih deformacija mogu primiti
opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim
povrSinama.

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi
centralnog grijanja i sli¢no, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba jo$ prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veéeg
profila od prolazecée cijevi da se iste mogu provuéi kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod nastavljanja betoniranja po
visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu povrSina betona ve¢ gotovih konstrukcija od procjedivanja
cementnog mlijeka. Neposredno prije poCetka ugradivanja betona oplata se mora odistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oSte¢enja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i
slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je uklju€eno i CiSéenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vadenje
Gavala, sjecenje vezne zice, vadenje klanfi i zavrtnja, kao i ¢iS¢enje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izradena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja stati¢ki kontrolirana. Prije nego Sto se po¢ne
ugradivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoéa njihove izvedbe, kao i Cisto¢a i vlaznost oplate. Rezultati
ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, Suvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgradene
gradevine ustupa korisniku te gradevine.

Prije svakog betoniranja izvoditelj gradeviskih radova — glavni izvoda¢ i izvoditelji drugih struka ( elektro, voda | kanalizacija,
strojarski, itd.) duzni su zajedno pregledati plan betoniranja i utvrditi jesu li svi potrebni prodori | ugradnjeni elementi u bet.
zidovima pipremljeni | ugradeni, da se naknadno nebi dodatno otvarali otvori.

Izvedba svih radnih fuga uklju¢ena je u jedini¢nu cijenu. Na prekidima betoniranja, tj. na svim radnim fugama obvezna je upotreba
“streckmatall-a”, te je isti ukljuen u jedini€ne cijene i ne¢e se posebno naplacivati.

Na svim vidljivim bridovima betona, koji se ne zbukaju ili ne oblace, obvezna je upotreba trobridnih trokutastih lajsni, koje su
uklju€ene u jedini¢ne cijene i ne¢e se posebno naplacivati.

Obracun se vrsi putem gradevinske knjige, prema stvarno izvedenoj koli€ini radova m2 oplate, pri ¢emu se odbijaju svi prazni
prostori, otvori, vrata, niSe, kucice, dimnjaci, bez obzira na veli¢inu. Sukladno nacrtima oplate izvode se u oplati svi otvori vedi ili
jednaki promjeru 10 cm ili veli¢ine 10x10 cm. Bo¢ne Spalete otvora obra¢unavaju se po cijeni m2 osnovne stavke oplate elementa
unutar kojeg se predmetni otvor, tj. Spaleta nalazi. Nikakve posebne nadoplate nec¢e se priznavati.
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(ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 076/2013).

Odstupanje od predvidenih dimenzija propisano je projektom.

Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i o¢i§¢ene po zavrSetku radova.

U svrhu zastite susjednih postojecih ili ve¢ izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajuci
nacin zastititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dode do oStecenja radova ili ploha. Sve navedeno treba
uracunati u jedini¢nu cijenu radova.

Razne pomocéne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uracunati u jediniénu cijenu, osim gdje je to posebno
predvideno troskovnikom.

Izvoditelj je duzan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugraduju, takoder i pomoénih materijala koji se ne¢e ugraditi ali se koriste
u toku radova, te u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13) dokazati da koriSteni materijali ispunjava
odgovarajuéi standard. Isto vrijedi i za dokazivanje struénosti radnika.

Sve troskove oko dobivanja dokumentacije u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (uklju¢ivo i utroSak svih potrebnih
materijala za uzorke) izvoditelj treba uracunti u jedini¢oj cijeni.

Zidanje

Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a lezajne i sudarne reSke moraju biti Sirine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro
zapuniti odgovaraju¢om vrstom morta, a kod ploha koje ¢e se ozbukati treba ostaviti prazninu u reSkama do dubine od cca 2 cm
od plohe zida, da bi se Zbuka bolje uhvatila, ako troskovnikom nije drugacije odredeno. Upotreba skele za visine preko 1,5 m
uklju€ena je u jedini¢ne cijene i ne¢e se posebno obracunavati.

Opeka i mort za zidanje moraju ispunjavati zahtjeve Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Spojeve razli¢itih medija (opeka beton ili inst. okno zid) potrebno je rabicirati staklenom mrezicom. Spojeve zidanog zida sa AB
konstrukcijom ankerirati armaturom u svakom treéem redu prema uputi staticara.

Zbukanje

Za potrebe zbukanja koristiti omjere :

Produzni cem.mort 1:2:5 — za Zbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine %2 opeke i viSe
Cementni mort 1:4 — za pacokiranje

Cementni mort 1:3 — za cementnu glazuru podova i ugradnju zeljeznih predmeta

Prije nego se po¢ne zbukati potrebno je izvrsiti predradnje €iS¢enja ploha, i CiS¢enja i ispuhivanja fuga, kvasenje zidne povrSine
vodom, te Spricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiSe ploha zida isuvise mokra, Zbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne
bude dovoljno suha. Zbukanje se ne smije vriti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da Zbuka ne bi ispucala.
Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, s tim da su mjerodavni uvijek strozi zahtjevi. Skela za visine
preko 1,5 m ukljuena je u jedini¢noj cijeni radova.

Tip zbuke definiran je stavkama troskovnika.

Za unutarnje zidove predvidena je vapneno-cementna zbuka. Nanosi se na ocvrsli cem. Spric u debljin 15 mm. Nakon
djelomi¢nog ucvrscivanja, u pravilu drugi dan, navlaziti vodom i zafilcati. Na spojevima kutova ugraditi kutni profil i obraditi spoj
staklenom mrezicom.

Zatvaranje prodora i Sliceva moze se posebno obracunati samo u slu€aju ako su isti odStemani u ve¢ pozbukanim zidovima.

Za poravnanje bet. stropova u debljini 2-3 mm Kkoristiti glet masu za beton uz prethodno nanoSenje kontakt grunda. Ako je
potrebno nanijeti deblji sloj od 5 mm, Koristiti betonfiks koji se moZe nanositi do debljine 20 mm, koji se po nano$enju zafilca
spuzvastom gladilicom i zagleta.

Ugradnje
ugradnje treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradnje treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vrSiti
pazljivo, bez suvisnih osteéenja. Armatura se u tom slucaju kao ni tlatna zona betona ne smije dirati. Kod zidarskih ugradbi nije
uraCunata izrada ili dobava elemenata koji se ugraduju, osim kada se to u stavci troSkovnika posebno ne trazi.

U jedini¢nim cijenama treba uracunati sve radove doti¢ne stavke, sa dobavom potrebnog materijala i gradevnih dijelova, sve
horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomo¢nog materijala, do i na gradiliStu, sve utovare, istovare i
pretovare, sva uskladistenja, te sva potrebna radna snaga i rezijski troSkovi

U slucaju eventualnih nejasnoca treba se u prvom redu posluziti odgovarajué¢im i vaze¢im normativima (gradevinske norme). Sve
zidarske radove treba izvesti i obracunti po G.N.301 ili jednakovrijedno
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[ESTRIH PODLOGE |
Cijenom obuhvatiti svo potrebno gradivo i rad za izradu kompletne podloge s tim da ¢e se posebno iskazati cijena za podpodlogu
(eks. polistiren, pe folija), a posebno cijena za gradivo i rad zavrSnog sloja.
Cem. estrih (plivajuéi pod) izraduje se nakon $to su izradeni pregradni zidovi. Kod zidova od gipskartonskih plo¢a upotrebljavati
vanjsku plo¢u impregniranu grund premazom na mjestima gdje postoji mogucénost ovlazenja ploc¢e tijekom radova (izrada
estriha, postavljanje podnih i zidnih keramickih i kamenih obloga
Postupak izrade podloge u svim prostorima je jednak osim $to variraju debljine estriha. Priprema i ¢iS¢enje podloge uklju¢eno je u
jedini¢ne cijene. Prethodno se kao zvuénu izolaciju na gotovu AB ploc¢u treba postaviti izolacijski materijal — ekspandirani
polistiren u debljini predvidenoj projektom.
Ekspandirani polistiren mora imati gustoéu 15 kg/ m*® uz dinami¢ke module elastinosti E din ili jednakovrijedno

= 5,60N/m?3. U fizikalnom smislu mora biti potpuno stabilan sa dokazom da je odlezao min. 180 dana od

dana proizvodnje. Vlaznost ne smije prelaziti 7% od tezine ploce.

Prigusni sloj potrebito je izvesti i okomito uz zidove do visine gotovog poda sa plo¢ama ekspandiranog polistirena debljine 1 cm
ili sa trakom ethafoam-a, a kod svih prodora kroz podlogu spoj rijesiti trajno el. kitom.

Kao razdjelnu ravninu izmedu prigusnog sloja i cem. estriha postaviti tanku PE foliju koja mora biti odignuta i uz okomice
prigusnog sloja. Preklopi folije moraju u svakom smijeru biti min. 20 cm. Debljina PE folije iznosi 0,02 cm.

Povrsina cementnog estriha mora pokazivati dobru prionljivost bez prisutnosti Stetnih sastojaka ( cem. kore, ulja, masnoce, praha
i sl. ) Prijanjajuéa ¢vrsto¢a povrSine podloga mora biti barem 1,0 N/mm2. Tlaéna, savijaju¢a i prijanjaju¢a cvrstoca trebaju
odgovarati o€ekivanim optereéenjima i namjeni povrSine. Cementni estih primjeran je za oblaganje kod preostatka vlage najvise
2 %.

Za gornji plast, estrih, mora biti primjenjena bet. smjesa od agregata max. veli¢ine zrna do 8 mm, s u¢esc¢em frakcije od 0-3 mm
do max. 30 % tezinskih postotaka.

Cem. estrih potrebno je armirati polipropilenskim vlaknima u tez. omjeru po naputku proizvodaca za C 25/30 (MB 30). Primjenom
ovih vlakana izbjegava se posebna izrada dilatacijskih razdjelnica, a podloga je lakSa za izvodenje. Formiranje radnih i
dilatacijskih razdjelnica uklju¢eno je u jedini¢noj cijeni estriha. Razdjelnice formirati odmah nakon izvedbe na potrebnim
razmacima i na prelazima gdje je to neophodno — npr. vrata, itd.

Sve pukotine koje se pojave mimo izradenih razdjelnica duzan je sanirati izvodac estriha o svom trosku, zarezivanjem estriha
poprec¢no na fugu pod kutem od 45°, te ugradnjom ¢eli¢nih rebrastih tipli u epoksidnoj smoli. Navedena sanacija ne smije imati
odstupanja od postojece povrsine estriha.

Zavr$nu povrsinu estriha dobro strojno zagladiti da je pripravna za izravno postavljanje zavrSne obloge. Ravnost mora biti u
skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, odnosno na duljini 5,0 m moZe odstupati do 0,2 cm, a popre¢ni pad najvise do
0,1 %. lzrada estriha u padu uklju¢ena je u jedini€nu cijenu

Po zavrSetku plivaju¢eg poda od cem. estriha potrebno je zapisnicki preuzeti izvedenu podlogu i to tako da budu prisutni nadzorni
inzenjer, izvoditelj estrih podloge i podopolaga¢ zavr$nog sloja. U slu¢aju da se mjerenjem utvrde neravnine veée od odzvoljenih
odstupanja, poravnanje izvrsiti samonivelirajuéim masama tiksotropnim izravnavaju¢im mortom s ultrabrzim vezanjem za
izravnavanje i saniranje lokalnih neravnina podova i stubiSta (spremnim za daljnju obradu nakona 4 sata ). U slu¢aju pukotina
neophodno je izvesti sanaciju istih kao §to je gore navedeno. Poravnanje i sanacija pukotina ide na teret izvodaca cem. estriha.

[FASADERSKI RADOVI

OPCENITO

Obloge krova i procelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razradenim sustavima specijaliziranih proizvodaca, postujuci u
svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troSkovnika.

Svaka stavka ovog troskovnika za ponudu i izvedbu krova i procelja obuhvaca:

izradu radionicke tehni¢ke dokumentacije i proracuna, te prikazanih detalja sustava na $to treba obvezno dobiti suglasnost
nadzornog inzenjera i projektanta.

dobavu, izradu i montazu svih nosivih, termoizolacijskih, hidroizolacijskih i pokrovnih dijelova procelja i krova, do potpune
gotovosti i funkcionalnosti.

sve potrebne op$ave, okape, obrube otvora i bridova, te zavr$ne profile

sva potrebna brtvljenja

sav osnovni, pomo¢ni i pri€vrsni materijal

potpunu antikorozivnu zastitu svih ugradenih elemenata

zavr$nu obradu vidljivih elemenata plastificiranjem ili dvokomponentnim napecéenim lakom u bojama po izboru projektanta
sve potrebne pomicne skele i podeste

sav transport: vanjski, u radionici i na gradilistu

Sto dulju garanciju na izvedene radove i ugradeni materijal

Projektnim rjeSenjem i izvedbom mora se osigurati :

stalna stabilnost svih elemenata

stalna nepropusnost atmosferilija kao ki$a,snijeg,vjetar i sl.

izvedba bez moguénosti pojave toplinskih mostova

odvajanje razli¢itih vrsta metala zbog sprecavanja elektrolize

omogucavanje rada elemenata krova i procelja, bez pojave toplinskih mostova ili slabljenja brtvljenja

Sav ugradeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehni¢ke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran.
Obracun po m2 povrsina procelja i krova, kako je opisano u stavkama troskovnika, bez odbijanja otvora, uklju¢ivo
potkonstrukciju za prozore, obradu svih Spaleta, opSava, okapa, uglovai sl.

Jedini¢na cijena m2 povrSine obuhvacéa sve gore opisane elemente.
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|TESARSKI RADOVI

Konstrukcije i oplate

Izvoda¢ radova duzan je preuzete radove izvesti po opisu troSkovnika, projektu, te uzancama struke, u skladu s vazec¢im
tehni¢kim propisima.

Obrada grade za tesarske radove vrsi se pomoc¢u mehanizacije na pilanama ili gradilitima. Gradu na gradiliStu treba zastititi od
vlage i ne deponirati je na mjesta predvidenom za krojenje grade. Mjesto za krojenje grade planirati do najvec¢e udaljenosti 30,0
metara od mjesta ugradivanja, kao uzdignuti pod na kojem ce se vrSiti crtanje i krojenje, a s jedne i druge strane podiéi
nadstresSnice za smjestaj neobradene i skrojene grade.

Obracun i detaljan opis radova prema tehnic¢kim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim
stavkama troSkovnika.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

uzimanje mjera za izvodenje i obracune,

sav materijal, ukljucujuc¢i pomoéni i vezni (Cel.papuce, vijci itd.),
dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradnje,

sav rad,

zastita na radu,

poravak Stete na svojim i tudim radovima,

uklanjanje svih ostataka i ¢iS¢enje,

zastita izvedenih radova,

sva potrebna ispitivanja i atesti,

eventualni stati¢ki obracun za skele i druge pomocne konstrukcije.

OPCI UVJETI

Oplate moraju biti izvedene to¢no po mjerama oznacenim u crtezima za konstrukcije koje ¢e se betonirati. Izvedene oplate moraju
biti sposobne da podnesu predvideno optereéenje, moraju biti stabilne, otporne, ukruéene i dovoljno poduprte da se ne bi izvile, ili
popustile u ma kom pravcu. Unutradnja povrSina oplate mora biti Cista i ravna. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu
skidati lako, bez potresa i oStecenja konstrukcije. Za oplate greda, plo¢a, sitnorebricastih stropova, stubista, likova, kupola,
svodova sa visinom podupiranja iznad 6 m, primjeniti nosive skele koje se posebno obracunavaju.

OPIS RADA

Izvedba oplate u radionici i prijevoz oplate iz radionice do deponija na gradiliStu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do
mjesta ugradnje.

lli izrada oplate na gradiliStu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,

lli izrada oplate na mjestu ugradnje i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,

Postava oplate na mjestu ugradnje sa podupiranjem i vezivanjem oplate,

Skidanje oplate,

Ciscenje oplate i vadenje ¢avala, prijenos na deponiju i sortiranje.

Izvedba svih pripremnih i pomo¢nih radova kao:

radova po odredbama vazecih propisa zastite na radu,

uzimanje mjera na gradnji,

postavljanje, premjestanje i skidanje pomoc¢nih pokretnih skela potrebnih za izradu oplate,

odabiranje grade na deponiju,

¢iS¢enje radnog mjesta i prijenos otpadaka na deponiju.

NACIN OBRACUNA:

Oplata temelja i nadtemeljnih zidova, zidova, stupova, $ahtova, kanala, zidova, ograda, greda, stepenista, obra¢unava se po m?
razvijene povrsine izvedene konstrukcije.

Oplata serklaza obracunava se po m? vertikalne projekciie serklaza, mjerena svaka strana posebno.
Oplata vijenaca obraunava se po m2 vijenca mjereno po vanjskom rubu.

Cijena oplate obra¢unata je u svakoj stavci betonskih i armirano-betonskih radova, a izvodi se prema ovim uvjetima.
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| B. OBRTNICKI RADOVI

OPCI TEHNICKI UVJETI ZA IZVEDBU ZAVRSNIH RADOVA U ZGRADARSTVU

SADRZAJ:
dokumenti kojima se dokazuje sukladnost gradevinskih proizvoda u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

kontrolna ispitivanja

obvezujuce odredbe odgovarajucih pravilnika ili normi
upis u gradevinski dnevnik

pregled izvedenih radova

DOKAZ KVALITETE
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) odreduje da se gradevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno
ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama prema Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13).

ISPITIVANJE | ATESTIRANJE MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Izvoditelj gradevine mora za sve materijale gradevinsko zavr$nih radova koje ugraduje pribaviti:

izvjeSée o ispitivanju op¢ih svojstava tih materijala ili ateste (certifikate) sukladnosti (¢1.17 ZOGa),

izvjeSée o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale.

izvjeS¢e o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugradene materijale.

dokument iz kojih proizlazi na gradevini zadovoljavaju postoje¢e postoje¢e propise i eventualne dodatne zahtjeve iz projekta,
odnosno da je podoban za predvidenu ugradnju

izvie$ée o ispitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijenta prolaza topline
prozora i balkonskih vrata.

u" i vrijednosti zvuéne izolacije ugradenih

ISPITIVANJA NA GOTOVOJ GRADEVINI

Izvoditelj radova duzan je za izvedenu gradevinu pribaviti od registrirane institucije:
izvjesSce o ispitivanju zvuéne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata gotove gradevine
izvjeSce o ispitivanju razine buke u boraviSnim prostorijama gotove gradevine

izvjesSce o ispitivanju zracne propustljivosti prostorije ili grupe prostorija gotove gradevine
eventualno i druge dokumente ovisno o zahtjevima iz projekta

U pogledu akusti¢nih svojstava, za radne prostorije do 30 jedinica ispituje se najmanje 1 jedinica u svakoj grupi i to na:
zvuénu izolaciju zidova izmedu prostora razne namjene i prema stubistu, zvuénu izolaciju stropova izmedu prostora razne
izolaciju od zvuka nastalog udarom

Ispitivanje se provode za svaku razli¢itu konstrukciju zida i stropa kao i svaku razli¢itu funkciju susjednih prostorija.

Za sve materijale koji se ugraduju ponuditelj/izvoditelj je duzan izraditi listu materijala, te dostaviti kompletnu tehnic¢ku
dokumentaciju u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13), kao dokaz projektom propisane kvalitete, te ishoditi
pisano odobrenje nadzornog inZenjera i narucitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala putem posebnih formulara za
odobrenje materijala, a sve prije ugradnje i isporuke materijala.

Isto tako za sve radove gdje je to neophodno, a na trazenje nadzora i narucitelja, izvoditelj ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka
u mijerilu 1:1. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrsi se izvedba radova u utvrdenoj kvaliteti, te se preuzimanje i kontrola
izvedenih radova obavlja usporedivanjem sa kvalitetom i nacinom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje
ponuditelj/izvoditelj ¢e obaviti bez posebne naknade.

UPIS U GRADEVINSKI DNEVNIK

Osobita pozornost upisa ovlastenih osoba glede:

vremenskih i drugih uvjeta

kvalitete i stanja pojedinih podloga prije nastavka izvodenja zavrsnih radova
utvrdenih nedostataka i naloge za njihova otklanjanja

rezultata naknadnih ispitivanja

preuzimanje izvedenih radova

PREGLED U TIJEKU IZVODENJA ZAVRSNIH RADOVA

Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih povrsina.

Svaka faza izvodenja zavrsnih slojeva na fasadnoj oblozi evidentira se upisom u gradevinski dnevnik.

Nadalje treba provjeriti:

da li je veli¢ina spojnica i dilatacija odobrenih u projektu odgovara max. povremenim deformacijama konstrukcije
da li se kod velikih oblozenih fasadnih povrsina toplinski koeficijenti rastezanja obloge i konstrukcije podudaraju
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

1ZVODENJE RADOVA OBLAGANJA
Oblaganje zidova, stropova, podova i fasada izvodi se prema opisu radova iz projekta, glede postizanja uvjeta Zakona o gradniji

(IZOLATERSKI RADOVI |

Svi materijali za izolaciju krova, podova i zidova trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13).

Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridrzavati uputstva proizvodaca materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih
faza rada, zastite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste
izolacija potrebno je povrsinu zida ili poda dobro odistiti od svih nelisto¢a, prasine, krhotina i masnoc¢a, a eventualne vece
neravnine kod betonskih povr§ina zapuniti mortom za izravnanje.

[LIMARSKI RADOVI |

Izvodac je duzan prije po€etka radova provijeriti sve gradevinske elemente na koje ili za koje se se pri¢vrS§éuje limarija i pismeno
dostaviti narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slu¢aju: neodgovarajuéeg izbora projektiranog
materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doé¢i do korozije.

Limarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku, uz eventualne korekcije projektom predvidenih razvijenih Sirina i opisa detalja
po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujuéi vazece opce i posebne tehnicke propise i norme.

Svi materijali trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13).

Svi ostali materijali koji nisu obuhvac¢eni normama moraju imati certifikate od za to ovlastenih institucija.

Svi limarski elementi predvideni su od Al plastificiranog lima.

Konzole - nosace opSava, Zljebova i cijevi izvesti iz pocin€anog Zeljeza.

Lim koji nalijeze na betonsku podlogu, drvo, Zbuku ili na podlogu od opeke mora biti podlozen sa krovnom ljepenkom ¢&ija su
dobava i postava uklju¢ene u cijenu

Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan nagcin izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dode do galvanskog
elektriciteta.

Sastav i uévrséenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome
ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSteéenja koje moze izazvati vjetar i sl.

Ako je opis koje stavke ponudadu nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, traziti objasnjenje od naruditelja.
Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje mogu se izvrsiti isklju¢ivo s nadzornim inZenjerom. Sve
viSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdivane, nece se priznati u obracun.

Izvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije poCetka montaze ispitati sve dijelove gdje
se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inzenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni
popravci izvrsiti na raéun izvodaca limarskih radova.

Nacin izvedbe i ugradnje, te obracun u svemu po jedinici mjere u troSkovniku i stvarno izvedenim koli¢inama na gradilistu.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

sav rad ukljucivo i uzimanje mjere na gradniji za izvedbu i obracun,
sav materijal uklju€ivo pomoc¢ni te pri¢vrsni materijal,

sav rad na gradniji i u radionici,

sav transport i uskladistenje materijala,

CiSc¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova

dobavu i polaganje podlozne ljepenke,

ugradnju limarije upucavanjem,

potrebne platforme, pokretnu skelu za montazu, kuke, uzad, ljestve,
ugradnju u zide ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,

CiS¢enje od otpadaka nakon izvrsenih radova,

zastitu izvedenih radova do primopredaje.

Ovi op¢i i posebni uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki tro§kovnika

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
1. GRADEVINSKO-OBRTNICKI
17



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

[GIPSARSKO — MONTAZERSKI RADOVI |

Svi materijali za spustene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati vazeéim standardima i
moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvodaca elemenata od kojih se radovi izvode.

Plo¢e koje se ugraduju su standardnih dimenzija 200 / 125 cm. Spojevi plo¢a moraju se prekriti trakama od staklenog voala i
zagladiti propisanom glet masom. Rubovi plo¢a gdje je potrebno osiguranje od osteéenja, ojacavaju se kant al. perforiranim
profilima, te se gletaju. Po zavrSetku gletanja povrsine treba prebrusiti finim brusnim papirom tako da plohe budu potpuno glatke i
vez vidljivih tragova spajanja i sl. Spoj sa zidom ili vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen akrilnim kitom.

Kod izvodenja radova potrebno je pridrzavati se svih uputa proizvodaca narocito glede uskladistenja plo¢a i uvjeta temperature i
vlaznosti zraka prostora u kojima ¢e se vrsiti ugradnja ( temp. Od 11-35 stupnjeva i rel. vlaznost zraka do 70% ). Prije pocetka
ugradnje plocCe treba donijeti u prostor u koji se ugraduju min. 24 sata ranije da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima.

Montaza podkonstrukcije za pregradne zidove zapocinje prije izrade estriha. Pregradni zidovi moraju imati trazeno priguSenje
zvuka, sa ugradbom min. 5 cm mineralne vune tez. 50 kg/m? unutar zida. Obavezno je brtvljenje sudarnih spojnica uz zidove,
strop i pod brtvenom trakom. Izvedba prema detaljima proizvodaca. Po zavrSetku je potrebno o troSku izvoditelja radova zatraziti
ispitivanje prigu$enja zvuka od ovlastene pravne osobe uz predoéenje rezultata mjerenja ( atest ).

Montazni zidovi od gipskartonskih plo¢a

Montazni zidovi se izvode od podkonstrukcije - nosivih CW profila od pocin¢anog lima debljine 0,7 mm presjeka 50/75/100 mm na
maksimalnom razmaku 41,7 - 62,5 cm (ako stavkom nije drugacije naznac¢eno) te s donjim i gornjim UW-profilom. Izmedu profila
se umece mineralna vuna i osigurava se od micanja. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi brtvena masa, a
posebno i temeljito kod zahtjeva za zastitu od buke. Sve rubne profile na spojevima s podom, stropom i sa zidovima treba uévrstiti
odgovarajuéim ucvrsnim elementima. U&vrsni element za masivni zid, pod ili strop je tipla s vijkom. Za ostale prikljuéne povrSine
koriste se uévrsna sredstva koja odgovaraju podlozi. Sve profile koji su u dodiru s bo¢nim zidovima i s podom odn. stropom treba
prije montaze obloziti samoljepivom PE brtvenom trakom odgovarajuce Sirine.

Na potkonstrukciju se obostrano pri€vr§éuju gipskartonske plo¢e prema opisu u stavci pomocu tzv. vijaka za brzu ugradnju. Kod
viSeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva GK ploa se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se zavrSno obraduju
gletanjem kako je ve¢ opisano. Nakon obrade spojeva zavr$no Citavu povrSinu pregletati smjesom za izravnanje Sto ulazi u
stavku, tako da su zidovi potpuno pripremljeni za li¢enje ili oblaganje keramickim plo€icama. Kod neprekidnih zidova potrebno je
u razmaku od 15-20 m ugraditi dilatacijske spojeve. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je u razmaku od ca.10 m ugraditi

Spusteni stropovi od gipskartonskih ploca

Spusteni strop izradit ¢e se kao glatki kontinuirani s vodoravnim neprekinutim podgledom iz plo¢a na celi€noj, pokrivenoj
potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montazne potkonstrukcije iz pocinéanih profila) koja se ovjesnim elementima ucvr$¢uje za
nosivi strop.

Podkonstrukcija se izraduje od CD profila 60x27 u jednoj razini ili iz nosivih i montaznih profila u dvije razine, od pocin€anog lima
debljine 0,7 mm i posebnih vjeSaca koji se vijcima s tiplima priévr§éuju o stropnu konstrukciju ( anker fix ovjes sa Zicom ili nonius
ovjesni element ). Nosivi profili su na razmaku od 75 -100 cm, ovjeSeni na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm. Na nosive
profile dolaze montazni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.

Spoj stropa sa zidom izvesti UD profilima. U¢vr§éenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida.

Kod izvedbe konstrukcija od GK plo¢a potrebno se drzati svih uputa proizvodac¢a, narocito glede uskladistenja ploc¢a i uvjeta
temperature i vlaznosti zraka prostora u kojima ¢e se izvoditi spusteni strop Prije izvedbe stropa plo¢e moraju biti na mjestu
ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. S polaganjem se moze zapoceti tek kad
su zavrSeni svi radovi zbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaze grijanja i svih instalacija koje
dolaze unutar stropa. Ljeti je potrebno osigurati prozracivanje, a zimi za montazu treba biti ukljuéeno grijanje. Za u¢vrscenje tereta
na GK konstrukciju treba primjeniti specijalna pri¢vrsna sredstva te se pridrzavati uputa o max optere¢enju. Mjesta na kojima je
predvidena ugradnja rasvjetnih tijela, potrebno je u konstrukciji ojacati profilima, kako bi se lampe uévrstiti na strop.

Konstrukcija:

Materijali kori$teni za potonstrukciju zida trebaju imati vaze¢u dokumentaciju u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN
76/13)

U jediniénoj cijeni sadrzano je:

sav materijal, dobava i uskladiStenje, te unutarnji transporti

sav rad opisan u stavci

potrebna radna skela

CiS¢enje svakodnevno i po zavrSenom radu ukljucivo odvoz viska materijala na gradsku planirku

popravci Stete na vlastitom ili drugim radovima ucinjeni iz nepaznje

troSkovi zastite na radu i troSkovi atesta

Razred vatrootpornosti:

Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvoda¢ radova u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradnjene dijelove, koji su ugradeni prije oblaganja, posebno se ne obracunava.

Prekidi rada:

Prekidi rada (vrijeme €ekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedini¢ne cijene.

Napomena:

Radove izvoditi tek poSto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija.

U cijeni stavaka je ukljueno buSenje - obrada plo¢a za potrebe ugradnje elemenata instalacija u zavrSnim GK oblogama
(utiénice, prikljucci i sl.).
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[SOBOSLIKARSKI RADOVI |

Svi materijali trebaju odgovarati Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13), za kvalitetu i moraju imati odgovaraju¢i certifikat
koji je potrebno dostaviti nadzoru prije poCetka izvodenja radova.

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim povrSinama, za koje su prema kemijsko fizikalnim osobinama namjenjeni.

Boja i vrsta prema odabiru projektanta.

Gotovi tvorni¢ki proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po uputstvima proizvodaca.

Materijali se na gradiliSte moraju donijeti u orginalnom pakiranju.

Podloga mora biti Cista (bez prasine, smole, masti, ¢ade,hrde,bitumenaii sl.).

Premazi moraju &vrsto prianjati na podlogu, imati jednoli€nu povrsinu bez tragova Cetke ili valjka, a boja mora biti ujednac¢enog
intenziteta i tona i bez mrlja, tragova kitanja i oste¢enja.

Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu Cista i bez prljavstina (prasina,
smola, ulje, mast, ¢ada, rda, bitumen i sl.). Opce je pravilo da prije zavrSne obrade treba sve metalne dijelove ugradene u podlozi
zastititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.

Posebno treba voditi raCuna o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.

Izvoda¢ radova duzan je prije poCetka rada pregledati sve povrSine na gradnji, te izvodacu gradevinskih radova dati svoje
eventualne primjedbe.

Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim povrS§inama uslijed loSe kvalitete materijala i izvedbe, izvoda¢
mora o svom troSku izvrsiti popravke.

U cijeni radova uklju€en je i sav pomocéni rad i materijal, svi transporti bez obzira na mjesto ugradnje, kao i sve potrebne skele,
podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vjeSanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva
zastite na radu i drugo.

U jedini¢noj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uklju¢eno je:

a) Priprema podloge

¢iS¢enje povrsine od prasine, eventualno potrebni popravci na podlozi i izravnavanje manjih neravnina

precizno izvodenje priklju¢aka na druge povrsine i materijale (susjedne gradevinske dijelove ili ugradnjene cjeline) sa akrilnim

b) Impregniranje

produzne Zbuke, vapnene Zbuke i beton impregnirati odgovarajuéom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti
Cistom vodom prema uputama proizvodaca.

impregniranje mrlja od vode i hrde od armature je takoder uklju¢eno u cijenu

c) Zagladivanje

za zagladivanje valja primijeniti odgovarajuéi kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon susenja prebrusiti papirom
broj 120 ili broj 150.

d) Zavrsno liéenje

Izvoditi u 3 nali¢a, materijal pripremiti prema uputama proizvodaca. Nanositi krznenim valjkom ili etkom.

U jedini¢noj cijeni je uklju¢ena i:

zastita obradenih povrSina

¢iS¢enje i pranje staklenih povrsina stolarije i podova i zidova od keramike

odvoz otpadaka po dovrsenju radova

dobava uzoraka i izrada uzoraka u svrhu odobrenja.

Sve zidove i stropove soba li¢iti disperzivnom bojom za unutarnje radove ili sl..

Sve stropove komunikacijskih hodnika, podglede stubista, otvore liftova i zidove i stupove podruma li¢iti mat visokopokrivhom

Zidove stubista i komunikacijskih hodnika oli€iti bojom postojanom na €iS¢enje, ribanje i vremenske utjecaje.

[PODOPOLAGACKI RADOVI |
Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se trba pridrzavati tehni¢kih uvjeta za ovu vrstu radova, zakona o zastiti od pozara
(NN 92/10) i pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13).

Izvodac treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, o¢iS¢ena i odmascena.
U slu€aju pojave neispravnosti na polozenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog loSeg materijala, loSe
izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na racun krivca.

Izvodac treba od nadzornog inZenjera i projektanta dobiti dobiti odobrenje na uzorke i to za svaku vrstu.

Sve radove izvesti prema projektu i troskovniku.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo struéno osposobljene osobe, ovlastene od proizvodaca obloge.

MATERIJAL

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na
mehanicka ostecenja, jednostavan za odrzavanje, antistati¢an, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi trazene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.

Ljepila moraju biti takva da se njima postize ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s
njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloziti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepolo pogodno i isprobano za
odredenu vrstu obloge.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slu¢aju da se ljepilo ne podnosi s podlogom)

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.
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[KERAMICARSKI RADOVI

Koli¢ine iskazane ovim troSkovnikom su:

- projektantske pa postotak zbog loma i sl. treba ukalkulirati u jedini¢nu cijenu.

- neto potrebne koli¢ine pa otpad zbog rezanja s obzirom na odabrane dimenzije plo€ica treba ukalkulirati u jed. cijenu.

Odvojeno iskazati cijenu rada i pomo¢nog materijala od keramickih plocica.

Kod izvedbe zidnog oplo€enja u jedini¢nu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudara keramickog
oplo¢enja s dovratnicima, oblogom druge vrste i sl.

Oplocenje vrsiti tamo gdje je to po projektu predvideno, a prema opisu stavke izvrsiti polaganje u cementnom mortu ili ljepljenjem.
Izvoditelj se mora pridrzavati vazeéih propisa i standarda.

Kod polaganja keramickih ploc€ica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. odistiti od prasine i masnoéa. Prema uputama
proizvodaca ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila
to€na optimalna debljina sloja ljepila. Plocicu utisnuti u ljepilo. Koristiti isklju¢ivo dvokomponentna ljepila provjerene kakvoce.
Ukoliko je podloga za ljepljenje plocica lo$a u pogledu prionjivosti treba ju prije ljepljenja plo€ica impregnirati. Isto treba zapisnicki
utvrditi uz prisustvo izvoditelja inadzornog inZenjera.Otklanjanje nedostataka na podlozi ide na teret izvoditelja podloge.

Sve ugradene ploc¢ice moraju obavezno biti “A” klase prema HRN 14411 ili jednakovrijedno , kako za
podno tako i za zidno oplocenje. Za ploc€ice koje se ugraduju na cem. mort uzeti pijesak frakcije 0-1 mm.

Sve fuge izvesti u nepropusnoj ili polupropusnoj izvedbi (ovisno o opisu stavke troSkovnika) u smislu tocke 4.2. “Tehnickih uvjeta
za izvodenje keramicarskih radova” ili jednakovrijedno , kako za zidno tako i za podno oplo¢enje. Sve
fuge moraju biti medusobno paralelne, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog oplo¢enja ili sokla
treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Plocice treba ugradivati sa metalnim Al kutnim
profilima i fugama 2 mm. Uracdunati i krizi¢e za fuge.

Prije poCetka izvodenja radova izvodac je duzan dostaviti nadzornom inzenjeru i projektantu na pregled i izbor uzorke plocica za
oblaganje kao i eventualne detalje izvodenja i tek po izboru i odobrenju projektanta moze otpoceti s radovima. Ukoliko se ugrade
ploCice koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajucoj kvaliteti radovi ¢ée se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti i izboru uz
prethodno uklanjanje neispravnih radova.

Nakon zavr§enog polaganja plocica izvrsiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.

Sve obloZzene povr§ine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez ispupcéenja ili udubljenja sa ujednacenim propisanim
sljubnicama.Plocice se moraju namociti prije lijepljenja. NaneSeni sloj ljepila mora biti takove debljine da se u njega potpuno
utisnu neravnine (rebra) na poledini plocice. Ljepilo nanositi nazubljenom lopaticom na podlogu.

Oploc¢enje zapoceti prema projektu. Rez plo¢ica prema bo¢nim stranicama izvesti simetricno, o ¢emu treba voditi ratuna kod
rasporeda plocica ovisno o odabranom formatu. Gornji rub sokla i zidnog oplo¢enja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti
polukruzno zaobljenom uzljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj duzini ruba oplo€enja. Isto treba uracunati u jedini€¢nu cijenu
izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.

Kod polaganja plocica u ve¢im koli¢inama obvezno mijeSati plo€ice iz min. 5 paketa kako bi se dobila ujednacenost sljubnice i
nijanse plocice.

Kvaliteta plo€ica treba odgovarati vazec¢im standardima.

Prilikom davanja ponude izvoda¢ je duzan dati uzorke ploCica i mase za fugiranje. Za specijalnu vrstu plocica kao otporne na
habanje, udar ili kiselo otporne, treba predociti atest.

U jediniénim cijenama sadrzane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad na izrezivanju plocica za razne
instalacije ili sl.

U slu€aju kada kod rada neka plo€ica pukne ima se zamijeniti cijelom bez posebne naplate.Obracun oplocenja vrsi se po m?
razvijene povrsine oplocenja.

TroSkovnikom je potrebno razdvoijiti cijenu rada od vrijednosti m? plo€ica.

Jedini¢na cijena rada mora sadrzavati :

sav potreban materijal: kutnike, krizice, dvokomponentno ljepilo i masa za fugiranje il sitni spojni i bretveni materijal te

sav potreban rad

transportne troSkove za navedeni material i opremu, ukljuivo vertikalni | horizontalni prijevoz ploCica unutar zone gradilista ( od
mjesta uskladistenja na gradili§tu do mjesta ugradnje )

pranje plocica i temeljito CiSéenje prostorija po zavrSenom radu sa uklanjanjem Sute i otpadaka

popravak Stete ucinjene na svojim ili tudim radovima pri radu iz nepaznje.

potrebnu radnu skelu

Plocice iskazati posebno po m? u kojemu je ukljuéena i doprema u skladistenje istih na gradilistu.
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[STOLARSKI RADOVI

Ponuditelj je duzan sve radove izvesti na temelju projekta, shema i troSkovnika.

Davanjem ponude ponudac usvaja u cijelosti ove uvjete.

Ponudac nudi gotov stolarski element u koji je uklju¢eno:

razrada nacrta i izrada radionickih detalja

izrada u radionici sa dostavom na gradiliste i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,

stolarska montaza na gradilistu,

eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,

ostakljenje vrstom stakla, naznacenom u pojedinoj stavci

ZavrSna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznaceno

okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda,

CiS¢enje prostorija i okoliSa nakon zavrSetka radova, uklju€ivo odvoz otpadnog materijala na gradsku planirku udaljenosti do 20
km. Odvoz otpada i pristojba za deponiranje otpada je u jedini¢noj cijeni svake stavke i ne plaéa se posebno.

sva Steta i troSkovi popravka kao posljedica nepaznje u tijeku izvedbe,

troSkovi zastite na radu,

troSkovi atesta.

1.Materijali

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati zahtjevima Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13).

Za predmete na otvorenom prostoru drvo moze sadrzavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata moze sadrzavati 13-15%. Drvo ne
smije imati pogreSaka koje potje€u od kukaca, kao $to su buSotine i crvotoCine. Drvo treba biti ravno rasSteno sa pravilnim
godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjaca.

Izvedba i obrada

Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati koli€ine i zidarske veli€ine otvora na gradiliStu. Radionic¢ke nacrte
izraduje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na odobrenje nadzornom inZenjeru i projektantu.

Izvoditelj je duzan sa voditeljem gradenja definirati redoslijed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a u iznimnom slu¢aju mogu
zapisnicki utvrditi koli¢ine i zidarske veli¢ine otvora ukoliko se izradom stolarije zapocinje prije izgradnje objekta.

Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliSte kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se li¢i na gradiliStu.
Li€enu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa

Sva stolarija kod dostave mora biti zasticena, dok se finalno obradeni proizvodi zasticuju i nakon ugradnje od nenamjernog
oStecenja, a $to je sadrzano u jedini¢noj cijeni.

Vratno krilo sastavljeno je od drvenog rostilja sa sac¢astom ispunom, obostrano obloZzeno MDF plo¢om debljine 4 mm, zavr§no
lakirano lakom. Ugraduje se u dovratnik ("futer" Stok). Dovratnik i zavrSne letvice (izradene od MDF-a) kao i samo vratno krilo,
zavrsno se obraduju u boji lakom.

Sirina dovratnika treba odgovarati $irini gotovog zida sa Zbukom. Ukrasna zavréna pokrovna letvica preklopit ée spoj drvenog
dovratnika i zida.

Krilo je bez “falca“ sa upustenim inox okovom kojim se krilo vezuje za dovratnik. Vrata moraju na dovratniku imati gumenu brtvu
bijele boje.

Okov u inox bruSenoj izvedbi je sljedeci:

Kvake u paru i obi¢na brava s klju¢evima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. Jedino se kod sanitarnih prostora ugraduje brava i
kvaka sa klju¢éem pri¢vr§¢enim uz $titnik (standardizirano za kupaonice) . Pri tome treba voditi ratuna da se odabere kvaka iz
istog dizajnerskog paketa, kako za sobe tako i za kupaonice.

U jedini¢nu cijenu uklju€ena je zavrSna obrada, sav okov, ugradnja vrata i zavrSna obrada pokrovnih letvica dovratnika.

Obracun po komadu kompletno postavljenih vrata.

Napomena : opis izrade vrata i opreme na njima ne¢e se dalje napominjati u stavkama troSkovnika, nego dimenzija i smjer
otvaranja vrata. Dovratnike fiksirati uz zidove poliuretnaskom pjenom uz potrebno razupiranje okvira vrata, da ne dode do
vitoperenja kod ekspandiranja pjene.
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[BRAVARSKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izradeni u skladu sa zahtjevima u projektu.

Svi bravarski radovi i €eli¢ne konstrukcije moraju se izvesti prema projektu i opisu troSkovnika.

Vlastita konstruktivna rjeSenja i posebnost nacina ugradnje, opSavni profili i predlozeni okov prije ugovaranja ponudac ¢e
usuglasiti sa nadzornim inzenjerom i projektantom.

Izvodac je duzan uzeti na gradiliStu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste.

Prije pocetka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na objektu s onima u projektima.

Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora ispunjavati zahtjeve Zakona o gradevnim proizvodima NN (76/°

Pod kompletnom izvedbom bravarskih radova podrazumijeva se:

kontrola mjera na objektu

izrada radionicke i montazne dokumentacije i koordinacija sa kooperantima drugih radova, ovjera svih detalja od nadzornog
inZenjera i projektanta.

dokaz nosivosti - staticki racun ponudene konstrukcije

kompletna dobava glavnih i pomoénih materijala i polikarbonatnog stakla obradenog prema projektu

kompletna radioni¢ka izrada

transport do objekta i na objektu

skladiStenje u radionici | na objektu

kompletna montaza

stavljanje svih elemenata u funkciju, te kvantitativna i kvalitativna primopredaja uz predaju dokumentacije u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Jedini¢na cijena mora sadrzavati kompletno izradene i ugradene bravarske stavke na objektu do potpune funkcionalne i
pogonske gotovosti. Sve mjere treba kontrolirati u naravi. Ako se zbog rokova ne moze Cekati da se za neki element uzmu mjere
na objektu, izvodi se prema izvedbenom projektu uz pismeni dogovor sa glavnim izvodacem radova i nadzornom sluzbom.
Izvodac bravarskih radova treba s glavnim izvoda¢em radova u pisanoj formi utvrditi toleranciju mjera za pojedine stavke.

Svi radovi izvode se prema projektu i troSkovniku.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:
sve predradnje prije montaZze (geodetska izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, uzimanje izmjere gradevinskih
elemenata u naturi, te odredivanje stvarne geometrije elemenata)

izradu radionicke dokumentacije — detalji ugradnje elemenata sa potrebnim statickim provjerama i oznacenim tipovima,
karakteristikama i debljinama materijala, te ovjera nadzornog inzenjera i projektanta

izradu proracuna i dokaza nosivosti, mehanicke otpornosti i stabilnosti, te ovjera od strane nadzornog inzenjera i projektanta
konstrukcije.

koordinacija radova sa glavnim izvodaem radova

izradu oglednih uzoraka 1:1 na objektu sa svim prikljucima za odobrenje isporuke i montaze od strane investitora, nadzornog
inzenjera i projektanta

sudjelovanje voditelja gradilista na koordinacijskim sastancima, te uskladivanje sa glavnim izvoda¢em radova | ostalim
sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradnji

transport materijala na gradiliste, uskladistenje te donos na mjesto ugradnje,

koristenje manjih strojeva i alata,

potrebne podkonstrukcije, svi sidreni | pricvrsni elementi neovisno o vrsti podloge

svi bravarski spojevi na prikljuéne konstrukcije

potrebnu skelu,

svi potrebni popravci i regulacije do preuzimanja

kontinuirano ¢iS¢enje mjesta rada | zbrinjavanje vlastitog otpada

svi troSkovi Steta i popravaka na svojim ili tudim radovima, koji su nastali nepaznjom u tijeku izvedbe

zastitu izvedenih radova do primopredaje,

provodenje mjera HTZ

dostava dokumentacije u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

svi ostali radovi koji nisu navedeni a neophodni su za dovrSenje troSkovnickih stavaka do potpune gotovosti

Dobavljena bravarija, bilo izradena po shemi bravarije i detaljima ili po tvorni¢kim detaljima iz €elinih limova dolazi na objekt
gotova za ugradnju, odnosno premazana zastitnim nali€em i finalnim premazom.
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PovrSinska obrada

Kompletna povrSinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vazec¢im propisima i uputama proizvodaca primjenjenog
materijala (sredstva):

HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno
Boje i lakovi- odredivanje debljine filma
HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno
Priprema ¢eliénih podloga prije nanoSenja boja i srodnih pr0|zvoda vizualna procjena Cisto€e povrsine - 1.dio: Stupnjevi hrdanja
i stupnjevi pripreme nezasti¢enih ¢elicnih povr§ina nakon potpunog uklanjanja prethodnih previaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme
prethodno zasti¢enih &eli¢nih povrsina nakon mjestlmlcnog uklanjanja prethodnih prevlaka

HRN EN 8503 ili jednakovrijedno
Priprema celi€nih podloga prije nanoSenja boja i srodmh proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila
povrs$ine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila povrsine celika mscenog mlazom abraziva

HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno
Boje i lakovi - Zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija zast|tn|m sustavom boja - opéi uvod

Povrsine Celika koje se zasti¢uju vruc¢im cinéanjem rade se u debljini sloja cinka 50-85 um.

lzrada

Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije poCetka proizvodnje, dostaviti glavnom projektantu | Naruditelju radioni¢ke
nacrte i detalje na kontrolu i ovjeru, te da zajedno s glavnim projektantom i investitorom izvrsi pregled istih i njihovo uskladivanje
sa ostalim gradevinskim i gradevinsko-obrtni¢kim i instalaterskim radovima.

Svi definitivno izradeni radioni¢ki nacrti i detalji, predoceni uzorci okova odnosno predoc¢eni prospekti tipiziranih elemenata moraju
biti ovjereni od strane nadzornog inZzenjera, investitora i projektanta.

Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predo¢en nadzornom inZenjeru i projektantu na odobrenje a sadrzan
je u cijeni.

Zeljezni dijelovi spajaju se varenjem. Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno rije$en da na vanjskim
povrSinama nema vidljivih vijaka.

Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiSe i praéine

prihvaca opterecenja i funkcije elemenata.

CELICNA KONSTRUKCIJA

Kako bi se osigurala trazena kvaliteta, izradu i montazu konstrukcije mora provoditi izvoda¢ koji posjeduje opremu i stru¢ni kadar
za izradu.

Cijenom moraju biti obuhvaceni svi troSkovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali
potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montazu konstrukcije.

Tehnickom dokumentacijom - projektom je predvidena vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava $to
izvoditelj mora strogo postovati. Izvoda¢ radova (izrada konstrukcije i montaza) duzan je prije pocetka radova na izradi (montazi)
predociti nadzornom inzenjeru:

plan kontrole kvalitete proizvodaca

plan montaze konstrukcije s detaljno razradenim nacinom i slijedom montaze,

plan montaze mora biti prihvacen i ovjeren od strane projektanta.

lzvedba ¢elicne konstrukcije treba biti u skladu sa projektom, zahtjevima i uvjetima iz Tehni¢kog opisa i Programa kontrole te
osiguranja kvalitete, kao i u skladu sa tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije NN (17/17).

Antikorozivna zastita

Konstrukcija se isporucuje antikorozivno zasticena

Antikorozivna zastita mora biti uskladena s Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu €eli€nih konstrukcija od korozije
(SI. list 32/70 = NN 53/91 i 44/95) i medunarodnim standardom ISO 12944-1 (do 5) ili jednakovrijedna norma

Antikorozivnu zastitu €elicne konstrukcije izvesti na bazi epoksida u radionici.
Zavrsni premaz izvesti u boji koju odredi investitor
Povrsinu €eli€ne konstrukcije prije nanoSenja antikorozivne zasite, pripremiti pjeskarenjem do stupnja Cistoce Sa 2.

Montaza ¢.k.

Izvoda¢ montaznih radova je obvezan izraditi projekt montaze, koji mora biti ovjeren od strane nadzornog inZenjera i projektanta.
Za sve montazne nastavke vaze gore navedeni uvjeti za €eli€nu konstrukciju.

Svakodnevno se mora voditi gradevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.
lzvoda¢ montaznih radova je duzan da pri organiziranju radova preuzme sve potrebne mjere za zastitu postojec¢ih uredaja,
objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilistu, kao i zastitu radnika.

Tehnicki pregled i ispitivanje €.k.

Tehnicki pregled i ispitivanje Celicne konstrukcije obavlja se poslije zavrS§ene montaze prema Tehnickom propisu gradevinske
konstrukcije (NN 17/17).

Odrzavanje ¢eli€ne konstrukcije:
redovni pregled svake godine
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glavni pregled svake 10-te godine

dopunski pregled prema potrebi

Odrzavanije se vrsi radi sigurnosti ¢eline konstrukcije.
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[ALUMINIJSKA | CELICNA BRAVARIJA

lzvodac bravarskih stavki na objektu ima slijedeée obveze:
1.1 Projektiranje/konstruiranje, izrada i ugradnja svih dijelova koji ¢ine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu ovojnicu prema
nacrtima i ovom opisu.

1.2 lzvodag se obavezuje izraditi i ugraditi aluminijsku/Celiénu fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u ve¢ provjerenim i
certifiranim sustavima, te se od njega o¢ekuju visoka kvaliteta izvedbe.

Prije poCetka radova izvodac¢ je duzan izvrsiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19) i Zakonom
zastite na radu (NN 71/14...154/14).

Sva tehnicka rjeSenja koja izvoda¢ predlaze i primjenjuje moraju biti uskladena s HRN-ma i propisima te usvojenim EN (kada je
zakonom utvrdena njihova obvezna primjena) ili jednakovrijedno

Popis hrvatskih propisa i normi za izvodenje:

HRN EN 573 ili jednakovrijedno
Aluminij i alu legure - kem. sastav i oblici gnjecenih pr0|zvoda EN AW 6060
HRN EN 755 ili jednakovrijedno
Aluminij i alu legure - istisnute Sipke, cijevi i profili - dopustena odstupanja mjera i oblika
HRN EN 12020 ili jednakovrijedno
Aluminij i alu legure - istisnuti precizni profili od legura EN AW 6060 - odstupanja mjera i oblika
HRN EN 485 ili jednakovrijedno
Aluminij i alu legure - limovi, trake i plo¢e
HRN EN 1090 ili jednakovrijedno :
Komponente ¢€eli¢nih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - OpCI uvjeti isporuke
HRN EN 1090 ili jednakovrijedno
Izvedba €eli¢nih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnlckl zahtjevi za Celi¢ne konstrukcije
HRN EN 10025 ili jednakovrijedno ;

Celiéna legura: S235JR (sirovi profil)

HRN EN 10346 ili jednakovrijedno ;
Celiéna legura: S 250 GD (valjani profili iz vruée pocmcanlh traka);
HRN EN 10149 ili jednakovrijedno
Celicna legura: S 260 NC (vuceni i normalizirani profili, eIektrogaIvamzwam)
HRN EN 10088 ili jednakovrijedno
Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316) 1.4404 (316L)
HRN EN 10020 ili jednakovrijedno
Definicije i razredba vrsta Celika
HRN EN 10021 ili jednakovrijedno
Op¢i tehnicki uvjeti isporuke za ¢elik i Geli€ne proizvode
HRN EN 10027 ili jednakovrijedno
Sustavi ozna€avanja za Celike; 1. dio nazivi ¢elika; 2. dio brOJcam sustav
HRN EN 10025 ili jednakovrijedno
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika; 1. dio - Op0| tehnicki uvjeti isporuke;
2. dio - Tehnicki uvjeti isporuke za nelegirane Celike

HRN EN 10210-1 ili jednakovrijedno
Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih cellka 1.dio: Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 13479 ili jednakovrijedno
Op¢a norma za dodatni i potro$ni materijal za zavarivanje cellka dodatni materijali i praskovi za zavarivanje taljenjem
HRN EN ISO 2560 ili jednakovrijedno
Dodatni i potro$ni materijal za ruéno elektrolué¢no zavarlvanje nelegiranih i sitnozrnatih Eelika - razredba

HRN EN 439 ili jednakovrijedno : Dodatni i potro$ni materijali - zastitni plinovi za REL i rezanje

HRN EN 440 ili jednakovrijedno : Dodatni materijali za zavarivanje Celika - Zice za elektrolu¢no zavarivanje
taljivom elektrodom u zastitnoj atmosferi plinova

HRN EN 1670 ili jednakovrijedno : Gradevni okovi - otpornost na koroziju - zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 12206 ili jednakovrijedno
Boje i lakovi - prekrivni materijali za aluminij i alu legure za arh|tektonske potrebe
HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno
Boje i lakovi- odredivanje debljine filma
HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno
Priprema Celi¢nih podloga prije hanosenja boja i srodnih pr0|zvoda vizualna procjena Cisto¢e povrsine - 1.dio: Stupnjevi hrdanja
i stupnjevi pripreme nezasti¢enih €elicnih povrSina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme
prethodno zasti¢enih Celi¢nih povrsina nakon mjest|m|cnog uklanjanja prethodnih previaka

HRN EN 8503 ili jednakovrijedno
Priprema cCeli€nih podloga prije nanoSenja boja i srodnlh proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila
povrsine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila povrsine elika uscenog mlazom abraziva

HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno
Boje i lakovi - Zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija zastltnlm sustavom boja - op¢i uvod
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

HRN EN 14351-1:2006 ili jednakovrijedno prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene znacajke; 1.dio:
prozori i vanjska pjeSacka vrata bez otpornosti na pozar

HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata — Propusnost zraka, razredba

HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata — Vodonepropusnost, razredba

HRN EN 12210:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vijetrom — Razredba
HRN EN 12211:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom — Metoda
ispitivanja

HRN EN 1192: 2001 ili jednakovrijedno Vrata - razredba zahtjeva ¢vrstoce

HRN EN 1529:2001 ili jednakovrijedno Vratna krila - visina, Sirina, debljina i pravokunost - razredba
dopustenih odstupanja

HRN EN 1530:2001 ili jednakovrijedno Vratna krila - opca i lokalna ravnost - razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 12217:2005 ili jednakovrijedno Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba

HRN EN 12219:2001 ili jednakovrijedno Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba

HRN EN 13115:2001 ili jednakovrijedno Prozori - razredba mehanickih svojstava - vertikalno
opterecenje, torzija, sile otvaranja i zatvaranja

HRN EN 179:2001 ili jednakovrijedno Gradevni okovi - dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom

plo¢om - zahtjevi i metode ispitivanja
HRN EN 1125:2003 ili jednakovrijedno
gradevni okovi - dijelovi izlaza za nuZdu s pritisnom Sipkom - zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1670:2008 ili jednakovrijedno Gradevni okovi - otpornost na koroziju
HRN EN ISO 10077-1 ili jednakovrijedno
Toplinske znaCajke prozora, vrata i zaslona - proracun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda
HRN EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona - proracun koeficijenta prolaza topline - 2.dio: numeri¢ka metoda za okvire
HRN EN 1522/1523 ili jednakovrijedno
Prozori, vrata i zasloni — Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja
HRN EN 1627:2012 ili jednakovrijedno
Vrata za pjeSake, prozori, ovjeSene fasade, reSetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi
HRN EN 14024:2008 ili jednakovrijedno
Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanicka svojstva, razredba i zahtjevi

HRN EN 12400:2008 ili jednakovrijedno Prozori i vrata, mehanicka trajnost - zahtjevi i razredba

HRN EN 16034:2014 ili jednakovrijedno PjeSacka vrata, industrijska, komercijalana i garazna vrata i
prozori - Norma za proizvod, izvedbene znacajke - Znacajke u odnosu na otp. na pozar i/ili kontrolu dima.

HRN EN 13501-2:2010 ili jednakovrijedno
Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u poZaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja

HRN EN 1634-1:2008 ili jednakovrijedno
Ispitivanje otp. na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati
HRN EN 1634-3:2008 ili jednakovrijedno
Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraci
HRN EN 1364-1:2015 ili jednakovrijedno

HRN EN 13830:2008 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - norma za proizvod

HRN EN 12152:2002 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - propusnost zraka, zahtjevi i razredba
HRN EN 12153:2000 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - propusnost zraka, metoda ispitivanja
HRN EN 12154:1999 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - vodonepropusnost

HRN EN 12155:2000 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - vodonepropusnost — lab. ispitivanje pod stati¢kim tlakom
HRN EN 13116:2001 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - otpornost na opterecenje vjetrom - zahtjevi za svojstva
HRN EN 12179:2008 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - otpornost na opterecenje vijetrom — Metoda ispitivanja
HRN EN 14019:2008 ili jednakovrijedno
Ovjesene fasade - otpornost na mehanicki udar, izvedbena svojstva
HRN EN ISO 10848-2:2008 ili jednakovrijedno
OvjeSene fasade - lab. mjerenje boénog prijenosa zra¢nog i udarnog zvuka
HRN EN 13947:2008 ili jednakovrijedno
OvjeSene fasade - toplinske znacajke ovjesenih fasada- proracun koeficijenta prolaska topline
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

Tehnicki propisi - kontrola kvalitete, zahtjevi, ispitivanja, sukladnost, toplinska zastita:

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13 i 30/14

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN 110/08, 97/14, 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata, NN 69/06

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Tehnicki propisi za odrzavanje ¢eli¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65

Tehnicki propisi za pregled i ispitivanja nosivih eli¢nih konstrukcija, SL 6/65

Tehnicki propis za gradevisnke konstrukcije, NN 17/17

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara, NN 29/13

1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.

1.4 Ugraditi fasadu u predvidenom roku i prema pravilima struke.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
| I.1. PRIPREMNI RADOVI

I.1.1. Dobava i izrada gradiliSsne ograde tijekom izvedbe radova
sukladno odobrenoj organizaciji gradiliSta. Ograda od
metalnih Zi€anih panela visine 2,20 cm od tla sa uklju¢enim
pjeSackim i kolnim vratima. Ograda se postavlja na betonske
prefabricirane temeljne blokove. Na vanjskoj strani ograde
postavlia se platno za zastitu od poaleda tiiekom izvodenia
Obracun po m2 izvedene ograde i m2 povrsine platna.

a) ograda sa vratima m2 250,00
b) platno m2 250,00

I.1.2. Dobava i postava gradiliSne plo€e na vanjsku stranu ograde
gradiliSta. Plo¢a treba biti izradena u skladu s Pravilnikom o
sadrzaiu i izgledu ploCe kojom se oznacava gradiliste.
Obracun po kompletu komplet 1,00

1.1.3. Ciséenje obuhvata zahvata i okolisa nakon zavrsetka svih
radova sa odvozom otpada i zaostalog gradevinskog
materijala na gradski depo udalienosti do 20 km.
Visekratna cCiSéenja u tijeku gradnje ulaze u jedini¢ne cijene
svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne
obragunavaiju se posebno!
U cijenu uracunata naknada za zbrinjavanje.
Obracéun po m2. m2  1.200,00

UKUPNO 1.1. PRIPREMNI RADOVI
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
| 1.2. RUSENJA | DEMONTAZE
1.2.1. RuSenje postojeceg pregradnog zida od gipskartonskih plo¢a.
Sastav zida:
dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
metalna potkonstrukcija od CW 100 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 10 cm.
dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Stavka obuhvaéa sve radove na demontazi, transport i
odlaganje materijala na deponiju te sve troSkove i naknade za
odlaganije.
Obracéun po m2 zida. m2 95,00
|.2.2. Demontaza postojecih vrata i prozora.
Stavka obuhvaéa sve radove na demontazi, transport i
odlaganje materijala na deponiju te sve troSkove i naknade za
odlaganije.
Obradun po komadu.
- jednokrilna vrata 90/220 kom 2,00
- jednokrilna vrata 100/220 kom 3,00
- jednokrilna vrata 110/220 kom 1,00
- vanjski prozor 85/64 kom 2,00
- vanjski prozor 85/85 kom 1,00
1.2.3. Demontaza postojeCe CeliCne potkonstrukcije klima komore,
od kvadratnih &eli¢nih stupova 100x100 mm.
Sastoii se od 4 stupa, svaki duliine cca 3,80 m.
Stavka obuhvaéa sve radove na demontazi, transport i
odlaganje materijala na deponiju te sve troSkove i naknade za
odlaganije.
Obracun po kompletu. komplet 1,00
1.2.4. Demontaza postojeée ograde stubista, duljine cca 15m.
Ograda od okruglih profila od nehrdajuceg Celika s ispunom
od stakla.
Ogradu je potrebno pazZljivo i bez oStecenja demontirati i
priviemeno deponirati na gradiliStu, kako bi se mogla ponovno
montirati nakon izvodenija ostalih radova.
Obracun po kompletu. komplet 1,00
I.2.5. BuSenje otvora za prolaz strojarskih instalacija kroz temelj
zgrade i plato za rashladnik.
Stavka obuhvaéa pazljivo buSenje otvora dijamantnim
svrdlima i odlaganje materijala na deponiju.
Stavka ukljuéuje:
- busenje otvora @ 160 mm [=60-80 cm
Stavka obuhvaca sve radove na rezanju, transport i odlaganje
materijala na deponiju te sve troSkove i naknade za
Obracun po kompletu. komplet 4,00

UKUPNO 1.2. RUSENJA | DEMONTAZE
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

[ 1.3. ZEMLJANI RADOVI |

1.3.1. Strojni i ruéni iskop zemlje za kanal strojarskih instalacija u
materijalu "C" kategorije.
Obuhvaca iskop materijala uz svu potrebnu zastitu stabilnosti
gradevne jame (razupiranje, crplienje vode, zbijanje),
odlaganje iskopanog materijala, utovar i odvoz viSka
materijala na odlagaliste, sve troSkove i naknade za odlaganje
te CiS¢enje terena u zoni gradevne jame. Obracun koli¢ina

iskopa iskoba sa predvidenim naaibom pokosa 1:1.
Obracéun po m3 materijala u sraslom stanju. m3 18,00

1.3.2. Nasipavanje oko izbetoniranog kanala za strojarske
Nasip izvesti materijalom od iskopa. Nasipavanje ruc¢no i
strojno. Modul zbijenosti treba biti u skladu s uvjetima iz
statiCkog proracuna.
Nasip izvesti u slojevima od 30 cm, s nabijanjem.

Obracéun po m3 nasipa. m3 9,00
UKUPNO 1.3. ZEMLJANI RADOVI | |
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
| 1.4. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |
I.4.1. Zatvaranje otvora u stropnoj ploci sitnorebriastog stropa
d=6cm, armiranim betonom C25/30, 2500 kg/m3.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje
vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uklju€eni su u stavku.
Armatura ie ukliu¢ena u stavci.
Plo¢e za zatvaranje otvora sidre se obodno u stropnu plocu
na sve Cetiri strane, Sipkom RA B500B, debljine 8mm, dubine
oko 10 cm, u brzovezuijuéi mort.
Na sidrene Sipke vari se armaturna mreza Q335 B500B.
Obradéun po komadu.
- otvor dimenzija cca 20x20 cm kom 100,00
- otvor dimenzija cca 60x100 cm kom 1,00
1.4.2. 1zrada AB kanala za strojarske instalacije, od platoa za
rashladnik do zgrade, C30/37, 2500 kg/m3.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje
vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uklju€eni su u stavku.
- beton m3 3,20
- oplata m2 27,50
- armatura Q335 B500B kg 200,00
1.4.3. Izrada poklopaca AB kanala za strojarske instalacije, od
platoa za rashladnik do zgrade, C30/37, 2500 kg/m3.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje
vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uklju€eni su u stavku.
- beton m3 1,20
- oplata m2 10,00
- armatura Q335 B500B kg 70,00
UKUPNO |.4. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI | |
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mjera
| 1.5. CELICNA KONSTRUKCIJA
1.5.1. Celi¢na platforma klima komore
Dobava materijala, izrada, doprema i montaza Celi¢ne
konstrukcije. Celiéna konstrukcija sastoji se od
toplooblikovanih profila kvalitete S 355. Celiénu konstrukciju
isporuciti komplet pjeskareno Sa 2 ', te neposredno zastititi
temeljnim premazom - shopprimerom na bazi cinksilikata u
debljini suhog sloja 40 pm.
Predvidena klasa izvedbe prema HRN EN 1090-2:2011 je
EXC3.
Sekundarna priprema povrsine na gradili$tu na mjestima
gradiliSnih zavara (prije aplikacije cjelokupnog sustava) izvodi
se na kvalitetu Sa 3, trajnost sustava zastite prema HRN EN
ISO 12944. (srednje korozivno opterecenje C3 i oCekivanu
trainost > 15 aod.).
Sustav zastite (S3.04) s jednim osnovnim premazom na bazi
epoxy-a u debljini od 50 ym,drugim premazom na bazi epoxy-
a od 50 ym i tre¢im zavrSnim premazom na bazi epoxy-a od
60 pym. Ukupna debljina slojeva zastite 200 uym.
Stavka ukljuCuje sav spojni i montazni pribor, prijevoze i
prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu
montazu konstrukciie.
Celi¢nu platformu na mjestima oslonaca dilatirati od nosive
konstrukcije zgrade priguSivacima buke.
Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
Izrada radioni¢ke dokumentacije uklju€ena je u cijeni stavke.
Radioni¢ku dokumentaciju dostaviti nadzornom inzenjeru,
proiektantu arhitekture i konstrukciie na ovieru.
Obradun koli¢ina izvrSen je prema proracunu konstrukcije.
Obradun po kg.
-HEA 160,1=8,00 m' kg 243,20
-HEA120,1=8,75 m' kg 174,00
- 160/160/5,1=1,00 m' kg 24,00
- dodatak za spojeve i plo¢evinu 10% kg 44,12
UKUPNO I.5. CELICNA KONSTRUKCIJA | |
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TROSKOVNIK

R.Br.

Jed.
mjera

Opis stavke

Koli¢ina

Jed. cijena Ukupna cijena

| 1.6. DRVENA KONSTRUKCIJA

1.6.1. Drvena potkonstrukcija spustenog stropa

Dodavanje novih drvenih greda 10/22 cm, na svaki rog
(razmak 92 cm) u razini postojece razupore u glavnim osima.
Grede se spajaju na postoje¢erogove vijcima za drvo prema
detaliima iz projekta.

Od drva jele/smreke Il klase, kvaliteta C 24.

Gradu zastititi premazom protiv crvotocina.

U jedini¢nu cijenu stavke ukljuen je sav spojni i montazni
pribor, prijevozi i prijenosi, veza na nosivu konstrukciju,
brtvljenja spojeva te ostali rad i strojeve potrebne za
kompletnu montazu.

Obracun po m1.

greda 10/22 cm, | = 7,00 m, 30 kom m1

210,00

UKUPNO 1.6. DRVENA KONSTRUKCIJA

ZOP: 023/21-1ZVP

AGR_P7_T01-REV_0
1. GRADEVINSKO-OBRTNICKI
33



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

[ 1.7. ZIDARSKI RADOVI |

Opcée napomene:

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skele, dobavu i
ugradnju materijala - osnovnog i pomoc¢nog, sve pripremne i
medufaze rada potrebne za korektno dovrSenje stavke prema
pravilima struke i vaze¢im propisima bez obzira da li je sve to
napomenuto u opisu stavke ili boredhodnim op¢im uvietima.

1.7.1. Zbukanje unutarnjih povr$ina krakova stubista i stropova
gipsvapnenom zbukom.
Prije nano$enja zbuke izvrsiti ¢is¢enje zidova. Na sve otvore
postaviti aluminijske ugaone profile uraéunate u cijenu.
Nanosi se podlozni sloj cementnog $prica te sloj gipsvapnene
Zbuke ukupne debljine cca 10 - 15 mm, a povrSina se
zagladuje kako bi bila spremna za soboslikarske radove. Sav
materijal mora odgovarati vazeéim standardima.

Zbuka se rabicira na spojevima sa zidovima drugih vrsta

materijala.

Obracéun po m2.

- stropovi - prostorija ispod klima komore m2 22,00
- krakovi stubista m2 16,00

1.7.2. Dubljenje usjeka ili prodora u zidovima.
Probijanje manijih otvora i udubina u zidovima radi eventualne
naknadne ugradbe opreme ili cijevi instalacija. Stemanje se
vr$i sa pravilnim stroinim rezaniem stranica.
Presjek usjeka max 10x5 cm a veli¢ina otvora cca 30/30 cm
Stavka obuhvaca sve radove na rezanju, transport i odlaganje
materijala na deponiju te sve troSkove i naknade za
odlaganje.
a) usjeci m1 30,00
b) otvori kom 15,00

I.7.3. Krpanje usjeka u zidu, nakon postavljanja instalacija
produznim cementnim mortom M-50 (1:2:6) i komadi
porobetona (eventualno).

Stavka ukljucuje:
- dobavu, pripremu i ugradnju materijala
- sav rad i alat

- potrebne pokretne skele
Visina rada do 3,00 m

Obracun po m1 prosje¢no velikog usjeka presjeka cca 10/5¢cm m1 30,00

1.7.4. Ciscenje podnih povrsina u toku izvodenja radova.
prije izvedbe plivaju¢ih podova
prije polaganja zavr$nih obloga podova
Ukljuivo vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s
odlaganjem na gradsko odlagaliste.
Obradun po m2 podova. m2 800,00

1.7.5. l1zvedba plivaju¢ih podova prizemlja sa dodatnom toplinskom
izolacijom.
Stavka obuhvaéa dobavu i polaganje slojeva plivajuéeg poda
na armiranobetonsku plo¢u. Stavkom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal potreban za izvedbu poda.
Ukljucivo:
Elastificirani ekspandirani polistiren - EPS T (prema HRN EN
13163 ili jednakovrijedno ) debljine
d=2,0 cm, 12 kg/m3. Ploce elastificiranog ekspandiranog

polistirena se polazu na hidroizolaciiu.
Ekstrudirani polistiren - XPS (prema HRN EN 13164 ili

jednakovrijedno ) debljine 2x10 cm,
30 kg/m3. Plo¢e ekstrudiranog polistirena se polazu na
armiranobetonsku plocu.
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Polietilenska folija d=0.02 cm

Nabavka i strojna izrada armiranog cementnog estriha (2000),

d=8,0 cm, sa strojnim gladenjem, sa prijemom od strane

podopolaga¢a. Beton od agregata 0-4 mm, mikroarmiran sa

polipropilenskim vlaknima ili pocin€anom mrezicom, uz zid

zavrSen sa odgovaraju¢om toplinskom izolacijom po sistemu

debliine 1cm. sa izradom dilataciia.

Obracéun po m2 poda. m2 400,00
1.7.6. Izvedba plivajuéih podova potkrovlja.

Stavka obuhvacéa dobavu i polaganje slojeva plivaju¢eg poda

na armiranobetonsku plo¢u. Stavkom je obuhvaéen sav

potreban rad i materijal potreban za izvedbu poda.

Ukljucivo:

Elastificirani ekspandirani polistiren - EPS T (prema HRN EN

13163 ili jednakovrijedno ) debljine

d=2,0 cm, 12 kg/m3. PloCe elastificiranog ekspandiranog

polistirena se polazu na armiranobetonsku plo¢u.

Polietilenska folija d=0.02 cm

Nabavka i strojna izrada armiranog cementnog estriha (2000),

d=4,0 cm, sa strojnim gladenjem, sa prijemom od strane

podopolagaca. Beton od agregata 0-4 mm, mikroarmiran sa

polipropilenskim vlaknima ili pocin€anom mrezicom, uz zid

zavrSen sa odgovarajuéom toplinskom izolacijom po sistemu

debliine 1cm. sa izradom dilataciia.

Obradéun po m2 poda. m2 400,00
1.7.7. Zavrsno &is¢enje

Zavrsno fino CiScenje objekta nakon dovrSetka svih

gradevinsko - obrtni¢kih i instalaterskih radova kao priprema

za predaju radova Investitoru.

Prilikom &iSéenja paziti da se zavrSna obrada ne osteti.

Napomena:

viSekratna CiS¢enja u tijeku gradnje ulaze u jediniCne cijene

svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne

obra€unavaiju se posebno!

Obradéun po m2 tlocrtne netto povrsine prostora m2 800,00
1.7.8. Odvoz smeca

Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaZze i sl. na deponiju

udalienu cca 20 km.

Stavka ne obuhvaca smece, Sutu i sl. koje je ostalo od

izvodaCa gradevinskih ili obrtnickih radova jer je svaki

sudionik gradnje duZan odstraniti vlastiti odpad vec isklju¢ivo

otpad investitora

Obracun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. m3 5,00

UKUPNO L.7. ZIDARSKI RADOVI

ZOP: 023/21-1ZVP
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[ 1.8. IZOLATERSKI RADOVI |

1.8.1. Sanacija bitumenske hidroizolacije oko prodora strojarskih
instalacija.
Dobava materijala i izvedba horizontalne hidroizolacije poda
na tlu na betonskoj podlozi.
Stavka obuhvaca slijedecée radove:
- na ocCiS¢enu betonsku podlogu aplicira se hladan bitumenski
prednamaz u funkciji otpraSivanja povrsine, zapunjavanja
poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s gornjim slojevima.
Utrosak 0.4 ka/m2.
- fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje kategorije 5,
s uloSkom od staklenog voala zavarena na preklopima i za
podlogu. UtroSak 1,15 01/012.
- slobodno polozena razdjelna traka
- fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje kategorije 5,
s uloSkom od staklenog voala zavarena na preklopima i za
podlogu. UtroSak 1,15 01/012.
Ukljucivo vodonepropusni spoj s vert. hidroizolacijom, kao i
kutni ulozak od ekspandiranog polistirena trokutastog
presjeka, katete 7/7 cm na koji je pri prefabrikacji naljepljena
bitumenska traka debli. 2 mm.
Povezati s postoje¢om hidroizolacijom poda.
Obracun po m2. m2 3,00

I.8.2. Dobava materijala i izvedba hidroizolacije oko prodora
strojarskih instalacija hidroizolacionim materijalom
adekvatnom izolaciii iz prethodne stavake do potpune
Obracun po komadu obradenog prodora promjera veli¢ine 16
cm. kom 4,00

1.8.3. Polimercementni HI premaz u sanitarijama.
Stavka uklju€uje ¢iS¢enje i pripremu povrSine, dobavu i izradu
premaza i dilatacijskih traka na spojevima povrsina.
Hidroizolacija se uz zidove podize min. 15,0 cm, a u dijelu
tuSeva u visini od 250 cm.
Napomena: Keramitka obloga se postavlja izravno na
hidroizolaciiu s odaovaraiucim liepilom.
Dilatacijska traka od pletenog poliestera u sredini ojacanog sa
gumenom trakom. Dilatacijske trake se medusobno preklapaju
i liiepe na podlogu hidroizolaciiskim premazom.
Hidroizolacija polimercementnim hidroizolacijskim premazom.
Nanosi se na Cistu i ¢vrstu podlogu u dva sloja ukupne
debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvodaca.
Premaz ie potrebno dodatno punoplo$no armirati mrezicom.
- hidroizolacijski premaz m2 60,00
- dilatacijske trake m1 78,00

1.8.4. Obloga stropa prizemlja ispod buc¢ne prostorije klima komore
u potkrovlju, akusti€énim plo€ama:
Laka gradevinska plo¢a od mineraliziranih, negorivih vlakana
drvene vune, strukture povezanih cementnim vezivom i
dodacima.
Obloga se izvodi od ploéa montiranih izravno na
sitnorebri€asti strop s odgovaraju¢im viicima i tiplama.
Razred zapaljivosti B-s1, dO prema EN 13501-1 ili
jednakovrijedno
Obracéun po m2.
- obloga d=50 mm m2 22,00

1.8.5. Obloga stropa prizemlja tvrdom kamenom vunom u plo¢ama,
kasiranom staklenim voalom.
Obloga se izvodi od ploéa montiranih izravno na
sitnorebri€asti strop s odgovaraju¢im viicima i tiplama.
Razred zapaljivosti A2-s1, dO0 prema EN 13501-1 ili
jednakovrijedno

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
1. GRADEVINSKO-OBRTNICKI
36



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

Obracéun po m2.

- obloga d=50 mm m2 300,00
1.8.6. Toplinska izolacija kosog krova tvrdom kamenom vunom u

plo¢ama, kasiranom staklenim voalom.

Izolacija se izvodi od ploca postavljenih izmedu rogova.

Razred zapaljivosti A2-s1, dO0 prema EN 13501-1 ili

jednakovrijedno

Obracéun po m2.

- obloga d=150 mm m2 180,00
1.8.7. Toplinska izolacija spustenog stropa potkrovija mekanom

mineralnom vunom u rolama.

Izolacija se izvodi slobodnim polaganjem na metalnu

potkonstrukciju spustenog stropa.

Razred zapaljivosti A2-s1, dO0 prema EN 13501-1 ili

jednakovrijedno

Obracéun po m2.

- obloga d=150 mm m2 330,00
1.8.8. Vjetrovna brana, PE folija postavljena bez lijepljenja preklopa

kao zastita toplinske izolacije prema ventiliranom tavanskom

prostroru.

Izvodi se slobodnim polaganjem na toplinsku izolaciju.

Obracéun po m2. m2 330,00
1.8.9. Parna brana kosog krova i spustenog stropa, PE folija sa

liieplienim preklopima.

Izvodi se lijepljenjem na metalnu potkonstrukciju, s unutarnje

strane toplinske izolaciie.

Obracéun po m2. m2 510,00

UKUPNO 1.8. IZOLATERSKI RADOVI | |
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1.9.

GIPSKARTONSKI RADOVI | SPUSTENI STROPOVI

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

Opcée napomene:

Dobava materijala i montaza pregradnih zidova i obloga, s
metalnom konstrukcijom od CW i UW profila.

Dobava materijala i montaza spustenog stropa, s krutim
oviesom i metalnom konstrukcijom od CD i UD profila.
Izvodac€ je duzan na mjestima montaze ormaric¢a opreme ili sl.
izvesti dodatnu podkonstrukciju.

Na mjestima ugradnje dovratnika ugraditi tipske UA profile.
Izvodac je duzan izraditi radioniCku dokumentaciju i predati je
na ovieru nadzornom inzZenjeru i projektantu.

Bandaziranje i zapunjavanje sljubnica te gletanje pune
povrSine plo¢a glet masom.

Sve spojeve plo¢a medusobno i s obodnim konstrukcijama
brtviti nepropusno kitom, a na sudare ploa s drugim
materijalima postaviti razdjelnu traku.

U cijeni stavke uraCunat je sav potreban pribor i spojna
sredstva, uglovni profil na sudaru s obodnim zidovima i
izrezivanie svih potrebnih otvora.

PovrSine koje ¢e se oploCiti premazati impregnacijskim
sredstvom prema uputi proizvodaca.

Zidovi i obloge visine do 3,2 m

Gipskartonski pregradni zid, d=10 cm.

Sastav zida:

dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)

dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Obradun po m2 zida.

-Z1

Gipskartonski pregradni zid laboratorija, sanitarija i ¢ajne
kuhinje s jednostranom oblogom vlagootpornim plo¢ama,
d=10 cm.

Sastav zida:

dvostruke vlagootporne gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm
(2x1.25).

metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)

dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Obradun po m2 zida.

-Z4

Gipskartonski pregradni zid laboratorija, sanitarija i ¢ajne
kuhinje s obostranom oblogom vlagootpornim plo¢ama, d=10
cm.

Sastav zida:

dvostruke vlagootporne gipskartonske ploc€e, debljine 2.50 cm
(2x1.25).

metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (30 ka/m3)

dvostruke vlagootporne gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm
(2x1.25).

Obradun po m2 zida.

-Z5

Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom,
d=21-37 cm.

Sastav zida:

dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
dvostruka metalna potkonstrukcija od 2 x CW 50 profila s
ispunom mineralnom vunom debljine 2 x 5 cm (30 kg/m3)
dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Obradun po m2 zida.

ZOP: 023/21-1ZVP
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1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

1.9.10.

1.9.11.

-Z2,d=21cm
-Z3,d=37 cm

Gipskartonski pregradni zid sanitarja s dvostrukom
potkonstrukcijom i jednostranom oblogom vlagootpornim
plo€ama, d=21-37 cm.

Sastav zida:

dvostruke vlagootporne gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm
(2x1.25).

dvostruka metalna potkonstrukcija od 2 x CW 50 profila s
ispunom mineralnom vunom debljine 2 x 5 cm (30 ka/m3)
dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Obradun po m2 zida.

-7Z6,d=21cm

-Z6,d=37 cm

Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom, u
akusti¢noj izvedbi, Rw potr = 62 dB, d=21-37 cm.

Sastav zida:

dvostruke gipskartonske tvrde impregnirane ploe za zastitu
od buke, debljine 2.50 cm (2x1.25) sa zabrtvlienim reSkama.
dvostruka metalna potkonstrukcija od 2 x CW 50 profila s
ispunom mineralnom vunom debljine 2x5 cm (30 kg/m3)
dvostruke gipskartonske tvrde impregnirane ploe za zastitu
od buke, debljine 2.50 cm (2x1.25) sa zabrtvlienim reSkama.
Obradun po m2 zida.

-Z7,d=37 cm

-Z8,d=21cm

Gipskartonski protupozarni pregradni zid, d=15 cm.
OTPORNOST NA POZAR: EI-90

Sastav zida:

dvostruke protupoZarne gipskartonske plo¢e, debljine 2.50 cm
(2x1.25).

metalna potkonstrukcija od CW 100 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 10 cm (30 ka/m3)

dvostruke protupoZarne gipskartonske plo¢e, debljine 2.50 cm
(2x1.25).

Obradun po m2 zida.

- PPZ1

Gipskartonska suha obloga armiranobetonskih i zidanih
elemenata.

Sastav obloge:

liepilo u skladu s uputom proizvodaca.

gipskartonske plo¢e, debljine 1.25 cm.

Obradéun po m2 obloge

- stupovi

- zidovi

Gipskartonska suha obloga drvenih elemenata konstrukcije
krova.

Sastav obloge:

mehanicko fiksiranje vijcima u drveni element

protupozarne gipskartonske ploce, debljine 1.25 cm.

Obradun po m2 obloge

Gipskartonska obloga instalacija.

Sastav obloge:

metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)

dvostruke gipskartonske ploce, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Obracéun po m2 obloge

Gipskartonski spusteni strop.
Sastav spustenog stropa:

ZOP: 023/21-1ZVP
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1.9.12.

1.9.13.

1.9.14.

1.9.15.

kruti ovjes priévrSéen na nosivu konstrukciju

metalna potkonstrukcija od CD i UD profila

gipskartonska plo¢a, (u sanitarnim prostorima vlagootporna),
debljine 1.25 cm.

Obradun po m2 spustenog stropa

gipskartonska plo¢a

gipskartonska vlagootporna ploca

Gipskartonski protupozari spusteni strop.

OTPORNOST NA POZAR: EI-30

Sastav spustenog stropa:

kruti ovjes priévrSéen na nosivu konstrukciju

metalna potkonstrukcija od CD i UD profila

dvostruka gipskartonska ploc¢a, debljine 2.50 cm (2x1.25), u
sanitarnim prostorima vlagootporna.

Obradun po m2 spustenog stropa

gipskartonska plo¢a

gipskartonska vlagootporna ploc¢a

Maske iz gipskartonskih ploa na spoju spustenih stropova
razli¢itih visina i na spoju sSustenog stropa sa zidom.

Sastav maske spustenog stropa:

kruti ovjes priévrSéen na nosivu konstrukciju

metalna potkonstrukcija od CD i UD profila

gipskartonska plo¢a, debljine 1.25 cm.

Obracéun po m2 maske

Univerzalni nosac¢ za jednostrane terete u GK stijeni.

Dobava i ugradnja nosaCa iz viSeslojne ukoCene ploce,
sakriven u stijeni i povezan s potkonstukcijom, sav
osnovni,pomocni,spoini i priCvrsni materijal.

Konstrukcija: uko€ena ploca, visine 30 cm, d=23 mm

za osnhi razmak: max. 62,5 cm

Obracéun po komadu ugradene potkonstrukcije

Razni radovi koje je potrebno izvesti u sklopu izvedbe GK
radova. Uklju€ivo sav potrebni osnovni i pri€vrsni materijal i
pribor.

Izrezivanje otvora i ojacanje oko otvora za montazu strojarskih
reSetki, ventilatora, klima opreme, rasvjete i sl. u spustenom
stropu. I1zvodi se prema podacima iz instalaterskih projekata.
Obradun po komadu

- tipska reviziona okna 60x60 cm

- otvori za rasvjetna tijela i ventilaciju

m2

m2

m2

kom

kom
kom

440,00
20,00

490,00
20,00

30,00

8,00

12,00
140,00

UKUPNO 1.9. GIPSKARTONSKI RADOVI | SPUSTENI
STROPOVI
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| 1.10. ALUMINIJSKA BRAVARIJA |
1.10.1. Vanjska aluminijska ostakljena dvokrilna evakuacijska vrata
100+60/215 cm.
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata od profila s prekidom
toplinskog mosta, ugradbene dubine krila i dovratnika 65 mm,
prema shemi.
Vrata sadrze panik okov, HRN EN 179, funkcija E - iznutra
panik letva, izvana rukohvat; hidrauli¢ki zatvaraé HRN EN
1154, min. 3 panta, prag bez barijere (<20 mm) i ostali
potreban pribor.
Ostakljenje polja bez parapeta, ulaznih ostakljenih vrata i
fiksnih stijena, sigurnosno 1ZO staklo:
TIP B: 6 mm (kaljeno, LowE) - 14 mm Argon 90% - 4 mm - 14
mm Araon 90% - 44.2 mm (lamistal. LowE)
Ug = 1,0 (W/m2K), U < 1,1 (W/m2K).
Potrebni opSav, kluplice i okapnice, elemente ugradnje i
sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta ukljuciti u
cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i
vodonepropusnim spoinim elementima. bez toplinskih
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, okovom,
brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, zavrSnim fazonskim
komadima i radionickom dokumentacijom koju izraduje
izvodag€. a ovierava proiektant.
Boja: RAL 9005 u mat izvedbi ili jednakovrijedna.
Obradun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 1 kom 1,00
1.10.2. Unutarnja puna aluminijska dvokrilna zaokretna vrata 315/275
cm.
Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijskih dvokrilnih punih
zaokretnih vrata, zvuéna izolacija 62 dB. lzvedba vrata sa
izolacijskim oblogama i pokrivnim profiima od tipskih
aluminiiskih profila. Plastifikaciia u boii RAL 9016.
Vrata su opremljena potrebnim okovom, bravom, cilindrom,
(kvaka/kvaka) sve u glavnom krilu, u dovratniku brtve,
trostrano. Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.
Izrada vrata prema izmieri na obiektu.
Vrata je potrebno opremiti potrebnim okovom - okov
(kvaka/kvaka), cilindriéni ulozak, podni odbojnici 2 kom, 3D
panti (minimalno 3 komada po krilu), zasun u pomo¢nom krilu.
Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru
otvora, izvrsiti provjere koli¢ine kao i smjer i nacin otvaranja
na temelju izvedbene projektne dokumentacije i stanja na
aradiliStu. te potvrde zavrSnu boiu sa proiektantom i
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, okovom,
brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, zavrSnim fazonskim
komadima i radionickom dokumentacijom koju izraduje
izvodag€. a ovierava proiektant.
Obracun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 2 kom 1,00
1.10.3. Aluminijski jednokrilni prozor za odimljavanje stubiSta 85/64
cm.
Izrada, dobava i wugradnja aluminijskog prozora za
odimljavanje stubista od plastificiranih ALU profila sa
prekinutim toplinskim mostom. Jedno otklopno krilo.
Sviietli otvor 84*36 cm = 0.30 m2.
Ostakljenje prozora trostrukim 1ZO staklom 4+12+4+12+4, s
low-E premazom, punjeno inertnim plinom.
Ua = 1.0 (W/m2K), Uw < 1,1 (W/m2K).
Izvedba u plastifikaciji, boja prema odabiru projektanta iz RAL
ton karte.
Stavka ukljuéuje vanjsku i unutarnju aluminijsku prozorsku
klupcicu.
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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Krilo se otvara pomocu elektromotora povezanog na
vatrodojavu. Elektromotor je u sklopu stavke. Prozor se
postavlja na mjestu prethodno uklonjenog drvenog prozora.
Sidrenje  na postoje¢u drvenu konstrukciju pomocu
odaovaraiucih viiaka.
Stavku ugraditi prema RAL smjernicama. U stavku ukljugiti
bubreéu traku i/ili unutrasniju i vanjsku brtve¢u traku.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavr$nim
fazonskim komadima i radioni¢kom dokumentacijom za prozor
koji izraduje izvodac, a ovjerava projektant.
Sve miere kontrolirati u naravi.
Obracun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 3 kom 2,00
1.10.4. Aluminijski jednokrilni prozor za odimljavanje stubiSta 85/85
cm.
Izrada, dobava i wugradnja aluminijskog prozora za
odimljavanje stubiSta od plastificiranih ALU profila sa
prekinutim toplinskim mostom. Jedno otklopno krilo.
Sviietli otvor 84*84 cm = 0,71 m2.
Ostakljenje prozora trostrukim 1ZO staklom 4+12+4+12+4, s
low-E premazom, punjeno inertnim plinom.
Ug = 1,0 (W/m2K), Uw < 1,1 (W/m2K).
Izvedba u plastifikaciji, boja prema odabiru projektanta iz RAL
ton karte.
Stavka ukljuCuje vanjsku i unutarnju aluminijsku prozorsku
klupcicu.
Krilo se otvara pomocu elektromotora povezanog na
vatrodojavu. Elektromotor je u sklopu stavke. Prozor se
postavlja na mjestu prethodno uklonjenog drvenog prozora.
Sidrenje na postojeéu drvenu konstrukciju pomoéu
odaovaraiucih viiaka.
Stavku ugraditi prema RAL smjernicama. U stavku ukljugiti
bubrecu traku i/ili unutrasnju i vanjsku brtvecu traku.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavr§nim
fazonskim komadima i radionickom dokumentacijom za prozor
koji izraduje izvodac, a ovjerava projektant.
Sve miere kontrolirati u naravi.
Obracun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 4 kom 1,00
1.10.5. Unutarnja aluminijska reSetka od isteg lima 80/320 cm.
Izrada, dobava i ugradnja reSetke od aluminijskog isteg lima
(otvorenost min. 50%) u okviru od ALU L profila, u kanalu od
gipskartonskih plo¢a na potkonstrukciji.
Dimenziie reSetke 80x320 cm.
Potrebni opSav, elemente ugradnje i sidrenja ukljuciti u cijenu.
Model isteg lima i postotak otvorenosti prema odabiru
projektanta.
Izvedba u RAL plastifikaciji 9016.
Kompletno sa brtvlieniem i pokrovnim letvicama.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavr§nim
fazonskim komadima i radionickom dokumentacijom za prozor
koji izraduje izvodac, a ovjerava projektant.
Sve miere kontrolirati u naravi.
Obracun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 5 kom 1,00

UKUPNO 1.10. ALUMINIJSKA BRAVARIJA

ZOP: 023/21-1ZVP
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[ 1.11. PROTUPOZARNA BRAVARIJA |

ZOP: 023/21-1ZVP

1. UVODNE NAPOMENE:

Izrada, dobava i ugradnja stavki s otporno$¢u na pozar i dim u sistemu ¢&eli¢nih profila s prekidom i bez prekida
toplinskog mosta. Materijal Celika je u kvaliteti HRN EN 10025-2:2007 ili jednakovrijedno ,
S235JR; toplo valjani proizvodi od konstrukcijskin ¢elika; HRN EN 10346:2009 ili jednakovrijedno
; CeliCni plosnati proizvodi s previakom nanesenom kontinuiranim vrué¢im uranjanjem.
Protupozarna fasada mora zadovoljiti opcée zahtjeve "Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama" (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18).

Sastavni dio podloga za izradu ponude celiénih stavki ¢ine sheme iz projekta i troSkovnicki opisi, a sastavni dio
podloga za izradu, dobavu i ugradnju samih stavki €ine radioni¢ki nacrti izradeni od strane izvodaca, ovjereni od
strane glavnog projektanta. Radioni¢ki nacrti moraju sadrzavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu
konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema potrebi, od strane statiCara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine
stakla.

OpSave i izolacijske radove na priklju€cima stavki na nosivu konstrukciju ukljuciti u troSkove.

Stavke u svemu izraditi u skladu s vaze¢im Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara, NN 29/13; lzvjeStajem o razredbi otpornosti na pozar; izuzetno u skladu s
ProSirenom primjenom rezultata ispitivanja, HRN EN 15269-5 ili jednakovrijedno
Smjer otvaranja mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijedno

. KRITERIJI JEDNAKOVRIJEDNOSTI PP SISTEMA ZA IZRADU BRAVARSKIH STAVKI

OPCI UVJETI JEDNAKOVRIJEDNOSTI
Potrebna dokumentacija koju ¢e izvodac¢ radova priloZiti u cilju dokazivanja svojstava dijelova sistema i gotovih stavki
odredenih projektom i ovim troSkovnikom (osim potrebnih karakteristika svakog sistema posebno):
- lzjava o svojstvima, u skladu sa Zakonom o gradevinskim proizvodima
(NN 76/13, 30/14) i klasifikacijskom normom HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno (prozori i
vrata)
- lzvjestaj o razredbi otpornosti na pozar, HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno
- prema potrebi:
ProraCune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta
prolaza topline Ucw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno
Staticki proracéuni profila i stakla

PROTUDIMNE KARAKTERISTIKE VRATA, Sm
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21.

ZOP: 023/21-1ZVP

Vrata moraju ograniciti stupanj prolaznosti dima kroz vrata u slijede¢im iznosima:
- jednokrilna vrata: < 20m3/h
- dvokrilna vrata: < 30m3/h
Vrata moraju biti klasificirana i ispitana u skladu sa slijede¢im normama:
HRN EN 13501-2:2010 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata

prema ponasanju u pozaru -- 2. dio: Razredba prema

rezultatima ispitivanja otpornosti na poZzar,

iskljuujuci ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) ili jednakovrijedno

HRN EN 1634-1:2008 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata,

roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata

zgrade --1.dio:

ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata za

zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-

1:2008) ili jednakovrijedno .
HRN EN 1634-3:2008 — Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje

otvora na poZzar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraci

za otvore

(EN 1634-3:2004+AC:2006)« - klasa Sm (pri 200°C) ili jednakovrijedno
HRN EN 14600:2008 — Vrata i otvarajuéi prozori s otporno$c¢u na pozar ifili

kontrolom propusnosti dima -- Zahtjevi i razredba (EN

14600:2005) - klasa C5 (200000 ciklusa samozatvaranja) ili jednakovrijedno

Vrata obavezno sadrze spustajucu brtvu s donje strane krila, koja se zatvaranjem krila automatski spusti i zabrtvi
prostor izmedu krila i praga, ostale brtve od teSko zapaljivog materijala.

Maksimalne dimenzije krila se kreéu u granicama ca 1400 mm x 3000 mm, tj. u skladu s uvjetima direktne primjene
propisanim lzvjeStajem o razredbi.

Moguca izvedba protuprovalnosti do klase RC 2 (HRN EN 1670 ili jednakovrijedno ), te

1iaradnia nanile aleavia (HRNI ENL 112K ili iadnalknvriiadnn i HRNI ENI 17Q ili iadnalknvriiadnn

PANIK OKOV na evakuacijskim vratima, puna panika, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijedno

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka ili fiksni rukohvat, s unutarnje panik letva; vrata su prohodna u oba smjera dok
su otklju€ana, zaklju€ana su prohodna samo u smjeru evakuacije.

"E" funkcija - s vanjske strane kvaka ili fiksni rukohvat, s unutarnje panik letva. Izvana prema unutra mogué prolaz
samo s kljucem.

Djelomi¢na panika, HRN EN 179 ili jednakovrijedno , za poznate korisnike - "B" i "E" funkcije,
umjesto panik letve s unutarnje strane, tj. u smjeru evakuacije kvaka.

PP VRATA | FIKSNE STIJENE, EI2 30-C

Izrada, dobava i ugradnja protupozarnih vrata i fiksnih stijena, klasa EI30, u sistemu ¢&eliénih profila s prekidom
toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu Sirinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa
Stokom u zatvorenom polozaju, fuga 5 mm.

Klasifikacija prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno , obuhvaca zastitu od plamena i
prolaza topline u roku od min. 30 min. te sposobnost samozatvaranja.

Profili ove serije su €eli¢ni profili s prekinutim toplinskim mostom. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim
izolatorom, koji dijeli profil na unutarniji i vanjski pojas.

Protupozarno jednostruko staklo je viSeslojno, u klasi EI30. U prostor izmedu stakla i profila ugraduje se
ekspandirajuéi laminat koji u slu€aju pozara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije. Brtvljenje izmedu krila i Stoka
osigurano je pomocu 2 protupozarne trostrane brtve u klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijedno . Vrata visine krila iznad 2500 mm sadrze tzv. bimetalnu zaporku, koja sluzi za
dodatno zabravljivanje krila u slu€aju pozZara.

Vrata sadrze hidrauli¢ki zatvara¢, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno .
U seriju mora biti moguc¢a ugradnja razli¢itih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 i 179 ili jednakovrijedno
), elektro-brave, vrata u funkciji odimljavanja, kao i automatskog upravljanja.
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Potrebne karakteristike protupozarnog sistema klase EI2 30-C-Sm:
- trazena vatrootpornost, 30 min, HRN EN 13501 ili jednakovrijedno
- max. dim. krila: 1400x3000 mm (230 kg)
- dimopropusnost: < 20 m3/h (jednokrilna) / 30 (dvokrilna)
- preporucena visina stijene sa vratima i nadsvjetlom: 4000 mm
- debljina protupozarnog stakla /panela do 60 mm.
- materijal za brtvljenje, HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno , B1
- mehanicka trajnost, HRN EN 14600 (HRN EN 1191) ili jednakovrijedno : klasa 5 (200000
ciklusa)
Jednokrilna vrata u funkciji odimljavanja i evakuacije moraju sadrzavati:
-Hidrauli¢ni zatvara¢ za jednokrilna vrata
-Elektromotor s polugom za otvaranje jednog krila vrata, 24V DC, 1.4 A, EV1.
Navedeni elektromotor postize otvaranje od 90°.
-Konzola za montazu
-Samozaklju€avajuéa panik brava za1-krilna evakuacijska zaokretna vrata sa
mogucnosc¢u automatskog otvaranja vratnih krila i spojem na VDC:
Tehnicke karakterisitke:
izrez za kruskasti cilindar,
- napajanje 24 V DC / 60 mA
- izbac&aj glavnog zasuna 20 mm
- pomoc¢ni krizni zasuni
- prema EN 179, EN 1125 ili jednakovrijedno
- za evakuacijske izlaze
- radna temperatura -20° do +60°
- 9 mm prihvat kvake sa rascjepom
- nacini rada: sigurnosno zaklju¢ano, privremeno otvoreno, noéni rad, otvoreno
- za protupozarna vrata,
- mehani¢ko samozaklju¢avanje
- povratni signal statusa brave
2.2. PP VRATA | FIKSNE STIJENE, klasa EI90 - C

3.

ZOP: 023/21-1ZVP

Izrada, dobava i ugradnja protupozarnih vrata i fiksnih stijena, klasa El 90, u sistemu Celi¢nih profila s prekidom
toplinskog mosta, ugradbene dubine 70 mm. Profil ima vidljivu Sirinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa
Stokom u zatvorenom polozaju, fuga 4-7 mm.

Protupozarnost prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno , obuhvaca zastitu od plamena i
prolaza topline u roku od 90 min. Sistem je ispitan u skladu s normom HRN EN 1364 ili jednakovrijedno

(fiksni elementi) i HRN EN 1634 ili jednakovrijedno (otvarajuéi
elementi).

Profili ove serije su €eli¢ni profili s prekinutim toplinskim mostom. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim

izolatorom, koji dijeli profil na unutarniji i vanjski pojas. Unutrasnjost profila ispunjena je kompaktnom protupozarnom

keramickom masom. Protupozarno jednostruko staklo je viSeslojno, u klasi EI2 90. U prostor izmedu stakla i profila

ugraduje se ekspandirajuci laminat koji u slu€aju pozara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije. Brtvljenje izmedu krila i

Stoka osigurano je pomocu 2 protupozZarne trostrane brtve u klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili

jednakovrijedno . Vrata visine krila iznad 2500 mm sadrze tzv. bimetalnu zaporku, koja sluzi za

dodatno zabravljivanje krila u slu€aju pozara.

U seriju mora biti moguc¢a ugradnja razliCitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 ili jednakovrijedno

i 179 ili jednakovrijedno ), elektro-brave, automatskog upravljanja,

vrata u funkciji odimljavanja, hidraulic(nog zatvarata prema HRN EN 1154:2008 ili jednakovrijedno

, sistemskog redosljednika zatvaranja kod dvokrilnih vrata...

Potrebne karakteristike protupozarnog sistema klasa EI 90-C:

- trazena vatrootpornost 90 min, HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno

- dimopropusnost: < 20 m3/h (jednokrilna) / 30 (dvokrilna)

- debljina protupozarnog stakla do 54 mm / panela 49 mm.

- max. atestirane dimenzije jednokrilna vrata 1400x2500 mm,
dvokrilna 2600x2500 mm, fiksne stijene do visine 4000 mm, s hor. pre¢kom

- max. masa krila s tri panta do 350 kg

- materijal za brtvljenje  HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno , B1

- mehanicka trajnost, HRN EN 14600 (HRN EN 1191) ili jednakovrijedno klasa 5

(200000 ciklusa)

TIPOVI OSTAKLJENJA
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ProtupozZarno staklo za ugradnju u izo paket, viSeslojno, u skladu s lzvjeStajem o razredbi otpornosti na pozar,
vazec¢im u RH.
Sve promjene tipa i dimenzija stakla unutar podrucja direktne primjene uskladiti s 1zvjeStajem o razredbi i EN 1634-1
ili jednakovrijedno ; prema potrebi unutar podrucja prosSirene primjene obuhvacene EN 15269-
4:2014 ili jednakovrijedno
4. POVRSINSKA ZASTITA
Celiéne profile protupoZarnih stavki zastititi u skladu s HRN EN 12944 ili jednakovrijedno
Boja RAL 9005 ili prema izboru projektanta.
Preporuka je koristiti sistem temeljnom obradom vruc¢im cin€anjem, zavrSna prema izboru projektanta.
5. UGRADNJA

Ugradnju prozora izvesti u skladu s radioni¢kim nacrtima, izradenim od strane izvodaca radova, ovjerenim od strane
glavnog projektanta, a koji u moraju obuhvacati slijedece elemente ugradnje prozora (RAL smjernice):
- ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki stakla/profila
- ugradnju prozora na sistemski bazni profil - nema toplinskog mosta
- paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost s vanjske
- odgovarajucu Sirinu bo¢ne fuge izmedu Stoka i zida Sirine
- ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima za$tite od buke
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehani¢ko ucévrSéenje i potrebnu
toplinsku izolaciju.
Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti
u stanju dokazati.
U slu€aju RAL ugradnje s ekspanzijskim trakama, bo¢no i s gornje strane izvesti multifunkcionalnom eksp. trakom,
iznutra dodatno zabrtviti akrilnom parnom branom.
S donje strane izvana Koristiti vodonepropusnu butilnu foliju, iznutra foliju parnu branu.
U cijeni stavke ukljuciti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troSkovniku, kao i sve dodatne radove i
materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Svi spojni limovi, opS$avi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugraduju,
sastavni su dio ove stavke.

1.11.1. Unutarnja protupoZarna ostakljena zaokretna dvokrilna vrata
80+80/243 cm, EI2 60-C
Dovratnik i krilo, €eli€¢na konstrukcija, obloZzeno izolacijskom
oblogom i zavrSnom oblogom od tipskih aluminijskih profila.
Zavrs$na obrada plastifikacija RAL 9016 u polumat izvedbi.
Spojnica (pant) s lezajem niklovan 3.kom
Brava protupozarna EN 122090 sa panik funkcijom EN 1125 i
elektroprihvatnikom.
Hidrauli¢ki zatvara¢ protupozarne izvedbe sa klizatem, EN
1154.
Panik poluga INOX EN 1125, INOX kvaka, EN 1906.
Cilindar s klju¢em.
Podni odboinik.
Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuc¢a), u
podu bez praga i sa spustaju¢om brtvom, zazor 5-10mm.
Ostakljenje protupozarnim staklom pozarne otpornosti El 60'
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavr$nim
fazonskim komadima i radioni¢kom dokumentacijom koju
izraduie izvodac, a ovierava projektant.
ProtupozZarna bravarija - poz. 1
Obradéun po komadu. kom 1,00

1.11.2. Unutarnja puna protupozarna jednokrilna vrata 90/215 cm,

ZOP: 023/21-1ZVP

El2 60-C

lzrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih jednokrilnih
neostakljenih (punih) zaokretnih vrata, pozarne otpornosti El,
60-C. Svijetla dimenzija otvora 90x215 cm. Ovisno o nacinu
uaradnie u zid. ukliu€iti potrebne sliiepe profile.
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Izvedba vrata iz €eli€nog lima, pocinana, zavrSno obojena
(plastifikacija), boja po izboru (RAL karta). Vrata su
opremljena potrebnim protupozarnim okovom, bravom,
cilindrom sa tri kljuéa u master sustavu, (kvaka’kvaka EN
1906) i hidraulickim zatvaracem.
U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa
spustaju¢om brtvom.
Izrada vrata prema izmieri na obiektu.
Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom -
standardnom protupozarnom bravom, okov (kvaka/kvaka),
cilindricnim uloSkom, 3D pantima (minimalno 3 komada),
hidrauli¢kim zatvaracem s kliznom vodilicom.
Okov mora sadrzavati - povratnu oprugu, §tit za ugradnju na
vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm.
Boja po odabiru projektanta. Podni odbojnik.
Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i
vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se
moau koristiti na protunozarnim vratima.
Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru
otvora na objektu, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i nacin
otvaranja na temelju izvedbene projektne dokumentacije i
stanja na gradilitu te potvrde zavrdnu boju sa projektantom i
investitorom.
Obracun po komadu. U svemu prema protupozarnom
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavrSnim
fazonskim komadima i radioni¢kom dokumentacijom koju
izraduie izvodac, a ovierava projektant.
Protupozarna bravarija - poz. 2
Obracun po komadu. kom 1,00
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I SPECIJALNO STOCARSTVO
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
| 1.12. STOLARSKI RADOVI
OPCE NAPOMENE:
Sve stavke obuhvaéaju izradu, dobavu i montazu.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom,
standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama,
zavr$nim fazonskim komadima i radionickom
dokumentacijom koju izraduje izvodac, a ovjerava
nadzAarni inYaniar i nraiaktant
Uracunati i eventualni slijepi dovratnik te gumeni podni
zaustavliac.
Sve dimenzije provijeriti u naravi.
1.112.1. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 90/215+37 cm.
Dobava i ugradnja unutarnjih punih jednokrilnih zaokretnih
drvenih vrata s pripadajuéim dovratnikom i nadsvjetlom.
Vrata opskrblijena kompletnim matiranim inox mat okovom: s
obje strane kvaka i brava s rozetom.
Brava za profilni cilindi¢ni ulozak.
Dimenzije svijetlog otvora vrata 90 x 215 cm.
Obavezna izmjera prije ugradnje i izrada otvora po mijeri.
Urac€unati eventualni gumeni podni zaustavliac.
Dovratnik i krilo masivne izrade iz smrekove ili jelove grade IlI.
klase.
Dovratnik u punoj $irini zida.
Vratno krilo je puno, glatko, s preklopom (u ravnini s
dovratnikom), debljine minimalno 42 mm.
Ispuna krila od papirnatog saca ili drugog materijala koji ¢e
osiqurati zvuénu izolaciiu i obostrano oblozeno mediiapanom.
ZavrSna obrada dovratnika i krila akrilnim lakom za koriStenje
u unutarnjem prostoru, boja RAL 9016 polumat.
Ostakljenje nadsvjetla izvesti ravnim prozirnim laminiranim
staklom deblijne 4mm.
Skrivene spojnice (panti), odgovaraju¢e za vrata od drvenih
profila i u skladu s masom krila vrata i dimenzijom.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim
okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, zavr§nim fazonskim
komadima i radionickom dokumentacijom koju izraduje
izvodac,. a ovierava proiektant.
Shema stolarskih stavki - poz. 1
Obracun po komadu. kom 11,00
1.12.2. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 90/215+67 cm.
U svemu ostalom kao st. 1.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 1a
Obracun po komadu. kom 10,00
1.112.3. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 80/215+37 cm.
U krilo ugraditi ventilacijsku reSetku za ugradnju u vrata dim.
325/125mm, u boji vrata RAL 9016.
U svemu ostalom kao st. 1.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 2
Obracun po komadu. kom 3,00
1.12.4. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 80/215+67 cm.
U krilo ugraditi ventilacijsku reSetku za ugradnju u vrata:
- prostorija P.1.21. dim. 425/125mm, u boji vrata RAL 9016
- ostale prostoriie dim. 325/125mm, u boii vrata RAL 9016
U svemu ostalom kao st. 1.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 2a
Obracun po komadu. kom 4,00
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R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena Ukupna cijena

1.12.5.

1.112.6.

1.112.7.

1.12.8.

Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvietlom 90/215+37 cm.

Vrata prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 7/2013

- pristupacna kvaka na vratima za lagano rukovanje na visini
90 cm od poda.

- ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u slucaju

poziva u bomoé
U krilo ugraditi ventilacijsku reSetku za ugradnju u vrata dim.

325/125mm, u boji vrata RAL 9016.
U svemu ostalom kao st. 1.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 3
Obracun po komadu.

Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata 90/215

U krilo ugraditi ventilacijsku reSetku za ugradnju u vrata dim.
525/125mm, u boji vrata RAL 9016.

U svemu ostalom kao st. 1.12.1.

Shema stolarskih stavki - poz. 4

Obracun po komadu.

Unutarnja puna drvena dvokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 160/215+67 cm.

U svemu ostalom kao st. 1.12.1.

Shema stolarskih stavki - poz. 5

Obracun po komadu.

Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata 80/215
U svemu ostalom kao st. 1.12.1.

Shema stolarskih stavki - poz. 6

Obracun po komadu.

kom

kom

kom

kom

1,00

3,00

3,00

1,00
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
| 1.13. CELICNA BRAVARIJA |
1.13.1. Vanjska ograda na stubistu, h=130 cm (110 cm od gotovog
poda).
Izrada, dobava i ugradnja ograde od c&eli¢nih plosnih profila
50/4mm.
Okvir i vertikale na osnom razmaku 13 cm izraduju se od istih
profila.
Donia horizontala se u¢vr§cuie na nosivu AB konstrukciiu.
Potrebne elemente ugradnje i sidrenja ukljuciti u cijenu.
Izvedba u plastifikaciji.
Boja: RAL 9005 u mat izvedbi ili jednakovrijedna.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavr§nim
fazonskim komadima i radionickom dokumentacijom za
konstrukciju stijene prema statiCkom proracunu koji izraduje
izvodac. a ovierava proiektant.
Celi¢na bravarija - poz. 1
Obracéun po m1. m1 10,65
1.13.2. AkustiCka i vizualna barijera vanjskog rashladnika.
4,325 x 3,35 m, visine 3,10 m.
Nosiva konstrukcija izraduje se od €eli¢nih stupova 100/100/4
mm, na kojima su zavareni ¢eli¢ni U profili u koje se umecéu
platice d=6 cm, sa utorom i perom, od punog drveta hrasta ili
arisa.
U sklopu obloge ugraduju se i jednokrilna vrata vizualno
oblikovana istovijetno kao ostatak obloge.
Vrata opskrblijena kompletnim matiranim inox mat okovom: s
obje strane kvaka i brava s rozetom.
Brava za profilni cilindi¢ni ulozak.
Potrebne elemente ugradnje, sidrenja i okove ukljuciti u
Izvedba &eli¢nih profila u plastifikaciji.
Boja: RAL 9005 u mat izvedbi ili jednakovrijedna.
ZavrSna obrada drvenih platica bezbojnom mat lazurom za
koriStenje na vanjskom prostoru.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, zavr§nim
fazonskim komadima i radionickom dokumentacijom za
konstrukciju stijene prema statiCkom proracunu koji izraduje
izvodac. a ovierava proiektant.
Celi¢na bravarija - poz. 2
Obracéun po m1, h=3,10 m. m1 15,35
UKUPNO 1.13. CELICNA BRAVARIJA | |
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R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
[ 1.14. HPL MONTAZNE STIJENE

I.14.1. HPL montazna stijena, sanitarije 131.5+95/220 cm.

Izrada, dobava i montaza kabine sanitarija, izradene od

compact plo¢a debljine 13mm, sa ugradenim vratima.

Jedna kabina - WC.

Stijena ukupne visine 220 cm, visina plo¢e 205 cm, na

nogicama od mat inoxa visine 15 cm.

U nekoj od standardnih boja po izboru projektanta i uz

koristenie standardnih okova.

Krilo vrata svijetlog otvora 60 cm opremljeno zasunom s

indikatorom zaklju¢anosti, opremljeno leptir bravom, s

mogucno$c¢u sigurnosnog otvaranja izvana, vjeSalicom za

odlaaanie i inox odboinikom.

Predvidjeti sve komplet ugradeno, pregradna stijena, vrata,

nosive i spojne elemente, okove kvake, odbojnike.

Pozicija se radi bez nadvoja, osim u slu€aju da zbog tehnickih

razloaa to niie izvedivo.

Prije izrade provijeriti mjere u naravi!

HPL montazne stijene - poz. 1

Obradéun po komadu. kom 1,00
1.14.2. HPL montazna stijena, sanitarije 213+130/220 cm.

Izrada, dobava i montaza kabine sanitarija, izradene od

compact plo¢a debljine 13mm, sa ugradenim vratima.

Dviie kabine - WC.

U svemu ostalom kao st. 1.14.1.

HPL montazne stijene - poz. 2

Obradun po komadu. kom 1,00
1.14.3. HPL montazna stijena, sanitarije 206.5/220 cm.

Izrada, dobava i montaza kabine sanitarija, izradene od

compact plo¢a debljine 13mm, sa ugradenim vratima.

Jedna kabina - WC.

U svemu ostalom kao st. 1.14.1.

HPL montazne stijene - poz. 3

Obradéun po komadu. kom 2,00
I.14.4. HPL montazna stijena, sanitarije 172/220 cm.

Izrada, dobava i montaza kabine sanitarija, izradene od

compact plo¢a debljine 13mm, sa ugradenim vratima.

Jedna kabina - WC.

U svemu ostalom kao st. 1.14.1.

HPL montazne stijene - poz. 4

Obradéun po komadu. kom 1,00
1.14.5. HPL montazna stijena, sanitarije 90/220 cm.

Izrada, dobava i montaza kabine sanitarija, izradene od

compact plo¢a debljine 13mm, sa ugradenim vratima.

Jedna kabina - pisoar.

U svemu ostalom kao st. 1.14.1.

HPL montazne stijene - poz. 5

Obradéun po komadu. kom 1,00
I.14.6. HPL montazna stijena, sanitarije 180/220 cm.

Izrada, dobava i montaza kabine sanitarija, izradene od

compact plo¢a debljine 13mm, sa ugradenim vratima.

Jedna kabina - WC.

U svemu ostalom kao st. 1.14.1.

HPL montazne stijene - poz. 6

Obradéun po komadu. kom 1,00

UKUPNO I.14. HPL MONTAZNE STIJENE
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[ 1.15.

PODOPOLAGACKI RADOVI |

1.15.1.

1.15.2.

1.15.3.

Napomena:

U cjeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju
materijala - osnovnog i pomoc¢nog, sve pripremne i medufaze
rada potrebne za korektno dovrdenje stavke prema pravilima
struke i vazec¢im propisima bez obzira da li je sve to
napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pri€vrsni
materijal renomiranih proizvodaa, razradu detalja u fazi
izvodenja, predoCenje uzoraka materijala projektantu, uredno
izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove
grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu
s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta te

Rid¢lania nn 7avuréannm ran

Dobava i ugradnja monolitnog, glatkog, vodonepropusnog,
epoksidnog sustava poda, debljina 0.6-0.8 mm.
Zadovoljava zahtjeve prema EN 1504-2 i EN 13813.
Karakteristika :

tvrdo¢a Shore D min. 76 (DIN 53 505 ili jednakovrijedan
—"

otpornost na abraziju maks. 28 mg (DIN 53109 ili

iednakovriiedan ).

Priprema podloge prema uputama proizvodaca, a

zadovoljava parametre: vla¢na évrsto¢a min. 1,5 N/mm?2,

tlacna €vrstoca 25 N/mm?, sadrzaj vlage < 4 % CM metodom,

ukliu€eni radovi sanaciie eventualnih pukotina.

Boja premaza prema izboru projektanta. Uklju¢ena izrada

radnih reski. Premaz se nanosi na podlogu pripremljenu

prema uputama prozivodaca materijala i obradenu

odgovaraju¢im temelinim premazom.

Obracéun po m2.

- pod m2 76,00
- sokl, h=10 cm m2 7,60

Izvedba holkera u sustavu poda iz prethodne stavke.

Izvodi se od epoksidne smole i kvarcnog pijeska, r=2,0 cm, sa

zavrSnom obradom u sustavu iz prethodne stavke.

U svemu ostalom kompatibilno s prethodnom stavkom.

Obracéun po m1. m1 76,00

Dobava i postava podne prostirke - otiraca.

Podna prostirka od vinila sa specijalnim premazom za visoku
trajnost i bez poledine radi bolje propusnosti.

VitiCasto omcaste strukture, "Spageti”.

- ukupna visina: minimalno 16 mm

- ukupna tezina: mimnalno 5,0 kg/m2

Otira¢ se polaze na cementni estrih s protuprasnim
premazom, u istoj visini s obodnom podnom oblogom.

U cijeni iskazati sve troSkove dobave i postave te upotrebu
svih potrebnih alata i uredaja.

Boja po odabiru projektanta prema ton karti odabranog
dobavljac¢a.

Obracéun po m2. m2 3,40

UKUPNO 1.15. PODOPOLAGACKI RADOVI | |
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| 1.16. KERAMICARSKI RADOVI
Napomena:
Prije pocCetka radova obavezno uzeti tone mjere na
gradevini. Veli€ina, uzorak i nacin postavljanja prema izboru
projektanta i investitora. Sve su fuge veli¢ine i boje prema
izboru projektanta i investitora.
Tip keramike koji treba nuditi za podne i zidne obloge je
I.klase; ljepila mase za fugiranje kvalitete odgovarajuce uz
keramiku.
Uz oplo€enja obavezno nuditi sve odgovarajuée tipske rubne
profile izgleda prema odabiru projektanta.
Svi opéi opisi, op¢i uvjeti, obradunsko-tehni¢ke specifikacije i
el eactawvni cir din tradknvnika | marain hiti nriln7ani i nviarani
Jedini¢na cijena sadrzi:
- osnovni materijal - plocice
- transportne troSkove
- rad i sav potreban pomoc¢ni materijal - ljepilo, masa za
fugiranije, trajnoelasti¢ni kit za sanitarije. i sl.
- Ci8Cenje prostorija po zavrSenom radu sa uklanjanjem Sute i
otpadaka
- popravak Stete ucinjene na svojim ili tudim radovima pri radu
iz nepaznie.
1.16.1. Poplo¢enje podova unutarnjih prostora keramic¢kim plocicama.
Dobava potrebnog materijala te izvedba oplo€enja poda gres
keramickim plo¢icama | “A“ kvalitete, mat zavrSna obrada,
protukliznost R9, ravno rezanih rubova “rektificirana®,
dimenzija 60x60 cm, d=10 mm, +/- 10 %.
Boia sviietlo siva.
Plocice se polazu ljepljenjem, s otvorenom reskom Sirine 2
mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala.
Pravilne reSke postic¢i postavom na krizaste odstoinike.
Stavka ukljuCuje i ugradnju alu profila, na spoju s drugim
podom.
Obracéun po m2. m2 275,00
1.16.2. PoploCenje  stubista  unutarnjih  prostora  keramickim
plo€icama.
U svemu ostalom kao stavka 1.16.1.
Obracéun po m2. m2 15,00
- protuklizna AL lajsna na rubu stepenica m1 25,30
1.16.3. Poploc¢enje sokla unutarnjih prostora kerami¢kim plo¢icama.
Visina sokla: 8 cm
U svemu ostalom kao stavka 1.16.1.
Obracéun po m1. m1 195,00
1.16.4. Poploc¢enje zidova unutarnjih prostora kerami¢kim plo¢icama
Dobava potrebnog materijala te izvedba oploCenja zida gres
keramickim plo¢icama | “A“ kvalitete, mat zavrSna obrada,
ravno rezanih rubova “rektificirana“, dimenzija 60x30 cm, d=10
mm, +/- 10 %.
Boia sviietlo siva.
Plocice se polazu ljepljenjem, s otvorenom reskom Sirine 2
mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala.
Pravilne reSke posti¢i postavom na krizaste odstoinike.
Stavka ukljucuje i ugradnju alu profila, na rubovima.
Obracéun po m2. m2 192,00
- AL profil na rubovima m1 12,00
1.16.5. PoploCenje  stubiSta vanjskih  prostora mrazootpornim

keramickim plo€icama za koriStenje na vanjskom prostoru.
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Dobava potrebnog materijala te izvedba oploCenja stubista
mrazootpornim gres keramickim ploCicama | “A* kvalitete, mat
zavrSna obrada, protukliznost R9, ravno rezanih rubova
“rektificirana®, dimenzija 60x60 cm, d=10 mm, +/- 10 %.
Boia sviietlo siva.
Plo¢ice se polazu ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, s
otvorenom reSkom Sirine 2 mm zapunjenom masom za
fugiranje u boji materijala. Pravilne reske posti¢i postavom na
krizaste odstoinike.
Stavka ukljuCuje i ugradnju alu profila, na spoju s drugim
podom.
Obracéun po m2. m2 15,00
- protuklizna AL lajsna na rubu stepenica m1 24,00
- okapna AL lajsna na bo¢nom rubu stepenica m1 15,00
1.16.6. PoploCenje sokla stubiSta vanjskih prostora keramickim
plo¢icama.
Visina sokla: 8 cm
U svemu ostalom kao stavka 1.16.5.
Obracéun po m1. m1 15,00

UKUPNO 1.16. KERAMICARSKI RADOVI
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Jed. cijena

Ukupna cijena

[ 1.17.

PARKETARSKI RADOVI

1.117.1.

1.17.2.

1.17.3.

Masivni pod - gotovi troslojni lakirani parket |.klase, debljine

14 mm. Sirina letvica 120-160mm, duliina 1200-2400mm.
Parket u boji lagano izbijeljenog hrasta, mat ili polumat.
Dobava i postavljanje gotovog parketa na veé¢ suhi
(maksimalna dozvoljena vlaznost estriha prema DIN 18560 ili
jednakovrijedno je 2,0 % CM),
ociSc¢eni i predoremazom obradeni cementni estrih.

Parket se postavlja punoplo$nim lijeplijenjem
dvokomponentnim liepilom na podlogu.

U jedini€nu cijenu stavke ukljucen je sav pomo¢ni materijal,
pribor, prijevozi i prijenosi te ostali rad i strojevi potrebne za
kompletnu izradu.

Obracéun po m2.

Rubne lajsne h=min. 6 cm, na spoju parketa i zida.

Dobava i ugradnja rubnih lajsni od lakiranog MDF-a, boja RAL
9010 (bijelo) na spoju obloge poda parketom i zida. Stavka
ukljuCuje postavu lajsni i zatvaranje reski prema podu i zidu
materiialom kompatibilnim s podnom obloaom.

U jedini¢nu cijenu stavke ukljucen je sav pomoc¢ni materijal,
pribor, prijevozi i prijenosi te ostali rad i strojevi potrebne za
kompletnu izradu.

Obracéun po m1.

Rubni profili na spoju razli¢itin zavr$nih obloga poda.

Stavka uklju€uje nabavu i ugradnju inox profila 'l', 'L', 'T", 'P" ili
drugog adekvatnog presjeka, na sudarom sa drugom vrstom
poda. Profili se ugraduju u Sirini vrata, otvora ili promjene vrste

podne obloae.
Obracéun po m1 ugradenog profila.

m2

m1

m1

420,00

334,00

65,00

UKUPNO 1.17. PARKETARSKI RADOVI
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mjera

| 1.18. SOBOSLIKARSKI RADOVI

1.18.1. Gletanje stupova, zidova i stropova vapnenom masom za
gletanje tip kao Samoborka Teranil:
Tlagéna ¢vrsto¢a: CS | (0,4-2,5 N/mm2)
Cvrstoéa prionjivosti (beton+UKG): vise od 0,5 N/mm2; SL: B
Koeficijent paropropusnosti y: manje od 20
Toplinska provodljivost: 0,47 W/mK
Kapilarna vodoupojnost: W 0
Razredba reakcije na pozar: A 1
Optimalna debljina nanosa: 2 mm
Maksimalna debljina nanosa: 5 mm u jednom sloju
\/riieme 11inntrehe: (20°C. ANY% ral viana) 24 h
Sve podloge moraju biti Ciste, Evrste, suhe, nosive,
nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja. Slabo upojne podloge,
glatke betone impreanirati dan priie nanoSenia glet mase.
Prilikom upotrebe pridrzavati se wuputa za upotrebu i
sigurnosnih uputa proizvodaca.
Na sve otvore postaviti ugaone profile uracunate u cijenu.
Obuhvaca impregnaciju, gletanje u dva sloja i pripremu za
soboslikarske radove.
Stavka ukljuCuje punoplo$no gletanje povrSina unutrasdnjih
zidova i stropova glet masom, bandaziranje spojeva, ru¢no i
stroino bruSenie, svu pripremu za bojanie.
Kvaliteta zavrSnog gletanja Q ili jednakovrijedna norma

Q 2 - standardna kvaliteta.

Ulju¢ivo sav materijal, radne skele i podeste i ¢is¢enje.

U jedini¢nu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.

Obracéun po m2.

- stropovi - prostorija ispod klima komore m2 22,00
- krakovi stubista m2 16,00

1.18.2. Bojanje stupova, zidova i stropova disperzivhom bojom.
Prema HRN EN 133000 ili jednakovrijedno

Izvodi se u slijede¢im fazama:

- impregnacija

- zavrSna boja - 3 sloja

U jedini¢nu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.

Izvoditi prema uputstvu proizvodaca boje.

Obracéun po m2.

- stropovi - prostorija ispod klima komore m2 22,00
- krakovi stubista m2 16,00
- zidovi, GK m2  1.400,00
- zidovi, GK - postojeéi m2 200,00
- stropovi, GK m2 870,00
- obloge, GK m2 282,00

1.18.3. Popravak postojece boje stupova, zidova i stropova
disperzivnom bojom. Prema HRN EN 133000 ili
jednakovrijedno
Izvodi se u slijede¢im fazama:
- impregnacija
- zavrSna boja - 1 do 2 sloja
U jedini¢nu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Izvoditi prema uputstvu proizvodaca boje.
Obracéun po m2.
- zidovi - postojeci m2 200,00

UKUPNO 1.18. SOBOSLIKARSKI RADOVI | |
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R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena Ukupna cijena

| 1.19. MONTAZERSKI RADOVI

1.19.1. Ponovna montaza prethodno deponirane postojeCe ograde

stubista, duljine cca 15m.

Ograda od okruglih profila od nehrdajuc¢eg celika s ispunom
od stakla.

Ogradu je potrebno pazljivo i bez oStec¢enja ponovno montirati
nakon izvodenia ostalih radova.

U cijenu je uklju¢ena i eventualna prilagodba ograde zbog
novih podova, obloga zidova i sl. koja bi rezultirala promjenom
potrebnih dimenzija:

- skracivanje ili produljivanje stupova ograde

- promjena dimenzija polja ispune ograde

- nova stakla u skladu s poliima ispune oarade

Obracun po kompletu.

komplet

1,00

UKUPNO 1.19. MONTAZERSKI RADOVI

ZOP: 023/21-1ZVP

AGR_P7_T01-REV_0
1. GRADEVINSKO-OBRTNICKI
57



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke r;:ﬁ::'a Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
I REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA
1. PRIPREMNI RADOVI
2. RUSENJA | DEMONTAZE
3. ZEMLJANI RADOVI
4. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
5. CELICNA KONSTRUKCIJA
6. DRVENA KONSTRUKCIJA
7. ZIDARSKI RADOVI
8. IZOLATERSKI RADOVI
9. GIPSKARTONSKI RADOVI | SPUSTENI STROPOVI
10. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
11. PROTUPOZARNA BRAVARIJA
12. STOLARSKI RADOVI
13. CELICNA BRAVARIJA
14. HPL MONTAZNE STIJENE
15. PODOPOLAGACKI RADOVI
16. KERAMICARSKI RADOVI
17. PARKETARSKI RADOVI
18. SOBOSLIKARSKI RADOVI
19. MONTAZERSKI RADOVI

GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI UKUPNO:
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Il. UREDENJE OKOLISA

[ OPCI UVJETI |

Opce napomene:
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka tro$kovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji,
tehniCkom opisu, detaljima i svim vazeéim tehnickim propisima i vaze¢im standardima, kao i uputstvima proizvodata materijala, te
pravilima struke i gradevinskim normama.

Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "zapoceti" opis pojedine stavke znaci cjelokupnu izradu te stavke, to jest
nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zastitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon
ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.

Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu lzvodac radova duzan je pravovremeno o tome
izvjestiti projektanta i nadzornog inZenjera te shodno tome zatraZiti potrebna objasnjenja. Svu potrebnu provjeru to¢nosti koli¢ina za
nabavku materijala, kao i za grad. knjigu vrsiti bez posebne naplate to jest o troSku Izvodaca radova.

Normu utroska sati za vr§enje radova treba obvezno racunati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za oteZanje radova, u svemu po
gradevinskoj normi za odgovarajucu vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu paznju obratiti na rezim rada (polozaj gradilista u gradu),
pristupe kroz pjeSacku zonu i odrzavanje Cistoée na pristupima, ishodenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troSkove komunalija kao i
drugo $to pripada u faktor gradiliSta a nije posebno specificirano.

Izvodac je duzan o svom troSku osigurati gradiliSte i objekt od Stetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogucih drugih osteéenja za
vrijeme trajanja izvodenja. Svaka Steta koja bi bila prouzroc¢ena na gradevini, vozilima, prolaznicima, susjednim gradevinama ili okoliSu
tijekom izvodenja radova , a nepaznjom lzvodaca, pada na teret Izvodaca radova koji ju je duzan otkloniti, tj. nadoknaditi Stetu u roku kojeg
¢ée utvrditi sa Investitorom.

Nadzor nad gradiliStem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvodaca radova.

Prije davanja konacne ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu dokumentaciju sa svim detaljima. .

U troskovniku kod davanja ponude nije dozvolijeno dopisivanje, krizanje i nedavanje jedini¢nih cijena, ve¢ se sve to mora napisati
na posebnom podnesku kao dodatak sluzbenoj ponudi.

Prije izvodenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugraduju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafickim i
pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troSkovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inZenjera, voditelja projekta i predstavnika
investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba lzvoda prije pocCetka izvedbe dogovoriti s voditellem projekta,
predstavnikom investitora i nadleznim nadzornim inzenjerom.

Radove izvoditi prema op¢im tehnickim uvjetima:

- opce odredbe i pripremni radovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 1

- zemljani radovi, odvodnja, potporni i oblozni zidovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 2
- kolni¢ka konstrukcija prema OTU za radove na cestama, knjiga 3

- betonski radovi -prema OTU za radove na cestama, knjiga 4

- oprema ceste prema OTU za radove na cestama, knjiga 6

Za sve elemente namjestaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvodaca, tj. nemaju
popratnu tehni¢ku dokumentaciju i ateste, lzvoda¢ radova je duzan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioni¢ke nacrte,
obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inZenjera, a tek potom krenuti u izvodenje istih.

Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoénog ) koji nije predviden opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko lzvoda¢ ipak
izvede radove na neodgovaraju¢i nacin ili od neodgovaraju¢éih materijala, duzan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera i
dogovorno rijesiti, te zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

Ukoliko prije pocetka izvodenja radova Izvodac¢ ustanovi da je doSlo do promjene uvjeta za
izvodenje radova, duzan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera.

Ako se ukaze potreba izvedbe radova koji nisu predvideni troSkovnikom, lzvoda¢ radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti
odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inzenjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u gradevinski
dnevnik.

Gradevinsku knjigu i dnevnik vodi lzvodac radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predvidene Zakonom o gradenju. lzvodac je
takoder obavezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradiliStu, a prema vazeéem pravilniku o zastiti na radu i Zakona o gradeniju.

Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu i zastite od pozara. Ukoliko Nadzorni inZenjer uoci da se lzvodac¢ ne pridrzava
ovih pravila, moze mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Izvodac je takoder obavezan da na gradiliSte postavi za cijelo vrijeme odgovaraju¢u sruénu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji ¢e
odgovarati za stru¢no izvodenje radova.

Prilikom izvodenja radova, l1zvodac treba zastiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u
skladu s pravilima, tako da ne dode do njihovog ostecéenja.
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TroSkove zastite treba Izvodac uraCunati u jediniénu cijenu. Ukoliko ipak dode do osteéenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran
izvoditel] ili njegov kooperant, duzan ih je o svom troSku dovesti u stanje prije oSteéenja, ili naruiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj
teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

Izvodac¢ treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nosti radnika dokazati odgovarajuéim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to
ovlastene institucije.

Tijekom radova i po njihovom zavrSetku, Izvodac je duzan Gistiti radni prostor i za to nema pravo traziti nadoknadu.

Po zavrSetku radova kvalitetu izvedenih radova treba lzvoda¢ ustanoviti zapisni¢ki s Voditeliem projekta, Nadleznim nadzornim
inZenjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvodac je duzan iste ponovno izvesti u
trazenoj kvaliteti ili naruciti kod drugog Izvodaca, a sve u roku i na svoj trosak.

Ukoliko Izvoda¢ radova ne izvrSi ispravak radova u odredenom roku Investitor moze iste radove naruditi kod drugog lzvodaca, a
odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog lzvodaca.

Izvoda¢ je takoder duzan ukloniti sve zasStitne i pomoc¢ne konstrukcije u roku koji je predviden za izvodenje radova i na svoj troSak.
Osim navedenih opc¢ih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne opée napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba
obavezno pridrzavati u cjelini. Posebne opc¢e napomene dane su u sklopu s odgovaraju¢im grupama radova. Izvoda¢ radova mora svaku
promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po zavrSetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji.
Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajucih (europskih normi ili jednakovrijednih). Ako se u meduvremenu neka
norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuc¢a norma ili propis.

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoc¢ni, te sav unutarnji prijenos bilo ruéni bilo pomocu
strojeva. Ujedno treba ukljuciti sav rad oko zastite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uredaja i ostalih
dijelova gradevine od Stetnih utjecaja vrucine, hladnoce i moguéeg ostecenja u toku izvodenja. Sve $to nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz
grafike je obvezujuce.

Sve vrste pomoc¢nih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediniénu cijenu dotine stavke troSkovnika te se iste ne obracunavaju
posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na gradevini. Pod pojmom
skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaza, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu ukljuceni i prilazi kao
i mostovi za betoniranje konstrukcija i sli€éno. Sve zastitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zastita gradevinske jame ulaze
u cijenu stavke troskovnika za pojedini rad te se ne obraunavaju posebno.

Obracun izvedenih radova obradunati ¢e prema stvarno izvedenim koli¢inama ako to ugovorom drukgije nije definirano.
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mjera

[ 111. PRIPREMNI RADOVI |

11.1.1. Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaca iskol€enje trase i
priklju€aka, odrzavanje to¢aka operativnog poligona i repera
te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta
prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolene trase,
profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol€¢enih oznaka na
terenu u cijelom razdoblju od po¢etka radova do predaje svih
radova investitoru. Geodetski radovi obuhvacaju i obnovu
stalnih geodetskih to¢aka u podruc&ju zahvata ukljucujuci i sve
potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj
regulativi. Obracun je po m? trase i priklju¢aka u skladu s

nrniaktnm l7zvadha kantrala kalkvnéa i nhrafiim nrama OTIL

m? 450,00

11.1.3. Spustanije ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija.
Jedini¢na cijena obuhvacéa vadenje poklopca i okvira
poklopca, Stemanje i uredenje stjenki okna na novu visinu,
ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno
CiScenje postojecih okana te sav ostali rad, opremu i materijal
potreban za potpuno dovrSenje stavke. Obracun je po

komadu snustenoa ili nodianutoa okna.
kom 4,00

UKUPNO II.1. PRIPREMNI RADOVI: l |
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R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

[ 11.2.

ZEMLJANI RADOVI

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Strojni Siroki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C".
Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo.
Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog
materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jedini¢nu cijenu
uracunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u
prijevozna sredstva, radovi na uredenju i ¢iS¢enju pokosa od
labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i

susjednih povrsina. lzvedba, kontrola kakvoce i obracun
nrema OTIlI 7a radnve na cestama 2-N2

Prijevoz na stalno odlagaliste iskopanog i utovarenog
materijala kategorije "C", na deponiju. Tro$kovi deponiranja
su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s
rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilistu i
javnim prometnicama. Koli€ina prevezenog materijala mjeri
se u kubi¢nim metrima iskopanog sraslog materijala prema
projektu i stvarno prevezenog na odlagaliste udaljenosti do 5
km. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU za
radnve na reactama 2-N7

Izrada posteljice od zemljanih materijala. Strojna izrada
posteljice od zemljanih ili mijeSanih materijala, zavrSnog sloja
usjeka ili nasipa, ujednacene nosivosti s grubim i finim
planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih
povrSina slabijeg materijala i zbijanjem do traZene zbijenosti
uz potrebno vlazenije ili susenje. Izrada posteljice mora biti
prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute
nagibe. Obracun je u Eetvornim metrima uredene posteljice.
U cijeni je uklju€en sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za
potpuno dovrdenje uredene posteljice, ukljucujuéi i ispitivanje i
kontrolu kakvoce. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema
NTI1l 72 radnva na ractama 21N 21N 1i 21N 2

Nabava, doprema i ugradnja geotekstila 400 g/m?. Geotekstil
postavljati s preklopima min. 20 cm. Na preklopima je
geotekstil potrebno pri¢vrstiti na svakih 1,5 m s c&elicnim
Sipkama u obliku U profila kako nebi doSlo do razdvajanja
istog. U cijeni neto povrSina bez preklopa. Geotekstil
obavezno postavliati na suhu posteliicu.

Uredenje zelenih povrSina s pripremom tla (fino planiranje,
grabljanje i sl.), nabavom,prijevozom i ugradnjom humusa
debljine 15-20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom
mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0
dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaca sav
rad, opremu i materijal potreban za uredenje zelenih povrsina.
Obracéun ie no m2 komnletno uredene zelene novrsine.

m3

m3

m2

m2

225,00

225,00

450,00

450,00

790,00

UKUPNO II.2. ZEMLJANI RADOVI:
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R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

| 1.3. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

11.3.1. Izrada nosivog sloja od prirodnog kamenog materijala,
najveceg zrna 63 mm. Tampon se izvodi na nacin da se na
poloZeni i u€vrsceni geotekstil nasipa prosuseni Sljunak do
nivoa 10 cm ispod kote zavrSne obloge i zbija do zbijenosti
min 60 MN/m2. Nakon $to se utvrdi traZzena zbijenost
nasipava se preostali $ljunak i zbija se do trazene zbijenosti
Ms=90 MN/m2 vozne povrsine i Ms=60 MN/m2 pjeSacke
povrsine . U cijenu je uklju¢ena dobava materijala, utovar,
prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje
do trazenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na
uredenu i preuzetu podlogu. Obracun je po m3 ugradenog
materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoée i

AhraXiin nrama NTI L 24 radAuA na Arnctama B N1

m?® 180,00

11.3.2. Nabava, doprema i ugradnja rubnjaka od predgotovljenih
betonskih elemenata 8/20 cm, klase betona C 30/37.
Obracun je po m1 ugradenog rubnjaka, a u jedini¢nu cijenu su
ukljuéeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada
potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka,
uz geodetsku kontrolu polozaja i uredenje spojnica (fugiranje).
Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU za radove na

cestama 7-014 4
m' 300,00

11.3.3. Nabava, doprema i ugradnja betonskih elemenata (oplo¢nika)
debljine 8 cm. Elemente polagati na sloj pijeska granulacije
0/4 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim
pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obradun po
m? postavljenih elemenata ukljucivo i nabava, doprema

razastiranie piieska.
Obracéun po m2. m? 450,00

UKUPNO I1.3. KOLNICKA KONSTRUKCIJA: l |

ZOP: 023/21-1ZVP AGR P7 TO1-REV 0
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R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina Jed. cijena

Ukupna cijena

[ 1.4.

OSTALI RADOVI

1.4.1.

11.4.2.

Izvedba nasipa Sljunka uz sokl zgrade, Sirine cca 50 cm, od
oblutaka ukrasnog kamena, granulacije 40-60mm.

Na izravnanu i nabijenu posteljicu (zbijenost tla
Ms=20MN/m2) do dubine cca 35 cm od gotove kote povrsine,
nanosi se tampon drobljenog kamena deb. 20 cm, zatim
geotekstil 300 g/m2 slobodno polozen po povrSini s
preklopima 10 cm. Na geotekstilu se izvodi nasip od oblutaka
deblijine cca 15 cm.

Obracun za cca 60m2 nasipa.

- tampon drobljeni kamen

- geotekstil

- nasip oblutaka

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Obracun po
m? trase.

m3
m2
m3

m2

12,00
66,00
9,00

450,00

UKUPNO Il.4. OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA UREDENJA OKOLISA:

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

OSTALI RADOVI

UKUPNO UREDENJE OKOLISA:
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OPCI UVJETI

. Ovim troSkovnikom obuhvaceni su svi radovi na grijanju, hladenju i

ventilaciji na ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO |
SPECIJALNO STOCARSTVO dio gradevine od osi 0-8, Agronomski
fakultet Sveucilista u Zagrebu. Sastavni dio Troskovnika je Izvedbeni
projekt. U lzvedbenom projektu definirani su svi uvjeti i karakteristike
koje ugradeni materijali i proizvodi moraju zadovoljiti.

. Svaka izmjena Tro$kovnika koju nije odobrio projektant Izvedbenog

projekta, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za
predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u
projektu.

Prije davanja konaéne ponude Ponuda¢ (izvoda¢ radova) je
obavezan izvrSiti detaljno upoznavanje s kompletnom projektnom
dokumentacijom (opéi i tehnicki uvjeti izvodenja, tehnicki opis i
graficki dio) te po potrebi zatraZiti pojasSnjenja prije zaklju€ivanja

nAnnida

. U cijenu treba ukalkulirati sav materijal i rad za izvedbu instalacije,

potrebna mijerenja i ispitivanja, te upucivanje u rad rukovaoca
instalacije.

lzvoda¢ radova duzan je po zavrSetku radova dostaviti investitoru
upute za rukovanije instalacijama i uredajima.

. Prije pocetka radova treba odrediti to¢ne trase cjevovoda prema

izvedbenim projektima svih struka, a tek onda poceti s izvodenjem.
Kod toga pridrzavati se propisanog razmaka u odnosu na druge
objekte.

. lzvodac¢ treba tijekom izvodenja radova na objektu voditi gradevinski

dnevnik u koju upisuje pocetak izvodenja radova na objektu,
svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.

U dnevnik nadzorni inZenjer upisuje primjedbe na izvedene radove i
eventualne promjene u odnosu na projekt.

. Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je duzZan izvesti sve

gradevinske predradnje, osigurati prostoriju za smjestaj materijala i
alata.

. Prije stavljanja instalacije u pogon i tehni¢kog pregleda izvodac je

duzan izvrsiti slijedeéa mjerenja i ispitivanja:

- tlanu probu

- probni rad, balansiranje mreze

- mjerenje tlaka i koli¢ine po prikljuénom mjestu

- ispitivanje signalizacije i alarma, simuliranje kvara

ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti:

- radi li instalacija bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija kod radne temperature nepropusna

- rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se
lakopodesavati

- rade li ragulacioni sklopovi prema trazenim projektnim parametrima

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plo€ice na svim osnovnim elementima
postrojenja kojima posluzitelj mora rukovati

- postoje li u prostru s uredajima upute i sheme za rukovanjei
opsluzivanje

Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvrSena sastaviti odgovarajuce
izvjestaje.

. lzvodac daje za svoje radove jamstvo od dvije godine.

Jamstveni rok pocinje te¢i od dana tehniCkog prijema instalacije,
odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru, ako je
isti zatrazio prijem instalacije na upotrebu prije tehni¢kog prijema.

Od jamstva su isklju¢eni dijelovi instalacije podlozni tro$enju.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Izvodac je duzan otkloniti sve nedostatke u jamstvenom roku. Ako se
izvoda¢ ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke,
investitor ¢e iste otkloniti po tre¢em licu na teret izvodaca.

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa
Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13).

Investitor je duzan da tijekom Citave izgradnje objekta osigura strucni
nadzor nad izvodenjem radova.

Tijekom izvodenja radova izvoda¢ je duZan da sva nastala
odstupanja trasa od onih predvidenih projektom unese u projekt, a
po zavrSetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog
stanja u 3 primjerka.

Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon
obavljenog tehnickog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

Ako troSkovnikom i tehni¢kim opisom nije drugacije dato, narudzba
materijala obuhvaca isporuku pripadaju¢eg materijala i proizvoda
ukljuCujudi istovar, skladistenje i otpremu do mjesta ugradnje.

Za sav ugradeni materijal i proizvode treba osigurati i priloziti
dokumentaciju o ispravnosti i kvaliteti od ovlastene organizacije. Za
sav ugradeni materijal i proizvode potrebno je osigurati dokaze o
sukladnosti za ugradene gradevne proizvode, dokaze o sukladnosti
prema posebnom zakonu za ugradenu opremu, isprave o
sukladnosti odredenog dijela gradevine bitnim zahtjevima prema
posebnom zakonu i dokaze kvalitete.

Za neophodna izvrSenja i isporuke, koje nisu predvidene
tro8kovnikom ili su nastale uslijed mijenjanja od strane investitora
tijekom izvodenja, vrijede samo naknadne odredbe, dane u
pismenom obliku - pravovremeno - prije izvodenja radova.

lzvoda¢ je duzan isporuciti neoSte¢en proizvod prilikom pakiranja,
transporta i skladiStenja na gradilistu, posebnu pozornost obratiti na:

- aparata i uredaja i upravljackih elektro ormara

- bakrenih cijevi za razvod

- priklju€nica

Zagadeni ili oSteceni dijelovi uredaja nece se preuzeti.

Ponudac treba, prije davanja ponude, pogledati gradiliSte, pogledati
sve mogucnosti prilaza i mogucnosti dostave.

Takoder za sve eventualne nejasnoce ili koli€ine treba prije predaje
ponude postaviti upit narucitelju.

Struéni nadzor na gradiliStu mora imati od izvodaca dostavljen
terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv.

lzvoda¢ daje jamstvo da, kod preno$enja dijela ugovora na jednog ili
viSse podizvodaca, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora
zaklju€enog sa investitorom, te da ¢e se istog pridrzavati.

QOdvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jedini¢noj cijeni
svake stavke i ne placaju se posebno.
Izvodac je duzan sav otpad zbrinuti u troSku izvodenja.

Pri izvodenju radova izvodac je duzan primjeniti sve potrebne mjere
zastite ve¢ izvedenih radova na objektu.

Ako bi se instalacija pri montazi nepotrebno i uslijed nemarnosti i
nestrucnosti ostetila, troSkove Stete snosit ¢e izvodac instalacija.

Rus$enje i sijeCenje Celicnih armirano betonskih greda i stupova ne
smije se vrsiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove
radove.

Svaki izvoda¢ ima pravo izbora kome ¢e dati ispitati kvalitetu i
funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlastena organizacija.
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TroSkove ispitivanja snosi izvodac.

26. U slucaju da se ne odrzi i prekoraci rok gradnje, ili pojedini dogovorni
termini, izvodac je duzan platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u
medusobnom ugovoru investitor - izvodag.
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

lll.1. SUSTAV VENTILOKONVEKTORA

I11.1.1. Visokoucinkoviti rashladnik vode u iznimno tihoj izvedbi
predviden za rad s ekoloski prihvatljivom radnom tvari R-32.
Uredaj je opremljen s dva rashladna kruga i Cetiri hermetska
scroll kompresora, s mogucno$¢u viSestupanjske regulacije
ucina i to s minimalnim u¢inom od 25%.

Izmjenjiva¢ na strani vode je u plo€astoj izvedbi (PHE) s
ploama od nehrdaju¢eg Cc&elika u kuciStu oblozenom
termic¢kom izolacijom debljine 20 mm. Izmjenjivac je opremljen
s zastitnim elektro arilaCem radi zastite od protusmrzavania.
Izmjenjiva¢ na strani zraka je u potpunosti izraden od
aluminija s visokoucinkovitom Microchannel tehnologijom te je
standardno tvorni¢ki dodatno zastiéen zastitnim premazom
Alu-Coat radi zastite izmienijivaca od aaresivne atmosfere.
Kuciste je izradeno od pocin¢anog €elika standardno tvornicki
obojeno u zastitni premaz za visoku otpornost na koroziju.
Upravljacka jedinica s novim Microtech IV upravljaem je
zajedno s djelovima elektromotornog pogona uredaja
smjeStena u elektrokomandnom ormaru ugradenom na
samom uredaju. Microtech IV omogucuje kontrolu povratne
temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao $to su
protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i
numne. nassword zastitu.

Elektrokomandni ormar je predviden za vanjsku ugradnju i u
zastiti je IP54 za rad u vanjskim uvjetima od -20°C do +65°C
te je opremljen vratima s ugradenom glavnom sklopkom.
Pristup upravliackoi iedinici uredaia putem viseiezi¢noa LCD
Tehnicke karakteristike uredaja pri uredaja:

Qh ukupno = 162,8 kW

Prikljuéna snaga: N ukupno = 58,76 kW

Napajanje: 400 V - 3ph - 50 Hz

Udinkovitost: EER = 2,77

Sezonski faktor hladenja:

SEER/7)5=4,50/177%

SEPR=5,45

Temperatura zraka: Tv = 35°C ST

Temperatura hl. vode: Thvode=7/12°C

Udio glikola u smijesi vode: 30%

Pad tlaka na izmjenjivacu: 42,3 kPa

Broj rashladnih krugova: 2

Broj kompresora: 4

Broj ventilatora: 4

Radna tvar: R-32

Koli¢ina radne tvari: 20 kg

Priklju¢ak na isparivacu: 88,9 mm

Dimenzije i masa uredaja:

Dimenzije uredaja(Dx3): 2.326 x 2.236 mm

Visina uredaja: 2.540 mm.

Masa uredaja (prazan): 1736 kg.

Masa uredaja (u pogonu): 1747 kg

Zvucéna snaga: 84 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 65,3 dB(A) na udaljenosti 1 m od uredaja
Uklju¢ene opcije:

dvostruki set-point

Termicka zastita kompresora

Nad/podnaponska zastita - Nadnaponska i podnaponska
zastita, limitiranje shage (Overvoltage/undervoltage
monitoring, Ext. Setpoint settina, power limitation,)

Victaulic komplet za spoj na cijevni razvod

20 mm izolacija na isparivacu

elektriéni grija¢ na isparivacu

Proto¢na sklopka (Flow switch)

elektronski ekspanzijski ventil

osjetnik vanjske temperature

brojac sati rada
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kontakt glavnog alarma

Gumeno protuvibracijsko postolje

hidromodul s centrifugalnom pumpom standardne visine
glavna sklopka

Hvata¢ necistoca

Frekventni pretvarac¢ za centrifugalnu pumpu

Master/Slave funkcija

Daikin on Site opcija za daljinski nadzor i kontrolu uredaja
Modbus komunikacijski modul

dodatni daljinski upravlja¢

Dopustena tolerancija ogrjevnog/rashladnog ucinka je +/- 2%.
Dopustena tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-5%.
Nivo zvuénog tlaka +/- 10%. Dodatno elektricno napaianie +/-
Obracun po kompletu komplet 1,00

I11.1.2. Akumulacijski spremnik ogrjevne/rashladne vode.
Izraden je iz crnog Celi€nog kotlovnog lima, prema EN
12897/DIN4753 ILI JEDNAKOVRIJEDNE

Akumulator ima priklju¢ke za cjevovode,

navojne priklju¢ke za termometre i osjetnike

temperature, ispust i odzracivanje, revizioni otvor i izolaciju.
Volumen spremnika 500 litara.

Obracun po kompletu. komplet 1,00

I11.1.3. Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predvidena za montazu na pod, opremljena ventilatorom s
istosmjernim  motorom bez Cetkica s kontinuiranom
regulacijom brzine ventilatora i protoka zraka (BLDC motor),
izmjenjivaéem topline, filterom te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. Niska

razina buke i usteda eneraiie do 70% zahvaliuiuc¢i BLDC
Tehnicke karakteristike:

Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka

Qh =1,77/1,55/1,25 kW

Tvh =7/12°C

Tp =27°C ST, 19°C VT

Qg =1,76/1,56/1,36 kW

Tvg = 70/60°C

Tp =20°C ST, 15°C VT

Protok zraka = 327/261/205 m3/h

Razina zvuénog tlaka: 45/ 39/ 33 dBa

Dimenzije(SxDxV): 774x226x564 mm

Tezina: 20,6 kg

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-
5%. Dopustena tolerancija dimenzija i teZine uredaja je +/-
5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektri¢no napaijanie
Obracun po komadu. kom 11,00

I11.1.4. Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predvidena za montaZzu na pod, opremljena ventilatorom s
istosmjernim  motorom bez C&etkica s kontinuiranom
regulacijom brzine ventilatora i protoka zraka (BLDC motor),
izmjenjivacem topline, filterom te svim potrebnim elementima
za za$titu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. Niska
razina buke i uSteda energije do 70% =zahvaljuju¢i BLDC

tahnnlAaniii matara

Tehnicke karakteristike:

Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh =2,86/2,32/1,72 kW

Tvh=7/12°C

Tp =27°C ST, 19°C VT

Qg = 2,68/ 2,31/ 1,88kW

Tvg = 70/60°C

Tp =20°C ST, 15°C VT

Protok zraka = 431/332/237 m3/h
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Razina zvucnog tlaka: 42/ 36/ 28 dBA

Dimenzije(SxDxV): 984x226x564 mm

Tezina: 26 kg

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-

5%. Dopustena tolerancija dimenzija i teZine uredaja je +/-

5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaianie

Obracun po komadu. kom 3,00
I11.1.5. Tavica kondenzata za vertikalnu ugradnju.

Obracun po komadu. kom 14,00
[11.1.6. Zigani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom.

Upravljac¢ ima sliedece funkcije:

regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine

ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom

brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, prebacivanje

rezima rada grijanje/hladenje (lokalno, centralizirano,

automatski u ovisnosti temp. vode i automtski u ovisnosti o

temp. zraka), suhi kontakt za centralno daljinsko prebacivanje

rezima rada grijanje/hladenje, suhi kontakt za vanjsku

aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik

pristutnosti, Economy funkcija, kontrola relativne vlaznosti

zraka, master and slave sistem serijski na RS485 (Modbus

komunikacijski protokol), integracija u BMS.

Obracéun po komadu. kom 11,00
Il.1.7. Relejna  kutija za povezivanje do Cetiri parapetna

ventilokonvektora na jedan prostorni termostat

Obracun po komadu. kom 3,00
I11.1.8. Nogice visine 100 mm za parapetne ventilokonvektore

veli¢ine 02,03,06.

Obracun po komadu. kom 11,00
I11.1.9. Kazetna jedinica sa maskom predvidena za montazu pod

stropom sa Cetiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom,

pumpom kondenzata, izmjenjivatem topline, filterom te svim

potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i

temperature. Uredaj je standardno opremljen crpkom za

kondenzat visine dobave od 750 mm.

Tehnicke karakteristike uredaja:

Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka

Qh total =1,8/1,5/1,3 kW

Tvh=7/12°C

Tp =27°C ST, 19°C VT

Qg=3,3/29/2,4 kW

Tvg = 45/40°C

Tp =20°C ST, 15°C VT

Protok zraka = 468 / 390 / 318 m3/h

Zvuéni tlak = 31 /27 / 26 dBA

Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm

Tezina: 20 kg

U stavku je ukljuéen i moderan dekorativni panel u bijeloj boji

(RAL9010).

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-

5%. Dopustena tolerancija dimenzija i teZine uredaja je +/-

5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaianie

Obracun po komadu. kom 10,00

111.1.10. Ukljuéene dodatne opcije:

PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potreban je

jedan PCB po uredaju, na kojega je moguce spoijiti 2 ventila,. kom 10,00

Instalacijska kutija za PCB i Modbus adapter kom 20,00

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Jed.

Opis stavke )
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

1.1.11.

I.1.12.

11.1.13.

Modbus komunikacijska kartica. Ugraduje se u pripadajucu
instalacijsku kutiju. kom
Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-

5%. Dopustena tolerancija dimenzija i teZine uredaja je +/-

5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaianie
Obracun po komadu.

Kazetna jedinica sa maskom predvidena za montazu pod
stropom sa Cetiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom,
pumpom kondenzata, izmjenjivaéem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature. Uredaj je standardno opremljen crpkom za

kondenzat visine dobave od 750 mm.
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka

Qhtotal =2,9/2,4/1,6 kW

Tvh=7/12°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg=3,6/3,1/2,6kW

Tvg = 45/40°C

Tp =20°C ST, 15°C VT

Protok zraka = 438 / 366 / 300 m3/h

Zvugni tlak = 33 /29 / 27 dBA

Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm

Tezina: 20 kg

U stavku je uklju¢en i moderan dekorativni panel u bijeloj boji
(RAL9010).

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-
5%. Dopustena tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-
5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaijanie
Obracéun po komadu. kom

Uklju¢ene dodatne opcije:

PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potreban je

jedan PCB po uredaju, na kojega je moguce spoiiti 2 ventila,. kom
Instalacijska kutija za PCB i Modbus adapter kom
Modbus komunikacijska kartica. Ugraduje se u pripadajucu
instalacijsku kutiju. kom
Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-

5%. Dopustena tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-

5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaianie
Obracéun po komadu.

Kazetna jedinica sa maskom predvidena za montazu pod
stropom sa Cetiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom,
pumpom kondenzata, izmjenjivatem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature. Uredaj je standardno opremljen crpkom za

kondenzat visine dobave od 750 mm.
Tehnicke karakteristike uredaja:

Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka

Qh total =3,8/3,1/1,6 kW

Tvh =7/12°C

Tp =27°C ST, 19°C VT

Qg=4,7/3,7/2,6 kW

Tvg = 45/40°C

Tp =20°C ST, 15°C VT

Protok zraka = 618 / 456 / 300 m3/h

Zvucni tlak = 42 /35/27 dBA

Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm

Tezina: 20 kg

U stavku je uklju¢en i moderan dekorativni panel u bijeloj boji
(RAL9010).

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-
5%. Dopustena tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-
5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektri¢no napaijanie
Obracéun po komadu. kom

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
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TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena

1.1.14.

11.1.15.

111.1.16.

.1.17.

111.1.18.

Uklju¢ene dodatne opcije:

PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potreban je
jedan PCB po uredaju, na kojega je moguce spoijiti 2 ventila,.
Instalacijska kutija za PCB i Modbus adapter

Modbus komunikacijska kartica. Ugraduje se u pripadajucu
instalacijsku kutiju.

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-
5%. Dopustena tolerancija dimenzija i teZine uredaja je +/-
5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaianie
Obracun po komadu.

Zigani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim
programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih
jedinica.

Kontrola pristupa moguéa je u tri nivoa sa moguénoscu
ograniavanja pristupa korisnika.

Funkcije: on/off, rezim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija
lamela, pojedinacno podeSavanje za jedinice u grupi, signalizacija
greske, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih
podprograma (ukupno 35).

Funkcije moraju odgovarati dok dimenzije mogu odstupati +/-
50%.

Obracun po komadu.

Cjevovod izraden od crnih ¢eliénih beSavnih cijevi prema DIN
2448 ILI JEDNAKOVRIJEDNE )
ukljuc€ivo CiSc¢enje i bojanje u dva sloja zastitnog premaza, te
prijelaze, ovjesni materijal-ovjeSenja, obujmice, koljena |,

Obracéun po metru.
DN 15 =21,3x2,0
DN 20 = 26,9x2,3
DN 25 =33,7x2,6
DN 32 =42,4x2,6
DN 40 = 48,3x2,9
DN 50 = 60,3x2,9
DN 65 =76,1x2,9
DN 80 = 88,9x3,2
DN 100 = 114,3x3,6
DN 125 =139,7x3,8
DN 150 = 168,3x4,5

Bakrene cijevi za rashladni medij prema HRN EN 1057 ili
jednakovrijdan ,  komplet s koljenima,
fitinzima, fazonskim komadima i sithim montaznim
materiialom. sliledecih dimenziia:

18x1

222x1

228x1,2

?35x1,5

@42x1,5
@42x1,5

Bakrene cijevi za ogrijevni medij prema HRN EN 1057 ili
jednakovrijdan ,  komplet s koljenima,
fitinzima, fazonskim komadima i sithim montaznim
materijalom, slijede¢ih dimenzija:

@18x1
@22x1
@28x1,2
@35x1,5
242x1,5
@54x2,0

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8
R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
111.1.19. Toplinska izolacija hladnih cjevovoda i opreme u negrijanim
prostorima sa parnom branom- elastomerna izolacija proizvod
ukljuCivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=19mm
Izolacija  je  sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE Klasifikacija
reakcije na pozar izolacija mora biti B-s3, dO LI
JEDNAKOVRIIEDNE
Obracéun po metru cijevi.
Cijevi slijedec¢ih dimenzija:
B22x1 m 180,00
228x1,2 m 20,00
J35x1,5 m 20,00
J42x1,5 m 10,00
J42x1,5 m 110,00
111.1.20. Toplinska izolacija hladnih cjevovoda i opreme u negrijanim
prostorima sa parnom branom- elastomerna izolacija proizvod
ukljuCivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=19mm
Izolacija  je  sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE Klasifikacija
reakcije na pozar izolacija mora biti B-s3, dO ILI
JEDNAKOVRIJEDNE
Obracun po metru cijevi.
Cijevi slijedec¢ih dimenzija:
DN 50 = 60,3x2,9 m 2,00
DN 65 = 76,1x2,9 m 55,00
DN 100 = 139,7x4,0 m 40,00
111.1.21. Toplinska izolacija cjevovoda — elastomerna izolacija proizvod
ukljuCivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=13mm
Izolacija je  sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE Klasifikacija
reakcije na pozar izolacija mora biti B-s3, dO LI
JEDNAKOVRIJEDNE
Obracun po metru cijevi.
Cijevi slijedecih dimenzija:
B22x1 m 260,00
328x1,2 m 35,00
111.1.22. Regulacijski ventil za mjerenje diferencijalnog tlaka
prirubnic¢ke izvedbe, ravno sjedalo, mjerni ventili, brtvljenje
vretena dvostrukom "O" brtvom, kuéiste od sivog lijeva, gornji
dio vretena od mjedi, numeri¢ko ocitanje prednamjestanja.
Uklju€eno jednokratno balansiranje od strane ovlastene
osobe i izrada protokola o ispitivaniu.
DN 65 kom 3,00
111.1.23. Regulacijski ventil za mjerenje diferencijalnog tlaka, linearna
karakteristika, ravno sjedalo, neuspinju¢e vreteno, brtvljenje
vretena dvostrukom "O" brtvom, s mjernim ventilima,
numeri¢ko ocitanje prednamjestanja u oknu rucice. Ku¢iste od
mjedi postojane na odcin€avanije, priklju¢ak kol€ak obostrano.
Uklju€eno jednokratno balansiranje od strane ovlastene
osobe i izrada nrotokola o isnitivaniu.
Obracun po komadu
DN 32 kom 2,00
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

111.1.24. Savitljive rebraste cijevi od INOXa za spoj ventilokonvektora

na cjevovodnu mrezu ukljuivo prelazne komade, prevlacne

matice, teflon brtve te sav druai spoini i montazni materijal.

Obracun po komadu

Unutarnji promjer cijevi @20mm kom 102,00
111.1.25. Requlacijski komplet za kazetne | kanalne vk jedinice

Regulacijski komplet za direktan priklju¢ak na

ventilokonvektore; prikljuéni razmak cijevi 65 mm (DN 15 i DN

20), pogodan za sustave grijanja i hladenja, moguénost

regulacije, ispiranja i zatvaranja, sadrzava kombi regulator

volumena protoka s mjernim ventilima, multifunkcionalne

kuglaste ventile, hvata¢ necisto¢a sa slavinom za ispust,

premosnicu za ispiranje, od mjedi otporne na otcinavanje,

uklju€ujudi izolacijsko kuciste pozarne otpornosti razreda E

(prema DIN EN ISO 11925-2) ili

jednakovrijedan , razreda B2 (prema DIN

4102-1) ili jednakovrijedan , membrane i brtve

od EPDM, najviSa radna temperatura 130 °C, najniza radna

temperatura - 20 °C (sa dodatkom protiv smrzavanja), najvisi

radni tlak 25 bara, navojni priklju¢a pogona M 28 x 1,5 ,

fArmAaAnaA fAarnl mnA~nA~ NDOIN NI D rnAladAia NI L NIN NMheAaXiin nA

DN 15 kom 44,00

DN 20 kom 6,00

DN 32 kom 1,00
I11.1.26. Kombi ventil- regulator volumena protoka za sustave grijanja i

hladenja s mjernim ventilima, kompaktna izvedba od mjedi

otporne na otcin¢avanje, najvisi radni tlak 16 bara, najviSa

razlika tlaka na kucistu 4 bara, priklju¢ak kol¢ak obostrano,

najviSa radna temperatura 110 °C (od DN 40), najniza radna

temperatura - 20 ° C (sa dodatkom protiv smrzavanja), 2 ° C

(Cista voda), hod vretena 4 mm, navojni priklju¢ak pogona M

28 x 1,5, termomotorni pogon 230 V, 2 polozaja NC ili NO;

Obraéun no komadu.

DN 40 kom 1,00
I11.1.27. Kuglasta slavina za vodu, NP16

Obracun po komadu

DN 40 kom 2,00
111.1.28. Hvatac nedisto¢a za vodu, NP16

Obracéun po komadu

DN 40 kom 1,00
111.1.29. PVC cijev za odvod kondenzata

Stavka obuhvac¢a PVC za odvod kondenzata sa unutrasnjih

rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim

prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav

potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i

spaianie ciievi.

Obracun po metru.

20 m 105,00

25 m 45,00

32 m 20,00
111.1.30. Sifon sa nepovratnom kuglicom

Stavka obuhvaca sifon s nepovratnom kuglicom za sifoniranje

odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija ili

na vertikale oborinske odvodnie.

Obracéun po komadu kom 6,00
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111.1.31. Montaza navedenog materijala do pune pogonske

sposobnosti, uklju€ivo regulaciju i balansiranje sistema.

Montazu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa

ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj

dokumentaciii. Nakon izvrSene tlaéne probe izdati atest.

Obracéun po kompletu kompl 1,00
I11.1.32. Sav potroSni materijal potreban za montazu cjevovoda

materijala kao: kisik, plin za zavarivanje,zica za zavarivanje,

listovi pila za Zeljezo, €eli¢ni profili za ovjeSenje i konzole

cjevovoda, jednostruke i dvostruke cijevne pri€vrsnice, vijci,

tipli, Cvrste tocke, €ahure za prodor cjevovoda kroz zidove,

brtveni materiial. oznake smierova itd...

Obracun po kompletu komplet 1,00
111.1.33. Protupozarno brtvljenje trajno elasti¢nim vatrootpornim kitom

Obracun po komadu kom 12,00
111.1.34. Tlana proba cjelokupnog sistema s punjenjem sistema,

drzanjem

pod tlakom min 24 sata, ispustanje vode, dodatno ispiranje

Obracun po kompletu komplet 1,00
111.1.35. Rad ovlastenih servisera na pustanju pojedinih uredaja u rad,

ukljuCivo pregled sistema, balansiranje, podeSavanje pumpi,

kao i ostale opreme. Obradun po kompletu. kompl 1,00
I11.1.36. Transportni troSkovi koji uklju€uju: transport materijala i alata

do gradilista, povrat alata i preostalog materijala, te vertiklani

i horizontalni transport unutar gradiliSta koriStenje dizalica,

skela . te ostalih pomaaala

Obracun po kompletu komplet 1,00
I.1.37. Izrada dokumentacije za tehniki pregled. Pribavljanje

potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadleznih institucija u

svrhu dobivanja uporabne dozvole

Obracéun po kompletu komplet 1,00
111.1.38. Izrada uputstava za rad sistema,

Obracéun po kompletu komplet 1,00
111.1.39. Izrada uputa za odrzavanje, te Skolovanje osoblja za

rukovanie instalacijom.

Obracéun po kompletu komplet 1,00

UKUPNO IIl.1. SUSTAV VENTILOKONVEKTORA:
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mjera
| lll.2. SUSTAV RADIJATORSKOG GRIJANJA
111.2.1. Aluminijski €lankasti radijator temeljno i zavrSno oli¢en, sa
zavarenim nosacima za vjeSanje, termostatskim ventilom i
zastitnom kapom, sa ugradenim zapornim ventilima s donje
strane za prikljuéenje odozdo iz zida, visina izmedu
priklju¢aka 500mm, S&irina ¢lanka 95 mm, za temperaturni
rezim 70/50 je 120W/€lanku, potrebne su bateriie: Obra¢un po
500/95-3 kom 5,00
500/95-4 kom 1,00
Dopustena tolerancija ogrjevnog ucinka je +/- 5%. Dopustena
tolerancija duzine i tezine uredaja je +/-5%.
111.2.2. Radijatorska termostatska glava. Postavljanje klik sistemom s
osiguratem protiv krade i moguénoS¢éu ograni¢avanja
vrijednosti temperature prostorije. Proizvod kao DANFOSS
RAE 5154, napunjena s toplinski osjetljivom tekucinom.
Moauénost potpunoa zatvarania ventila. kom 6,00
111.2.3. Radijatorska spojnica s brtvama kom 6,00
111.2.4. Zastitna plasti¢na rozeta, bijela, dvostruka
Obracun po komadu kom 6,00
111.2.5. Pipac za ispustanje vode
Obracéun po komadu
R15 kom 6,00
111.2.6. Pipac za odzraclivanije
Obracun po komadu
R15 kom 6,00
111.2.7. Komplet ¢epova za radijatore kom 6,00
I11.2.8. Cjevovod izraden obakrenih cijevi prema HRN EN 1057,
ukljucivo CiSc¢enje i bojanje u dva sloja zastitnog premaza, te
prilelaze, oviesni materijial-ovieSenija, obuimice, koliena ,
Cu ®15x1,0 m 60,00
111.2.9. Izolacija ¢eli¢nih cijevi toplinskom izolacijom s niskom
topljinskom vodljivosti (A<0,033 W/mK), sa zatvorenom
¢elijskom strukturom | parnom branom, koeficijenta otpora
difuzije m=10000, u samoljepivim cijevima, proizvod kao
Armaflex, tip AF, uklju¢ivo samoljepive trake i ostali potrebni
materiial.
Debljina izolacije 13 mm.
DN 15 = 21,3x2,0 m 60,00
111.2.10. Kuglasta slavina za toplu vodu, u kompletu s vij¢anom
spojkom, nazivnog tlaka PN 10, sliedecih dimenzija:
DN 15 kom 2,00
I11.2.11. Hibridni infracrveni panel..
Pel= 400 W
Q=500 W
DIMENZIJE: 600x600x40mm
Dopustena tolerancija ogrjevnog ucinka je +/- 5%. DopusStena
tolerancija duzine i tezine uredaja je +/-5%.
Obracéun po komadu. kom 2,00
I11.2.12. Hibridni infracrveni panel..
Pel= 600 W
Q=750 W

DIMENZIJE: 1000x600x40mm
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1.2.13.

1.2.14.

11.2.15.

11.2.16.

1.2.17.

11.2.18.

Dopustena tolerancija ogrjevnog ucinka je +/- 5%. Dopustena
tolerancija duzine i tezine uredaja je +/-5%.
Obracun po komadu. kom

Protupozarno brtvljenje trajno elasti¢nim vatrootpornim kitom
F90 na mijestima prodora iz jednog pozarnog sektora u drugi. komplet

Sav potroSni materijal potreban za montazu cjevovoda kao:

kisik, plin za zavarivanje,zica za zavarivanje, listovi pila za

zeljezo, celiéni profili za ovjeSenje i konzole cjevovoda,
jednostruke i dvostruke cijevne pricvrsnice, vijci, tipli, ¢vrste

toCke, ¢ahure za prodor cjevovoda kroz zidove,

brtveni materiial. oznake smierova itd... kg

Montaza navedenog materijala do pune pogonske

sposobnosti, uklju€ivo topla i hladna proba, te probni pogon u

trajanju od 24 sata. TroSkovi energije i vode nisu ukljuceni.

Montazu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa

ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj
dokumentaciii. Nakon izvréene probe izdati Izviestai. komplet

Pustanje sustava u pogon, te poduka osoblja u rukovanju
instalacijom komplet

Balansiranje i umjeravanje sustava komplet
Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na

gradiliSte te povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladiste izvodaca komplet

1,00

2,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UKUPNO lll.2. SUSTAV RADIJATORSKOG GRIJANJA:
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

lll.3. SUSTAV KLIMAKOMORA KK1, (KK2, KK3 | KK4)

111.3.1. Klimakomora sustava KK1 slijedecih tehnickih karakteristika:

Mehani¢ke i toplinske znalajke (prema EN 1886 ili
jednakovrijedno
Cvrstoga kuéista D1
Propusnost kuc¢ista L1
Klasa bypass propusnosti filtra F9
Klasa toplinske vodljivosti T2
Faktor toplinskog mosta TB2
Izolacija: kamena vuna, klasa A1, EN 13501-1 ili
jednakovrijedno

PriguSenje buke kucistem, mjereno prema DIN 52210 za
panel nazivne debljine 50 mm na 1 metar udaljenosti ispred
uredaja iznosi:

1000 2000

4000

8000

[Hz]

16 19 25 32 36

37

41

[dB]

Vrecasti filtar, izraden od sintetiCkog materijala, u skladu s
ISO16890 ili jednakovrijedno i
EUROVENT 4/5 ili jednakovrijedno .
Izraden od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, noseéeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovaraju¢im cijevnim
priklju€cima

Izraden od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, noseéeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovaraju¢im cijevnim
priklju€cima. Isporu€uje se zajedno s eliminatorom kapljica,
ugradenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrdajuceg

lima e navninim riieavnim nriklindlam i cifnnnm

Ventilatorsko kola staticki i dinamicki balansirano na osovini
direkno pogonjeno elektromotorom

Za prijenos energije s otpadnog na svjezi zrak uz pomo¢
posrednog medija (mjeSavina glikola i vode). Jedinica se
sastoji od izmjenjivaca u struju otpadnog (hladnjak) i svjezeg
(grija¢) zraka. lzraden od cijevi za cirkulaciju medija, noseéeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovaraju¢im cijevnim
prikljuécima. lzmjenjiva¢ u struji otpadnog zraka (hladnjak)
isporuCuje se zajedno s eliminatorom kapljica, kadom za

sakupljanje kondenzata izradenoj iz nehrdaju¢eg lima s
navninim ciievnim nrikliniéckom i ifnnnm
Za prijenos energije s otpadnog na svjeZi zrak uz pomo¢

posrednog medija (mjeSavina glikola i vode). Jedinica se
sastoji od izmjenjivaca u struju otpadnog (hladnjak) i svjezeg
(grija¢) zraka. Izraden od cijevi za cirkulaciju medija, noseceg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovaraju¢im cijevnim
priklju€cima. Izmjenjivac u struji otpadnog zraka (hladnjak)
isporuCuje se zajedno s eliminatorom kapljica, kadom za

sakupljanje kondenzata izradenoj iz nehrdaju¢eg lima s
navninim ciievnim nriklinékom i sifannam

Izvedba kuc¢ista:
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

Izvedba kucista:

Debljina panela min. 50,0 mm

Oplata izvana: Pocin¢ano predplastificirano RAL 7035 GL S
Oplata iznutra: Pocin¢ano

Dno iznutra:Pocinéano

Vodilice: Pocin€ano

Profili: Plastificirani aluminij

Izvedba i veli¢ina:
Dvoetazna komora
Tlaéna komora:
Protok zraka: 7600 m3/h
Eksterni pad tlaka : 350 Pa
Totalni pad tlaka : 1036 Pa
Dimenzije LxBxH : 3.840,0x1.635,0x1.025,0 mm
Masa uredaja: 1045,00 kg
Odsisna komora:
Protok zraka : 8.000 m3/h
Eksterni pad tlaka : 350 Pa
Totalni pad tlaka : 973 Pa
Dimenzije LxBxH : 3.330,0x1.635,0x1.025,0 mm

E-nergetskaAkiasa min.C

Klasa rekuperacije H2
Spec.snaga ventilatora max. 2.526 W/(m3/s)
SFPv klasa SFP5

Ekoloski dizajn Propis EU 1253 ili JEDNAKOVRIJEDNE
. Nestambena ventilacijska jedinica
FRP diraktiva: Ra7 izi17ataka

A Usisna/ odvodna jedinica

Regulacijska zaklopka

Zrakotijesna izvedba (prema DIN 19464 ili
JEDNAKOVRIJEDNE J)

Klasa brtvljenja:2
Elasti¢ni spoj

- Pribor / 1zvedbe / Opaske
1 Kpl Traka za uzemljenje

F Filter

Vrecasti filtar, izraden od sintetickog materijala, u skladu s EN
779 ili JEDNAKOVRIJEDNE i
EUROVENT 4/5 ili JEDNAKOVRIJEDNE

L - Prazna jedinica

ERH - Lamelni rekuperator-grija¢
- Lamelni rekuperator

Ogrijevni u¢in: 73,01 kW

St. korisnosti: 74,9%
Temperatura zraka - ulaz: -18°C
Temperatura zraka - izlaz:10,8°C
Medij: etilen glikol

Udio glikola: 30%

Pad tlaka medija: 145,35 kPa
Protok medija: 0,95 I/s

Pribor / Izvedbe / Opaske
Medukada

Kada
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina
mjera

Jed. cijena

Ukupna cijena

Eliminator kapljica
Izraden od plasti¢nih lamela u okviru od nehrdajuceg Celicnog
lima.

WTH - Grija¢ - ljetni rezim

Vodeni/glikolni grija¢

Izraden od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, noseéeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovaraju¢im cijevnim

Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal sabirnika Bakar

Ogrijevni u¢in 97,7 kW
Temperatura zraka - ulaz 14,8°C
Temperatura zraka - izlaz 28 °C
Medij voda

Udio glikola %

Temperatura medija - ulaz 45 °C
Temperatura medija - izlaz 40°C
Pad tlaka medija 9,95 kPa

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

1 Kpl Protusmrzavajuci termostat 2m

WTH - Grija¢ - ljetni rezim

Vodeni/glikolni grija¢

Izraden od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, noseéeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovaraju¢im cijevnim

Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal sabirnika Bakar

Ogrijevni u¢in 28,61 kW
Temperatura zraka - ulaz 10,8°C
Temperatura zraka - izlaz 22 °C
Medij voda

Udio glikola %

Temperatura medija - ulaz 70 °C
Temperatura medija - izlaz 50°C
Pad tlaka medija 14,13 kPa

L - Prazna jedinica

VF - Ventilator bez spiralnog kucista
Ventilator bez spiralnog kuéista

Protok zraka 7600m3/h
Eksterni pad tlaka 350 Pa
Dinamicki pad tlaka 56 Pa
Totalni pad tlaka 1036 Pa
Apsorbirana snaga 3121 W
Broj ventilatora 1

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Osijetnik tlaka 0-5000 Pa
1 kom zastitna mreZa na usisu original

Motor

Nazivna snaga kW 5,25
Napajanje 3x400V /50 Hz
Klasa uginkovitosti 1E4

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Termoprotektor

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

Servisni prekidac¢
S kabliranjem
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
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TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke J?d' Koli¢ina
mjera

Jed. cijena

Ukupna cijena

Servisni prekidac¢
S kabliranjem

F - Filter

Vrecasti filtar, izraden od sintetickog materijala, u skladu s
ISO16890 i EUROVENT 4/5. ili
jednakovrijedan

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

L - Prazna jedinica

VF - Ventilator bez spiralnog kucista

Ventilator bez spiralnog kucista

Ventilatorsko kola stati¢ki i dinamicki balansirano na osovini
direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen
za spajanje frekvencijskog pretvarac¢a. Ventilatorsko kola i
motor ugradeni na zajednicki okvir s amortizerima. Usisni dio
ventilatora pri¢vrSéen na kuciste elasti¢nim spoiem

Protok zraka 8000 m3/h

Eksterni pad tlaka 350Pa

Dinamicki pad tlaka 62Pa

Totalni pad tlaka 973 Pa

Apsorbirana snaga 3,078 kW

Broj ventilatora 1

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom zastitha mreza na usisu original

Motor

Nazivna snaga 5,25 kW
Napajanje 3x400V /50 Hz
Klasa ucinkovitosti IE4
Pribor / Izvedbe / Opaske

1 Kpl Termoprotektor

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

Servisni prekida¢
S kabliranjem

Frekventni pretvara¢

Za regulaciju rada kaveznih asinkronih motora. Isporu€uju se
s ugradenim mreznim filtrom za odstranijivanje smetnii
Nazivna snaga 7,5 kW

Napajanje 3x400V /50 Hz

Klasa ucinkovitosti IP54

ERC - Lamelni rekuperator-hladnjak
- Lamelni rekuperator

Materijal cijevi/lamela bakar, aluminij
Materijal sabirnika Materijal okvira Bakar
Rashladni ugin 52,58 kW
Temperatura zraka - ulaz 27,7°C
Vlaznost zraka na ulazu 45 %
Temperatura zraka - izlaz 21,64°C
Vlaznost zraka naizlazu 100%
Medij etilen glikol voda

Udio glikola 30%

Temperatura medija - ulaz 7°C
Temperatura medija - izlaz 12°C
Pad tlaka medija 146,66 Pa

Pribor / Izvedbe / Opaske
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I SPECIJALNO STOCARSTVO
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

medukada

Pribor / Izvedbe / Opaske

medukada

Kada

- Eliminator kapljica

Izraden od plasti¢nih lamela u okviru od nehrdajuceg Celicnog

lima.

A - Usisna / odvodna jedinica

Regulacijska zaklopka

Zrakotijesna izvedba (prema DIN 1946-4)

Klasa brtvlienja: 2  Elasti€ni spoj

Pribor / Izvedbe / Opaske

1 Kom Traka za uzemljenje

Pribor / Izvedbe / Opaske

1 Kpl Postolje uredaja 150-3

1 Kpl Gumeni podmetaci

Standardno pakiranje

1 Kpl Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili

jednakovrijedan

1 Kpl Transportne oznake

1 Kom Uputstva za spaianie

Oznaka u projektu — KK1

Napomene:

Ponuda¢ - izvoda¢ radova je obavezan prije narudzbe

ponudene klima komore detaljno provjeriti moguénost

ugradnje iste na za to projektom predvidenu poziciju

Frekventni regulatori za pogon ventilatora i automatska

regulacija klima komore su obradeni u sklopu troSkovnika

Dopuéfena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopustena

tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-5%. Nivo zvuénog

tlaka +/- 10%. Dodatno elektricno napajanje +2%.

Obracéun po kompletu kompl 1,00
111.3.2. Sastavljanje klima komore na objektu

Obracun po kompletu kompl 1,00
111.3.3. Automatsko upravljanje s elektroupravljackim ormarom za

kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM 3
nemontirano

Pogon Zaluzije s povratnom oprugom 2P, 230V, 90s 1
Montirano

Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-1000 Pa 1 Montirano
Pribor za VVG/VXG41./44 1 Nemontirano

Troputni ventil DN 32, KVS 16 1 Nemontirano

Pogon ventila kontinuirana regulacija 24V 1 Nemontirano
Pribor za VVG/VXG41./44 1 Nemontirano

Troputni ventil DN 20, KVS 4 1 Nemontirano

Pogon ventila kontinuirana regulacija 24V 1 Nemontirano
Protusmrzavajuéi osjetnik AC 24V, DC 0..10V, 0...15°C 1
Montirano

Nosac kapilare 2 Montirano
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Opis stavke J?d' Koli¢ina
mjera

Jed. cijena

Ukupna cijena

111.3.4.

111.3.5.

Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-5000 Pa 1 Montirano
Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-1000 Pa 1 Montirano
Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-5000 Pa 1 Montirano
Pogon Zaluzije bez povratne opruge 2P, 230V, 90s 1
Montirano

Climatix,Dobava/Odsis 1 Montirano

Sobna jedinica s LCD zaslonom 1 Nemontirano

HMI zaslon na Climatixu 1 Montirano

Elektroupravliacki ormar. unutarnia uaradnia dim. 600 X 1000
Obracéun po kompletu kompl 1,00

Klimakomora sustava KK2 slijedecih tehni¢kih karakteristika:
lzvedba kucista:

Debljina panela min. 50,0 mm

Oplata izvana: Pocin€ano predplastificirano

Oplata iznutra: Pocin¢ano

Dno iznutra:Pocin¢ano

Vodilice: Pocin€ano

Profili: Plastificirani aluminij

Izvedba i veli¢ina:
Tlacéna komora:
Protok zraka: 2.650 m3/h
Eksterni pad tlaka : 14,77 Pa
Totalni pad tlaka : - Pa
Dimenzije LxBxH : 1.200,0x650,0x550,0 mm
Masa uredaia: 99.00 ka

Parni ovlazivaé

Sastoji se od elektroparnog generatora, kopliem za
rasprsivanje, cijevima za dovod pare i odvod kondenzata i
uredajem za pripremu pare.

Ovlazivanje 23,66kg7h

Priklju€na snaga 19 kW

Napajanje 3x400

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

Parna cijev 3m

Kondenzna cijev 1m

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

traka za uzemljenje 1 kom

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

1 Kpl Gumeni podmetadi

Osnovne elektricne komponente

1 Kpl Pribor za ovjes

1 Kpl Gumeni podmetadi

Standardno pakiranje

1 Kpl Sigurnosne oznake prema [ISO 3864-2 li
jednakovrijedno
1 Kpl Transportne oznake

1 Kom Uputstva za spajanje

Dopustena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopustena
tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-5%. Nivo zvuénog
tlaka +/- 10%. Dodatno elektriéno napajanje +2%.

Obracun po komplet kompl 1,00

Klimakomora sustava KK3 slijedecih tehnickih karakteristika:
lzvedba kucista:
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mjera

Jed. cijena

Ukupna cijena

111.3.6.

Debljina panela min. 50,0 mm

Oplata izvana: Pocin¢ano predplastificirano
Oplata iznutra: Pocin¢ano

Dno iznutra:Pocin¢ano

Vodilice: Pocin¢ano

Profili: Plastificirani aluminij

lzvedba i veli¢ina:
Tlagna komora:
Protok zraka: 1.650 m3/h
Eksterni pad tlaka : 14,77 Pa
Totalni pad tlaka : - Pa
Dimenzije LxBxH : 1.200,0x655,0x350,0 mm
Masa uredaja: 99,00 kg

Parni ovlazivaé

Sastoji se od elektroparnog generatora, kopliem za
rasprsivanje, cijevima za dovod pare i odvod kondenzata i
uredajem za pripremu pare.

Ovlazivanje 13,85 kg7h

Prikljuéna snaga 17 kW

Napajanje 3x400

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

Parna ciiev 3m

Kondenzna cijev 1m

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

traka za uzemljenje 1 kom

- Pribor / 1zvedbe / Opaske

1 Kpl Gumeni podmetadi

Osnovne elektricne komponente

1 Kpl Pribor za ovjes

1 Kpl Gumeni podmetadi

Standardno pakiranje

1 Kpl Sigurnosne oznake prema [ISO 3864-2 li
jednakovrijedno
1 Kpl Transportne oznake

1 Kom Uputstva za spajanje

Dopustena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopustena

tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-5%. Nivo zvuénog

tlaka +/- 10%. Dodatno elektri¢no napaianie +2%.

Obracéun po komplet kompl 1,00

Klimakomora sustava KK4 slijedecih tehnickih karakteristika:
lzvedba kucista:

Debljina panela min. 50,0 mm

Oplata izvana: Pocin€ano predplastificirano

Oplata iznutra: Pocin¢ano

Dno iznutra:Pocin¢ano

Vodilice: Pocin€ano

Profili: Plastificirani aluminij

Izvedba i veli¢ina:
Tlaéna komora:
Protok zraka: m3/h
Eksterni pad tlaka : 14,77 Pa
Totalni pad tlaka : - Pa
Dimenzije LxBxH : 1.200,0x960,0x550,0 mm
Masa uredaja: 112,00 kg

Parni ovlaziva¢
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mjera
Sastoji se od elektroparnog generatora, kopliem za
rasprsivanje, cijevima za dovod pare i odvod kondenzata i
uredajem za pripremu pare.
Ovlazivanje 30,35 kg/h
Priklju€na snaga 38 kW
Napajanje 3x400
- Pribor / 1zvedbe / Opaske
Parna cijev 3m
Kondenzna cijev 1m
- Pribor / 1zvedbe / Opaske
traka za uzemljenje 1 kom
- Pribor / 1zvedbe / Opaske
1 Kpl Gumeni podmetadi
Osnovne elektriéne komponente
1 Kpl Pribor za ovjes
1 Kpl Gumeni podmetadi
Standardno pakiranje
1 Kpl Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili
jednakovrijedno
1 Kpl Transportne oznake
1 Kom Uputstva za spajanje
Dopustena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopustena
tolerancija dimenzija i tezine uredaja je +/-5%. Nivo zvuénog
tlaka +/- 10%. Dodatno elektricno napaianie +2%.
Obracun po komplet kompl 1,00
II1.3.7. Visokouginkovite cirkulacijske pumpe s EC motorom
postojanim na struju blokiranja i integriranom elektroni¢kom
regulacijom shage. Stavka ukljuCuje prirubnice,
protuprirubnice, vijke, brtve, gumene kompenzatore,te
pustanje u pogon od strane ovlaStenog servisera. Za grija¢
klima komore.
Tehnicki podaci:
gv=min.1,1-1,4m3/h, H=min.1,2-2m, N=0.3-0,5kW,
I=min.1.64-1,8 A, U=1x230V, 50 Hz
Obracun po komadu kom 1,00
111.3.8. Cjevovod izraden od crnih &eliénih beSavnih cijevi prema DIN
2448 ILI JEDNAKOVRIJEDNE ,
uklju€ivo €iSéenje i bojanje u dva sloja zastitnog premaza te
prijelaze, ovjesni materijal-ovjeSenja, obujmice, koljena,
lukove itd.
DN 65 = 76,1x2,9 m 80,00
I11.3.9. Bakrene cijevi za ogrijevni medij prema HRN EN 1057 ili
jednakovrijdan ,  komplet s koljenima,
fitinzima, fazonskim komadima i sithim montaznim
materiialom. sliledecih dimenziia:
228x1,2 m 2,00
J35x1,5 m 100,00
I11.3.10. Toplinska izolacija hladnih cjevovoda i opreme sa parnom
branom - elastomerna izolacija proizvod ukljucivo ljepilo i
traka - minimalne dimenzije d=13mm lIzolacija je sukladna
HRN EN 13501-1 ILI JEDNAKOVRIJEDNE
Klasifikacija reakcije na pozar
izolaciia mora biti B-s3. dO ILI JEDNAKOVRIJEDNE
Obracun po metru cijevi.
Cijevi slijedec¢ih dimenzija:
DN 65 = 76,1x2,9 m 80,00
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

1.3.11.

1.3.12.

11.3.13.

11.3.14.

11.3.15.

11.3.16.

1.3.17.

11.3.18.

11.3.19.

111.3.20.

11.3.21.

111.3.22.

Toplinska izolacija cjevovoda — elastomerna izolacija proizvod
ukljuCivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=13mm
Izolacija  je  sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE Klasifikacija
reakcije na pozar izolacija mora biti B-s3, dO0 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE

Obracéun po metru cijevi.
Cijevi slijedec¢ih dimenzija:
328x1,2

@35x1,5

Troputni regulacijski ventil, DN50, Kvs=7,7-7,9m3/h,Dp=7-

DN 50

Troputni regulacijski ventil, DN50, Kvs=1,26m3/h,Dp=7-

DN 50

Zaporna  klapna za vodu, NP16, komplet sa
DN 65

Nepovratna zaklopka za vodu. NP16 komplet sa
DN 25

Hvata¢ necistoca za vodu, NP16,komplet sa

DN 32
DN 65

Kuglasta slavina za vodu, NP16. Obra¢un po komadu.

DN 32
DN 25
DN15

Automatski odzraéni ventil, NP10. Obra¢un po komadu.
DN 65
DN 32

PVC cijev za odvod kondenzata

Stavka obuhva¢a PVC za odvod kondenzata sa unutrasnjih
rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim
prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav
potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i
spaianie ciievi.

Obracéun po metru.

J 20

Sifon sa nepovratnom kuglicom

Stavka obuhvaca sifon s nepovratnom kuglicom za sifoniranje
odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija ili
na vertikale oborinske odvodnie.

Obracéun po komadu

Cilindricna ruéna regulacijska zaklopka izradena od
pocin€anog celitnog lima sa samokocivim regulacijskim
mehanizmom. Obradun po komadu. +/- 5% odstupanja od
dimenzije. Za kanal dimenzije:

$100

250

Pravokutna ruéna regulacijska zaklopka izradena od
pocin€anog celitnog lima sa samokocivim regulacijskim
mehanizmom. Obradun po komadu. +/- 5% odstupanja od
dimenzije. Za kanal dimenzije:

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

11.3.23.

11.3.24.

111.3.24.

11.3.25.

11.3.26.

11.3.27.

900x400
600x300
500x200
400x400
400x300
200x200
200x100

Pravokutni priguSiva¢ buke s prigusnim kulisama koje su
izradene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene
vune, klase gorivosti A2, prema HRN i DIN 4102-1 ili
jednakovrijedan , Cija je povrSina obloZena
tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu
temperaturu od 250°C. Kuciste priguSivaca izradeno je iz
pocin€anog Celi¢nog lima. Ispunjava higijenske smjernice VDI
6022-1 ili jednakovrijedan . Debljina kulise je

200mm, dok je razmak izmedu kulisa 200mm. Obracun po
kamadi +/- R% ndctiinania nd dimenziie Nimen7ziia:

900/600/3000

Pravokutni priguSiva¢ buke s prigusnim kulisama koje su
izradene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene
vune, klase gorivosti A2, prema HRN i DIN 4102-1 ili
jednakovrijedan , Cija je povrSina obloZena
tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu
temperaturu od 250°C. Kuciste priguSivaca izradeno je iz
pocin€anog Celi€nog lima. Ispunjava higijenske smjernice VDI
6022-1 ili jednakovrijedan . Debljina kulise je
200mm, dok je razmak izmedu kulisa 100mm. Obracun po
komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. Dimenzije:

750/450/2500
750/300/2500
450/300/1500

Odsisni stropni anemostat s pojedinaéno podesivim istrujnim
elementima, za visine ugradnje od 2,3-4m. Izraden iz ¢elicnog
lima, standardno plastificiran u RAL 9010. U kompletu s
prikljuénom kutijom s vertikalnim cilindri¢nim priklju¢kom.
Ugradnja centralnim vijkom. za kanal dimenzije ®250.0bracun

po komadu. +/- 5% odstupania od dimenziie. Dimenziie:
600x600

Tlaéni stropni anemostat s pojedinaéno podesivim istrujnim
elementima, za visine ugradnje od 2,3-4m. Izraden iz Celi¢nog
lima, standardno plastificiran u RAL 9010. U kompletu s
prikljuénom kutijom s vertikalnim cilindri¢nim priklju¢kom.
Ugradnja centralnim vijkom. za kanal dimenzije ®250.0Obracun

po komadu. +/- 5% odstupania od dimenziie. Dimenziie:
600x600

Celigna tlagna/odsisna ventilacijska resetka, opremliena
jednim redom horizontalno pojedinacno podesivih lamela.
Celiéni profil i lamele izradeni su iz pocinéanog &eliénog lima.
Ugradnja vidljivim vijcima na cilindri¢ni kanal. Obracun po
komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. Dimenzije:

1125x125

Odsisni zraéni ventil izraden od ¢€eli¢nog lima i plastificiran u
bijelo RAL 9010 debljine 60 um. Sastoji se od vanjskog
prstena s brtvom, srediSnjeg diska s navojnom Sipkom i
ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrsi se
zakretanjem srediSnjeg diska. Obracun po komadu. +/- 5%
tlacni 100

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
odsisni 100 kom 2,00
111.3.28. Okrugli (spiro) kanali izradeni iz Celicne pocinane trake
debljine prema DIN 24190 i 24191 ili
jednakovrijedan . uklju€ivo fazonski komadi
(lukovi, T-komadi, priielazni komadi, redukciie i dr.)
Obracun po metru duznom., slijedec¢ih dimenzija:
do @125 s =0,6 mm
3140 - 02250 s=0,75mm
3280 - B500 s =0,88 mm
@500 - ¥1000 s =1,00 mm
dimenzije:
@100 m 3,00
3125 m
@150 m
@200 m
@250 m 12,00
@300 m
3400 m
@500 m
@600 m
@700 m
@800 m
@900 m
21000 m
21200 m
111.3.29. Kanali, prelazni komadi, lukovi, koljena, prikljucci resetki
kvadratnog ili pravokutnog presjeka izradeni iz €elicnog
pocin¢anog lima debljine lima prema DIN-u 24190 ili
jednakovriiedan . za duzu stranicu kanala:
Obracun po kilogramu kanala.
100-250 s=0,6
265-530 s=0,6
560-1000 s=0,8
1060-2000 s=1,0
ukljucivo prirubnice, brtve, vijke, matice, podlozne plocice i
kopce.
Obracun po kilogramu kanala. kg 2.700,00
I11.3.30. Toplinska izolacija kanala viSeslojni sustav sastoji se od
akustiéne epdm-eva barijere(debljine 2mm) sa alu folijom i
elastomerne pjene na bazi sinteticke gume( debljine 9mm). Za
vecu sigurnost ljudi posjeduje klasifikaciju u pozaru B-s1,d0 i
sprijeCava kondenzaciju. sve ispitano sukl. EN 14366 ili
jednakovrijedan ;
za temp. raspon do +110°C. toplinska vodljivost A pri 0°C je
0,042 W/m.K; koef. otpora difuziji vodene pare je = 10.000.
l Iklin®iva «a lienilom i trakom
Obracéun po metru kvadrata m2 300,00
I11.3.31. Zavjesni, pri€vrsni i brtveni materijal za spajanje i montazu
kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoc¢u negorive teka-
strip ili dec trake. kg 800,00
I11.3.32. Fasadna protukiSna Zaluzina namjenjena za ugradnju vijcima
u zid. Izradena iz pocin€anog Celi€nog lima. Na straznjoj strani
ima pocin€anu ZiCanu mrezZicu za spreCavanje ulaska
insekata. Obracun po komadu. +/- 10% odstupanja od
dimenziie. Dimenziie:
800x400 kom 1,00
1550x750 kom 1,00
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

111.3.33. Ciséenje i dezinfekcija ventilacijskih kanala nakon ugradnje a
prije pustanja u pogon. Ci$éenje mora obaviti ovlastena tvrtka
koja za izvrSeni rad prilaze se atest koji se predaje nadzornom
inZenieru.
Obracun po kompletu za koli€inu spiro i pravokutnih kanala
navedenih u troSkovniku. komplet 1,00

I11.3.34. Montaza navedene opreme i materijala uklju€ivo: transport
materijala i alata do gradiliSta, povrat alata i preostalog
materijala, te transport unutar gradiliSta. Stavka ukljucuje
dovoz, koristenje i odvoz skela i elektri¢nih podiznih platformi

za rad na visini.
Obracun po kompletu kompl 1,00

I11.3.35. Balansiranje sustava na zra¢noj strani, probni rad, te
pustanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz
mjerenje projektiranih parametara (koli¢ine zraka / broj

izmiena) sva mierenia moraiu biti izvrSena od strane
Obracun po kompletu komplet 1,00

I11.3.36. Tlacna proba cjelokupnog sistema s punjenjem sistema,
drzanjem pod tlakom min 24 sata, ispustanje vode, dodatno
ispiranje
Obracun po kompletu komplet 1,00

I11.3.37. Mjerenje mikroklimatskih stanja u prostorima izvrSeno od
strane ovlastene i specijalizirane organizacije. Obra¢un po kompl 1,00

111.3.38. Izdavanje zapisnika o izvrSenoj protupozarnoj zastiti prolaza
instalacije izmedu posebnih pozarnih zona, ukljuujuéi izjave o
sukladnosti za upotrijebljene materijale. protupoZarna zastita

mora biti izvrSena od strane ovlastene tvrtke.
Obracun po kompletu komplet 1,00

111.3.39. Pribavljanje potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadleznih
institucija u svrhu dobivanja uporabne dozvole instalaciie
Obracun po kompletu komplet 1,00

I11.3.40. Izrada uputa za odrzavanje, te Skolovanje osoblja za
rukovanie instalacijom.
Obracéun po kompletu komplet 1,00

I11.3.41. Dovoz, koriStenje i odvoz automobilske kranske dizalice za
unos opreme i materijala. Rukovanje dizalicom mora vrsiti

ovlastena osoba uz asistenciju ovlastenog signalista.
Obracun po kompletu komplet 1,00

UKUPNO I1I.3. SUSTAV KLIMAKOMORA KK1, KK2, KK3 |
KK4:

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke J?d' Koli¢ina
mjera

Jed. cijena

Ukupna cijena

| I.4.

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA | LABORATORIJA |

1.4.1.

1.3.2.

11.4.3.

111.4.4.

111.4.5.

Napomena: ventilatori i digestori se nalaze u opremi
troskovnika tehnoloskog projekta.

QOdsisni plasti¢ni regulatori s varijabilnim protokom zraka tip za
primjenu u sustavima s varijabilnim protokom zraka za odsis
na digestorima u laboratorijima. Moze se korisititi za
regulaciju protoka zraka koji sadrzi agresivne medije, jer su
svi elementi koji dolaze u kontakt sa strujom zraka izradeni od
vatrootpornog polipropilena. Kvalitetna regulacija ¢ak i pri
nepovoljnim uvjetima strujanja zraka. Kompaktna konstrukcija
promjer regulatora Sirine ® 250; 3 tipa, duljine 400mm.
Kusiste dolazi u kompletu sa zaklopkom i integriranim
diferencijalnim osjetnikom tlaka koji mjerni toénu vrijednost.
Osjetnik koji mjeri protok moze se vaditi van po potrebi i prati
bez demontaZze postojeceg regulatora. Regulator dolazi u
kompletu s regulatorom i integriranim transmiterom tlaka,
mjeracem €eone brzine u digestoru, brzim elektromotornim
pogonom i LCD upravlja¢kim panelom za rukovanje. Kugiste i
zaklopka izradeni su od vatrootpornog poliproilena (PP)
otpornsti UL 94, V-0 i kemijski su postojani, brtva na zaklopki
izradena od termoplasti¢nog elastomera (TPE). Visoka
to€nost €ak i pri nepovoljnim uvjetima strujanja. Dolazi u
kompletu s brzim elektromotornim pogonom. Mjerenje protoka
zraka pomocu venturijeve sapnice $to omogucava visoku
to€nost. Propustanje zatvorene zaklopke prema EN 1751,
klasa 4 ili JEDNAKOVRIJEDNE

Propustanje kuc¢ista prema EN 1751, klasa C ili
JEDNAKOVRIJEDNE . Higijenski
standard prema VDI 6022 ili JEDNAKOVRIJEDNE

Izvedeno pez potrebe za periodi¢nim odrzavanjem jer djelovi
nisu podlozni troSenju. Automatsko korekcija nulte tocke
statickog transmitera tlaka pomocu elektromagnetskog ventila.
Regulator ima i moguénost spajanja na jedan od odabranih
sabirnickih sustava, EM-LON for LonWorks FTT, -10A,
EM-BAC-MOD-01 for BACnet MS/TP, EM-BAC-MOD-01 za

Modbus RTU. EM-IP za BACnet/IP. Modbus/IP ili webserver.
@250 kom 1,00

Ventilacijske cijevi za odsis digestora i sigurnosnog ormari¢a
od PVC materijala, uklju¢ivo sve fazonske komade, brtvljenje,
ovies, te sav potreban materiial za ugradniu.

Obracun po metru. Dimenzije:

@250

290

12,00
12,00

33

Pravokutna fasadna protukiSna zaluzina namjenjena za

ugradnju vijcima u zid. Izradena iz eloksiranog aluminija,

opremljena sa zastithom pocinéanom zi€anom mrezicom na

straznjoj strani. Obracun po komadu. +/- 5% odstupanja od

dimenziie. Dimenziie:

300x200 kom 1,00

Zastitna mrezica za ugradnju u okrugli kanal

Obracéun po komadu.

D250 kom 1,00
D90 kom 1,00

Kanalni odsisni ventilator.

V=80 m3/h

N=14 W

230V/1~/50Hz

U kompletu s timerom i brzomontaznim spojnicama.

Obracéun po kompletu. kom 2,00

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
111.4.6. Kanalni odsisni ventilator.
V=150 m3/h
N=16 W
230V/1~/50Hz
U kompletu s timerom i brzomontaznim spojnicama.
Obrac¢un po kompletu. kom 3,00
111.4.7. Okrugli (spiro) kanali izradeni iz Celicne pocincane trake
debljine prema DIN 24190 i 24191, zajedno sa ovjesnim
materijalom
do @125 s =0,6 mm
3140 - 02250 s=0,75mm
@280 - ¥500 s =0,88 mm
@500 - ¥1000 s =1,00 mm
Obracun po metru. dimenzije:
2100 m 12,00
3125 m 15,00
111.4.8. Pravokutni ventilacijski kanali od pocin€anog €eli¢nog lima —
izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT
2,2 ILI JEDNAKOVRIJEDNE )
ukljuc€ivo fazonski komadi (lukovi, T-komadi, prijelazni komadi,
redukcije i dr.)
Za spoj vetilatora u PCR-2 prostoriji na fasadu.
Obracun po kilogramu kg 15,00
111.4.9. Elementi za spajanje okruglih kanala izradeni iz segmenata
od ¢eli€nog pocin€anog lima raznih dimenzija:
Obracéun po kompletu. kompl 1,00
I11.4.10. Okrugla fasadna protuki$na Zaluzina namjenjena za ugradnju
vijcima u zid. Izradena iz eloksiranog aluminija, opremljena sa
zastithom pocin€anom Zi€¢anom mrezicom na straznjoj strani.
Obracun po komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije.
Dimenziie:
100 kom 2,00
125 kom 3,00
I11.4.11. Odsisni zracni ventil za prozracivanje sanitarnih prostorija.
Izraden iz €eli¢nog lima i standardno plastificiran u RAL 9010.
Regulacija protoka zraka vrsi se zakretanjem ventila.
Dimenziie »100.
Obracun po komadu. kom 10,00
I1.4.12. Montaza navedenog materijala do pune pogonske
sposobnosti, uklju€ivo regulaciju i balansiranje sistema.
Montazu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa
ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj
dokumentaciii. Nakon izvrSene tlaéne probe izdati atest.
Obracéun po kompletu. kompl 1,00
I11.4.13. Izdavanje zapisnika o izvrSenoj protupozarnoj zastiti prolaza
instalacije izmedu posebnih pozarnih zona, ukljucujuéi izjave o
sukladnosti za upotrijebliene materijale. protupoZarna zastita
mora biti izvrSena od strane ovlastene tvrtke.
Obracun po kompletu komplet 1,00
I11.4.14. Pustanje sustava u pogon, te poduka osoblja u rukovanju
instalacijom te izrada sheme sustava
Obracun po kompletu kompl 1,00
111.4.15. Protupozarno brtvljenje trajno elasti¢nim vatrootpornim kitom
F90 na mijestima prodora iz jednog pozarnog sektora u drugi.
Obracun po kompletu kompl 1,00

ZOP: 023/21-1ZVP

AGR_P7_T01-REV_0
IIl. GRIJ., HLAD. | VENT.
93



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
I11.4.16. Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na
gradiliSte te povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladiSte izvodaca
Obracun po kompletu kompl 1,00

UKUPNO IIl.4. OSTALI SUSTAVI VENTILACIJE:

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

| lll.5. HLADENJE SPLIT SUSTAVOM

111.5.1. Zidna jedinica

Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predvidena
za montazu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim
elektromotorom,  izmjenjivatem  topline s  direktnom
ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za
filtriranje, zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature, s
ugradenim WiFi modulom za upravljanje uredajem putem
mobilne aplikacije. Uredaj je opremlien dvozonskim
inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s
funkcijom poboljSanog istrujavanja zraka koriStenjem Coanda
efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za
proCiSCavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu
unutradnjeg zraka. Funkcija Heat Boost omogucava 14% brze
zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uredaje.
Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju
koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim
studijama potvrdena je djelotvornost Flash Streamer

A TR DTS D N D D D P DD R T2 L Lo T D W A SN D

Vanjska jedinica Sky Air sustava, namjenjena za vanjsku
montazu - zastiCena od vremenskih utjecaja, s ugradenim
hermetickim inverterskim kompresorom, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja (Inverter Control) i funkcionalni
rad. Radna tvar je ekolo$ki plin R32 i jedinica ze moze koristiti
za zamjenu starih sustava bez izmjene cjevovoda. Zbog
Sirokog radnog podruéja i precizne modulacije jedinica je
idealna 7a tehnifkn hladenie ’a viankim cenzihilnim
Zajednicke tehnicke karakteristike sustava:

Nazivna ucéinkovitost (hladenje 35/27, grijanje 7/20)

Qh min/nom/max=1,7/5,0/6,0 kW

Qg min/nom/max=1,5/6,0/6,5 kW

Ph,nom = 1,25 kW

Pg,nom = 1,50 kW

Sezonska ucinkovitost (prema EN14825 ili

Hladenije:

Oznaka energetske ucinkovitosti: A++
Pdesign: 5,0 kW

SEER: 7,41

Godis$nja potroSnja energije: 236 kWh
Grijanje:

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+
Pdesign: 4,50 kW

SCOP: 4,60

Godis$nja potroSnja energije: 1.369 kWh
Radno podrugje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno podrucje: hladenje: od -20 do 52°C
Priklju¢ak tekuca faza: 6,35 mm
Priklju¢ak plinovita faza: 12,7 mm

Radni medij: R-32

Unutarnja jedinica:

N =0,030/0,032 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hladenje: 8,3 — 15,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,5 — 15,8 m3/min
Nivo zvucnog tlaka: hladenje: 27 - 44 dBA
Nivo zvucnog tlaka: grijanje: 31 - 43 dBA
Nivo zvu€ne snage: hladenje: 58 dB(A)
Nivo zvu€ne snage: grijanje: 58 dB(A)
Dimenzije:(SxDxV)=(998x292x299) mm
Tezina: 14,5 kg

Boja kucista: bijela

Vanjska jedinica

Tehnicke karakteristike:

Napajanje : 220 - 240 V / 50 Hz ~1
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Protok zraka: hladenje: 55,1 m3/min

Protok zraka: grijanje: 55,1 m3/min

Nivo zvucéne snage: 63 dBA

Nivo zvucénog tlaka: hladenje: 49 dBA

Nivo zvucnog tlaka: grijanje: 49 dBA

Dimenzije: (SxDxV)=(373x870x734) mm

Tezina: 52 kg

Maksimalna duljina cjevovoda 50 m, a visinski 30 m.

Stavka ukljuCuje bezi¢ni daljinski upravljaé sa 7-dnevnim

timerom i WiFi sucelje.

Dopustena tolerancija ogrjevnog i rashladnog ucinka je +/-

5%. Dopustena tolerancija dimenzija i teZine uredaja je +/-

5%. Nivo zvuénog tlaka +/- 5%. Dodatno elektricno napaianie

Obracun po kompletu komplet 1,00
111.5.2. Predizolirane bakrene cijevi za freonsku instalaciju plinske i

tekuce faze namijenjene za rashladni medij R-410A. U

kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pri¢vrsnim

materijalom. Ciievi moraiju biti odmascene, ociS¢ene i osusene

d 6,4/12,7 m 3,00
111.5.3. PVC cijev za odvod kondenzata

Stavka obuhvac¢a PVC za odvod kondenzata sa unutrasnjih

rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim

prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav

potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i

spaianie ciievi.

Obracun po metru.

20 m 3,00
111.5.4. I1zolacija plasti¢nih cijevi toplinskom izolacijom s niskom

topljinskom vodljivosti (A<0,033 W/mK), sa zatvorenom

¢elijskom strukturom | parnom branom, koeficijenta otpora

difuzije m=10000, u samoljepivim cijevima, proizvod kao

Armaflex, tip AF, uklju€ivo samoljepive trake i ostali potrebni

Debljina izolacije 9 mm.

J 20 m 3,00
111.5.5. Sifon sa nepovratnom kuglicom

Stavka obuhvaca sifon s nepovratnom kuglicom za sifoniranje

odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija ili

na vertikale oborinske odvodnie.

Obracun po komadu kom 1,00
111.5.6. Sav potros$ni materijal potreban za montazu cjevovoda kao:

kisik, plin za zavarivanje,zica za zavarivanje, listovi pila za

zeljezo, celiéni profili za ovjeSenje i konzole cjevovoda,

jednostruke i dvostruke cijevne pricvrsnice, vijci, tipli, ¢vrste

toCke, ¢ahure za prodor cjevovoda kroz zidove,

brtveni materiial. oznake smierova itd... kg 1,00
111.5.7. Montaza navedenog materijala do pune pogonske

sposobnosti, uklju€ivo topla i hladna proba, te probni pogon u

trajanju od 24 sata. TroSkovi energije i vode nisu ukljuceni.

MontaZzu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa

ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj

dokumentaciii. Nakon izvr§ene probe izdati atest. komplet 1,00
111.5.8. Pustanje sustava u pogon, te poduka osoblja u rukovanju

instalacijom komplet 1,00
111.5.9. Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na

gradiliSte te povrat alata i eventualno preostalog materijala na

skladiste izvodada komplet 1,00

UKUPNO IIl.5. HLADENJE SPLIT SUSTAVOM:
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L. REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA:

1. SUSTAV VENTILOKONVEKTORSKOG GRIJANJA |

2.  RADIJATORSKO GRIJANJE

3. SUSTAV KLIMAKOMORA KK1, KK2, KK3 | KK4

4. OSTALI SUSTAVI VENTILACIJE

lI.5.  HLADENJE SPLIT SUSTAVOM

Il STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: |
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IV. VODOOPSKRBA, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA

[ OPCI UVJETI |

Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troskovnika
i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji,
tehni¢kom opisu, detaljima i svim vazeéim tehnic¢kim propisima i
vazeéim standardima, kao i uputstvima proizvodaca materijala,
te pravilima struke i gradevinskim normama.

Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki
"zapoceti" opis pojedine stavke znaci cjelokupnu izradu te stavke,
to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze,
izradu, skidanje oplate, zastitu, njegovanje pojedinih elemenata po
izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.

Normu utroSka sati za vrSenje radova treba obvezno radunati sa
svim potrebnim dodatnim koeficijentima za oteZanje radova, u svemu
po gradevinskoj normi za odgovarajuéu vrstu radova. U
koeficijentima treba posebnu paznju obratiti na rezim rada (polozaj
gradiliSta u gradu), pristupe kroz pjeSacku zonu i odrzavanje Cistoce
na pristupima, ishodenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola,
troS8kove komunalija kao i drugo $to pripada u faktor gradilista, a nije
posebno specificirano.

lzvoda¢ je duzan o svom troSku osigurati gradiliSste i objekt od
Stetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogucih drugih
oSteenja za vrijeme trajanja izvodenja. Svaka Steta koja bi bila
prouzroena na gradevini, vozilima, prolaznicima, susjednim
gradevinama ili okoliSu tijekom izvodenja radova , a nepaznjom
lzvodaca, pada na teret Izvodaca radova koji ju je duzan otkloniti, tj.
nadoknaditi Stetu u roku kojeg ¢e utvrditi sa Investitorom.

Nadzor nad gradiliSstem, te svim alatima, strojevima i materijalom
pada na teret Izvodaca radova.

Prije davanja kona¢ne ponude za instalaterske radove, obavezno
pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. lzraun
koli¢ina sacinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije.

U troSkovniku kod davanja ponude nije dozvolijeno dopisivanje,
krizanje i nedavanje jediniénih cijena, veé¢ se sve to mora
napisati na posebnom podnesku kao dodatak sluzbenoj ponudi.

Prije izvodenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala
koji se ugraduju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafickim i
pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troSkovnika i potpisanim
uzorcima od strane nadzornog inzenjera, voditelja projekta i
predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili
materijalu treba lzvoda¢ prije pocCetka izvedbe dogovoriti s
voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadleznim
nadzornim inZenjerom.

Za sve elemente namjestaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje
nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvodaca, f{j.
nemaju popratnu tehni¢ku dokumentaciju i ateste, Izvoda¢ radova
je duzan prije izrade navedenih elemenata izraditi radionicke
nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog
inzenjera, a tek potom krenutu u izvodenje istih.

Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoénog )
koji nije predviden opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvoda¢
ipak izvede radove na neodgovaraju¢i nac¢in ili od
neodgovarajuc¢ih materijala, duzan je o tome upozoriti nadzornog
inzenjera i dogovorno rijeSiti, te zapisnicki ustanoviti kvalitetu
izvodenja radova.

Ukoliko prije pocetka izvodenja radova Izvoda¢ ustanovi da je doSlo
do promjene uvjeta za
izvodenje radova, duzan je o tome upozoriti nadzornog inzenjera.
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Ako se u toku izvodenja razgradivanja radova i spojnog hodnika
izmedu postojeceg i novog objekta utvrdi postojanje instalacije
vodovoda i kanalizacije ili drugih instalacija, instalaciju treba
zamijeniti ili rekonstuirati ili izmaknuti kako bi ista mogla funkcionirati.
Obracun radova izvrsiti prema ugovorenim stavkama troskovnika za
iste vrste radova.

Gradevinsku knjigu i dnevnik vodi lzvoda¢ radova i svakodnevno
upisuje potrebne podatke predvidene Zakonom o gradenju. Izvodac¢
je takoder obavezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradilistu, a
prema vazeéem pravilniku o zastiti na radu i Zakona o gradenju.

Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu i
zastite od pozara. Ukoliko Nadzorni inZzenjer uoci da se Izvodac ne
pridrzava ovih pravila, moze mu zabraniti daljnji rad dok ga ne
organizira u skladu s pravilima.

Izvoda¢ je takoder obavezan da na gradiliSte postavi za cijelo
vrijeme odgovarajuéu stuénu osobu, a prema Zakonu o gradniji, koji
¢e odgovarati za stru¢no izvodenje radova.

Prilikom izvodenja radova, Izvodac treba zastiti sve susjedne plohe,
dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan nacin,
a u skladu s pravilima, tako da ne dode do njihovog oStecenja.

TroSkove zastite treba Izvoda¢ uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko
ipak dode do oste¢enja prethodno izvedenih radova za koje je
odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, duzan ih je o svom troSku
dovesti u stanje prije oStecenja, ili naruditi iste radove kod drugog
izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno
odredenom roku ili dogovorno.

lzvoda¢ treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nosti radnika
dokazati odgovarajuéim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za
to ovlastene institucije.

Tijekom radova i po njihovom zavrsetku, Izvodac je duzan Cistiti radni
prostor i za to nema pravo traziti nadoknadu.

Po zavrSetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvodac
ustanoviti zapisnicki sa voditeljem projekta, nadzornim inzenjerom i
predstavnikom Investitora. Ukoliko se wustanovi da su radovi
izvedeni nekvalitetno, lzvoda¢ je duzan iste ponovno izvesti u
trazenoj kvaliteti ili narugiti kod drugog Izvodaca, a sve u roku i na
svoj trosak.

Ukoliko Izvoda¢ radova ne izvrSi ispravak radova u odredenom
roku Investitor moze iste radove naruciti kod drugog lzvodaca, a
odbiti  vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog
lzvodaca.

lzvoda¢ je takoder duzan ukloniti sve zastitne i pomocne
konstrukcije u roku koji je predviden za izvodenje radova i na svoj
troSak. Osim navedenih opcih uvjeta, za odredene grupe radova
vrijede posebne opcée napomene, kojih se zajedno s ovim
uvjetima treba obavezno pridrzavati u cjelini. Posebne opce
napomene dane su u sklopu s odgovaraju¢im grupama radova.
lzvoda¢ radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u
nacrtnu dokumenataciju i po zavrSetku radova predati Investitoru kao
nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudzbe i izvodenja radova
Izvoda¢ je duzan obavezno izvrsiti sve potrebne provjere koliina
materijala, uredaja i opreme, duzan je izvrsiti sve potrebne izmjere
na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice
ukoliko to ne ugini.
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Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna
cijena i to kako glavnih i pomoénih materijala, tako i veznog
materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je ukljuciti i cijenu
prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost,
te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladista
i do mjesta ugradbe. Nadalje ukljugiti cijenu CEuvanja, zastite i
skladiStenja materijala do ugradnje. Prema vazecoj regulativi
potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja
samo onih materijala koji imaju vazece ateste, izjavu o svojstvima,
oznaku sukladnosti i tehni¢ku uputu. Sva dokumentacija o dokazu
kvalitete materijala prikuplja Izvodac radova i po zavrSetku predaje
Investitoru.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s
normama i tehnickim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je
primjena odgovarajucih (europskih normi). Ako se u meduvremenu
neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjuju¢a norma ili
propis.

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav potreban rad, kako glavni
tako i pomoéni, te sav unutarnji prijenos bilo rucni bilo pomoc¢u
strojeva. Ujedno treba ukljuciti sav rad oko =zastite gotovih
elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme,
uredaja i ostalih dijelova gradevine od Stetnih utjecaja vrucine,
hladno¢e i moguceg ostecenja u toku izvodenja. U cijenu rada
instalacije vodovoda i kanalizacije ukljuciti sva potrebna ispitivanja,
tlatne probe, bakterioloSke analize, provjeru vodonepropusnosti
instalacije i pustanje u rad cijelog sistema. Sve $to nije opisano u
tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuce.

Sve vrste pomoénih skela bez obzira na visinu, ulaze u
jediniénu cijenu dotiéne stavke troSkovnika te se iste ne
obracunavaju posebno. Sva potrebna zastitha skela mora biti
postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu
na gradevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava,
postava, demontaza, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja
skele. Ujedno su tu ukljuceni i prilazi kao i mostovi za betoniranje
konstrukcija i sli¢no. Sve zastitne ograde za potrebe izvedbe radova
na visinama, zaStita gradevinske jame ulaze u cijenu stavke
troSkovnika za pojedini rad te se ne obraunavaju posebno.

Obracun izvedenih radova obracCunati ¢e prema stvarno izvedenim
koli¢inama ako to ugovorom drukéije nije definirano.

Na jediniénu cijenu radne snage, izvoda¢ radova ima pravo
zaraCunati faktor prema postoje¢im privremenim instrumentima, a
na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh
toga, izvoda¢ radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeée
radove, a nakon pregleda i wupoznavanja gradiliSta i
dokumentacije, koji se neée zasebno platiti kao naknadnirad i to:
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- cjelokupnu reziju gradilista uklju¢ivo dizalice, mostove, sitnu
mehanizaciju i ostalo

- najamne troSkove posudene mehanizacije koju izvoda¢ ne
posjeduje,

- sva ispitivanja materijala bilo na gradilistu bilo u laboratorijima,
ishodovanje atesta,

- barake (kontejnere) za smjestaj radnika, ureda gradilita, nadzorne
sluzbe,

- izrada privremenog sanitarnog ¢vora za radnike i upravu
gradiliSta prema sanitarnim propisima,

- uskladistenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu
svrhu,

- uredenje gradilista po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih
materijala,

- rastavljanje

- demontaza baraka, kontejnera i platoa po zavrSetku radova

Cijena za svaku stavku troskovnika mora obuhvatiti dobavu,
montazu, po potrebi spajanje uredaja na izvedenu ili postojecu
instalaciju, uzemljenje i dovodenje opisane stavke u stanje potpune
funkcionalnosti. U cijenu takoder ukalkulirati crplijenje podzemne
vode ili oborinske vode kod izvedbe vanjskog vodovoda, vanjske
kanalizacije i temeljne kanalizacije podruma, sav potreban materijal,
spojni materijal (vijci, matice, podlozne plocice, navojne Sipke),
montazni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje
pojedine stavke. Radeéi ponudu treba imati na umu najnovije vazece
propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno
procitati tehnicki opis, pregledati nacrte i izvrSiti uvid na terenu,
vizualno pregledati lokaciju i postojece instalacije. Odabirom opreme
definirana je trazena kvaliteta opreme, ali ponuditelji mogu nuditi
opremu proizvoda¢a u skladu sa trazenom normom ili
jednakovrijedno, da zadovoljava traZzenu kvalitetu.

Sve radove potrebno je izvoditi u suSnom periodu.
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| IV.1. VANJSKI VODOVOD - HIDRANTSKA MREZA

IV.1.1. GRAPEVINSKI RADOVI

2.1.1. Ru¢ni iskop rova u tlu C kitg. za polaganje cijevi vanjskog
vodovoda gradevine, na dubini do 2,00 m. Iskopani materijal
odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bo¢ne ivice rova, da
se sprije€i uruSavanje iskopanog materijala u rov. Visak
materijala nije dozvoljeno deponirati na gradiliSnoj deponiji ve¢
ga je potrebno odvoziti na gradsku deponiju odmah nakon
iskopa. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe
izvedbe radova i razupiranje rova.

1.1.1.1. rucni iskop m 1,00

1.1.2. Planiranje dna rova s odstupanjem 2,0 cm.

m? 0,50

1.1.3. Dobava pijeska — hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u
rov te izrada pjes€ane posteljice ispod vodovodnih cijevi u
sloju debljine d=10 cm.

m® 0,05

1.1.4. Dobava pijeska — hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u
rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.

1.1.5. Zatrpavanje rova prosuSenim S$ljun€anim materijalom
granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno
obilno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala
ru¢nim odnosno strojnim nabijac¢ima, Ms=90 MN/m2.

m® 0,80

1.1.6. Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju
udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i
planiranje na deponiji.

m® 0,20

1.1.7. Izrada betonskih temelja za postavu limenih ormara sa
vatrogasnom opremom, betonom C25/30. Dimenzija temelja
80x60x60 cm.

kom 4,00

IV.1.1. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO:
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IV.1.2. VODOVODNI RADOVI
1.2.1. Demontaza slijepe prirubnice s ispustom kom 1,00

1.2.2. Dobava i montaza polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoce PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sueonim zavarivanjem i zavarivanjem pomo¢u PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima,
uklju€uju¢i standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke raéve i sl.)

1.2.2.1. DN 90 mm m'’ 2,00

1.2.3. Dobava i montaza EV zasuna za vodu do 40°C komplet s
prirubnicama, protuprirubnicama | brtvama.

1.2.3.1. DN 80 kom 1,00

1.2.4. Dobava i montaza Celi¢nih prelaznih komada.

1.2.4.1. prelazni komad DN80/ @90 mm kom 1,00

1.2.5. Dobava i montaza limenog ormarica za nadzemni hidrant
dimenzija: 540x1080/1060x185 mm za smjestaj vatrogasnog
pribora.
kom 2,00

1.2.6. Dobava i montaza vatrogasnog pribora u hidrantski ormaric.

1.2.6.1. vatrogasno crijevo @52 duzine 15 m kom 2,00
1.2.6.2. mlaznica sa zasunom @52 kom 2,00
1.2.6.3. klju¢ za nadzemni hidrant kom 2,00

1.2.6.4. klju¢ ABC spojke kom 2,00
1.2.6.5. hidrantski nastavak b2c kom 2,00

1.2.7. Tlaéna proba vodovodne instalacije, za tlak 10 i 15 bara.
Tlana proba uklju€uje ukupnu vanjsku vodovodnu mrezu
cijelog objekta kao | vanjsku hidrantsku mrezu, uklju€ivo
odvojci za unutarnju hidrantsku mreZu do objekta

m' 280,00

1.2.8. Ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda.

m'’ 280,00

1.2.9. Dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema od strane
ovlastenog laboratorija.

kom 1,00

1.2.10. Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nacinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe.

kom 1,00

IV.1.2. VODOVODNI RADOVI UKUPNO:
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IV.1.3. GEODETSKI RADOVI

1.3.1. Geodetsko iskol€enje trase projektiranog vodovoda, te izrada
elaborata iskolCenja.

m' 280,00

1.3.2. Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos
cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.

m' 280,00

IV.1.3. GEODETSKI RADOVI UKUPNO:
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| IV.2. VANJSKA KANALIZACIJA
IV.2.1. PRETHODNI RADOVI
2.1.1. Geodetsko snimanje okana | cjevovoda vanjske kanalizacije
zate€enih na objektu, radi uskladivanja s novim instalacijama
predvidenih projektnom dokumentacijom (pozicije, visinske
kote okana | cjevovoda)
m' 140,00
2.1.2. Projektno uskladivanje novih | zateCenih instalacija.
Uskladivanje vrsSi lzvodal radova te S$alje projektantu na
pregled | potvrdu
kpl. 1,00
2.1. PRETHODNI RADOVI UKUPNO:
IV.2.2. ZEMLJANI RADOVI
2.2.1. Strojni i ruéni iskop rova u tlu C ktg. Na dubini do 2,00 m za
polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih
okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0
m od boc¢ne ivice rova, da se sprijei uruSavanje iskopanog
materijala u rov. ViSak materijala nije dozvoljeno deponirati na
gradiliSnoj deponiji ve¢ ga je potrebno odvoziti na gradsku
deponiju odmah nakon iskopa. U cijeni stavke crplienje
podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.
2.2.1.1. glavni kanali - strojni iskop m® 28,00
2.2.1.2. glavni kanali - ru¢ni iskop m® 14,50
2.2.1.3. kanali i prikljucci - strojni iskop m® 14,00
2.2.1.4. kanali i prikljuc - ru¢ni iskop m® 7,00
2.2.1.5. odvodnja krova - strojni iskop m? 23,00
2.2.1.6. odvodnja krova - ru¢ni iskop m® 11,00
2.2.2. Planiranje dna kanalizacijskog rova s odstupanjem 2,0 cm.
2.2.2.1. glavni kanali m? 85,00
2.2.2.2. priklju€ci slivnika m? 42,00
2.2.2.3. odvodnja krova m? 68,00
2.2.3. Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov
te izrada pjeSCane posteljice ispod kanalizacijskih cijevi u sloju
debljine d=10 cm.
2.2.3.1. glavni kanali m® 8,50
2.2.3.2. priklju€ci slivnika m® 4,20
2.2.3.3. odvodnja krova m® 6,80
2.2.4. Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u
rov, te zatrpavanije cijevi do visine 30 cm iznad tjiemena cijevi.
2.2.4.1. glavni kanali m® 25,50
2.2.4.2. prikljucci slivnika m® 12,60
2.2.4.3. odvodnja krova m® 20,40
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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2.2.5. Zatrpavanje rova prosuSenim Sljun€anim materijalom
granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno
obilno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala
ruénim odnosno strojnim nabija¢ima, Ms=90 MN/m2.
2.2.5.1. glavni kanali m® 17,00
2.2.5.2. priklju€ci slivnika m® 4,20
2.2.5.3. odvodnja krova m® 6,80
2.2.6. Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju
udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i
planiranje na deponiji.
2.2.6.1. glavni kanali m® 34,00
2.2.6.2. prikljucci slivnika m® 16,80
2.2.6.3. odvodnja krova m® 27,20
2.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
IV.2.3. BETONSKI RADOVI
2.3.1. Izvedba revizijskih okana na vanjskoj kanalizaciji gradevine,
od gotovog betona u glatkoj oplati, debljine stjenki i dna 20
cm, betonom C30/37, XA2, VDP3. Na dnu okna izvesti kinete
prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom
glazurom 1:2 zagladenom do crnog sjaja. Stijenke okna
ozbukati cementnom Zzbukom 1:2 zagladenom do crnog sjaja.
Iznad okna na dubini cca 10-30 cm od kote uredenog terena
izvesti armirano-betonsku plo¢u debljine 15 cm klase betona
C 30/37 s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. lznad
otvora na plo¢i montirati Cetvrtasti lijevanozeljezni poklopac s
okvirom vel. 600x600 mm. U stjenke se ugraduju
predgotovljene montazne penjalice 922 mm, L=125 cm na
medusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni stavke
crpljenje podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.
2.3.1.1. revizijsko okno vel. 100x100 cm, h =1,00 — 1,20 m
kom 3,00
2.3.1.2. revizijsko okno vel. 100x100 cm, h=1,20 - 1,50 m
kom 1,00
2.3.1.3. predgotovljene montazne penjalice kom 10,00
2.3.1.4. LZ poklopac dim. 60x60 cm nosivosti 400 kN kom 4,00
2.3.2. Dobava i montaza predgotovljenog separatora masti i ulja ,
izradenog od PE plo¢a (PE 80/100), prema HRN EN1825, bez
integrirane taloznice, sa prikljuccima DN100 prema DIN
19522. Dimenzije:1150x700x1000 mm * 5%. Dubina ugradnje
270 mm. Poklopce za reviziju i uzimanje uzoraka prilagoditi
kotama uredenog terena odnosno kotama niveleta
projektirane kanalizacije prema projektu iste. Separator
poloziti na betonsku plo¢u.U cijeni poklopci 400x400 mm
nosivosti 250 kN.
2.3.2.1. separator Q=2 I/s kom 1,00
2.3.2.2. iskop m® 3,00
2.3.2.3. zatrpavanje materijalom od iskopa m® 2,00
2.3.2.4. zatrpavanje Sljunkom m?3 1,00
2.3.2.5. odvoz m’ 1,00
2.3.2.6. 8ljunak m® 1,25
2.3.2.7. podlozni beton 20 cm, C20/25 m® 0,10
2.3.2.8. poklopac 400x400 mm nosivosti 250 kN kom 2,00
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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2.3.3. Izvedba otvora u revizijskim oknima zate€enim na terenu za
spoj horizontalnih vodova sanitarne i oborinske odvodnje (
Okna oznake: TO-S, RO5, RO4, RO3, RO2, RO6, RO7, RO8.
2.3.3.1. 200x200 mm kom 8,00
IV.2.3. BETONSKI RADOVI UKUPNO:
IV.2.4. KANALIZACIJSKI RADOVI
2.4.1. Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i
fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom. U cijenu uklju€iti svu potrebnu pripremu za
medusobno spajanje cijevi i medusobno spajanje cijevi i
stienke revizijskog okna. Spajanje cijevi izvoditi gumenim
prstenovima. Fazonski komadi (racve, koljena, redukcije)
obraCunati u duzni metar cijevi. U cijeni stavke crpliene
podzemne vode za vrijeme izvedbe radova i sve do potpune
funkcionalnosti.
24.1.1. PVC 150 m' 150,00
24.11. PVC 110 m' 20,00
2.4.2. Dobava i montaza polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoce PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
suCeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomo¢u PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima,
uklju€uju¢i standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke raéve i sl.)
2.4.2.1. DN 110 mm m' 2,00
2.4.3. Odrezivanje odvodnica oborinske kanalizacije krova izvedenih
s ispustom na teren u visini od 1.5 m iznad kote terena. U
stavci uklju€en odvoz materijala preostalog od odrezivanja na
gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na
kamion, istovar i planiranje na deponiji.
2.4.3.1. DN 100 kom 12,00
2.4.4. Dobava i montaza SML cijevi i fazonskih komada iz sivog
lieva za kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrsi
se SML spojnicama s gumenom brtvom. Cijevi se bojaju u
RAL-u temeljnom bojom i dvostrukom uljanom bojom u dva
sloja. Sve u cijeni m' ili kom. Spajanje cijevi i fazonskih
komada aco spojnicom.
2.4.4.1 @100 m' 20,00
2.4.4.2 revizija @ 100 kom 12,00
2.4.4.3 konfix spojnica & 100 kom 12,00
2.4.4.4 aco spojnica @ 100 kom 12,00
2.4.4.5 prelazni komad PVC/SML DN100/&150 kom 12,00
2.4.5. Dobava i montaza RDS i KGF komada.
DN 150
kom 18,00
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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24.6.

2461
2462
2463
2464

24.7.

Dobava i montaza kanala za linijsku odvodnju , tijelo kanala
od polimerbetona natur boje sa zastitnim rubom od
nehrdajuceg Celika. Kanal je namijenjen za izvedbu linijske
odvodnje sa ugradenombrtvom i integriranim padom.
Gradevinska duzina 100 cm, gradevinska S$irina 13.5 cm,
svjetla Sirina 10 cm, visina 19.5/20 cm, tezina 19.8 kg, sa
pokrovhom reSetkom od lijevanog Zelieza za razred
opterecenja do D400 prema HRN EN 1433. Kanal se izvodi
polaganjem na zemljo-vlaznu betonsku podlogu marke C
20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini
sloja 20 cm, bo¢no kanal zaloziti betonom. Za potrebe
postizanja vodonepropusnog spoja izmedu tijela kanala na
tvornicki definiranim utorima nanijeti PU brtvilo . Gornji rub
kanala se izvodi u razini 2 - 5mm ispod kote gotove zavrsne
okolne povrSine. Stavka ukljuCuje dobavu i montazu
dvodijelnog sabirnog elementa, tijelo od polimernog betona s
reSetkom iz lijevanog Zeljeza klase optere¢enja D400 prema
HRN EN 1433. Tijelo sa izlievom DN 100. Duljina 50 cm,
linijska kanalica L=13,00 m s 1 izlievnim mjestom

linijska kanalica L=4.50 m s 1 izlievnim mjestom

linijska kanalica L=2.50 m bez izlievnog mjest0

linijska kanalica L=2,00 m s 1 izlievnim mjestom

Ispitivanje kompletne vanjske kanalizacije uklju€ivo objekti na
vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvrSiti pravna osoba
registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme
zemljanih i montaznih radova.

kom
kom
kom
kom

1

1,00
2,00
2,00
1,00

350,00

Iv.2.4.

IV.2.5.

25.1.

252

KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO:

GEODETSKI RADOVI

Geodetsko iskol¢enje trase cjelokupne kanalizacije te izrada
elaborata iskolCenja.

Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos
cjievovoda u katastar podzemnih instalacija.

rn1

rn1

350,00

350,00

IV.2.5.

GEODETSKI RADOVI UKUPNO:

ZOP: 023/21-1ZVP

AGR_P7_T01-REV_0
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| IV.3. INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE UNUTAR GRADEVINE

IV.3.1. GRADEVINSKI RADOVI

3.1.1. Ruéni i djelomi¢no strojni iskop rova za polaganje vodovodnih
i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 1,0 m. Iskopani materijal
odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bo¢ne ivice rova, da se
sprijeCi uruSavanje iskopanog materijala u rov. Iskop se vrsi u
suterenu zgrade. U cijeni iskopa i potrebno crpljenje
podzemne vode. Iskop od objekta do prvog revizijskog okna.
Visak materijala nije dozvoljeno deponirati na gradiliSnoj
deponiji ve¢ ga je potrebno odvoziti na gradsku deponiju

3.1.1.1. kanalizacija m® 25,00

3.1.2. Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm.

3.1.2.1. kanalizacija m? 25,00

3.1.3. Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te
izrada pjeS¢ane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.

3.1.3.1. kanalizacija m® 2,50

3.1.4. Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te
zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.

3.1.4.1. kanalizacija m® 7,50

3.1.5. Zatrpavanje rova prosuSenim S$ljunanim materijalom
granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno
obilno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala
ruénim odnosno strojnim nabijac¢ima, Ms=90 MN/m2.

3.1.5.1. kanalizacija m® 15,00

31.6. Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju
udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i
planiranje na deponiji.

3.1.6.1. kanalizacija m® 10,00

3.1.7. Izvedba Sliceva u zidu od opeke, dijelovima AB zida | knauf
zidovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.

3.1.7.1. slic vel. 10x8 cm m'’ 5,00
3.1.7.2. lic vel. 10x10 cm m'’ 5,00
3.1.7.3. &lic vel. 15x15 cm m'’ 5,00

3.1.8. Zidarsko zatvaranje Sliceva nakon ugradnje cijevi.

3.1.8.1. zidarsko zatvaranje Sliceva vel. 10x8 cm m 5,00
3.1.8.2. zidarsko zatvaranije Sliceva vel. 10x10 cm m' 5,00
3.1.8.3. zidarsko zatvaranje Sliceva vel. 15x15 cm m' 5,00

3.1.9. lzvedba prodora kroz temeljne zidove gradevine, zidove i
stropove gradevine za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih
cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se
drvene kutije.

3.1.9.1. prodor veli¢ine od 0,0 do 0,04 m? kom 50,00
3.1.10. Zidarsko zatvaranje prodora nakon ugradnje cijevi.

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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3.1.10.1. | ) . )
zidarsko zatvaranje prodora veli¢ine od 0,0 do 0,04 m kom 50,00
IV.4.1. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO:
IV.4.2. VODOVOD
a/ HIDRANTSKA MREZA
4.2.1. Dobava i montaza polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoce PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sueonim zavarivanjem i zavarivanjem pomo¢u PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
ukljuuju¢i standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke racéve i sl.).
4.2.1.1. DN 90 mm m' 3,00
4.2.2. Dobava i montaza celi¢nih prelaznih komada.
4.2.2.1. prelazni komad DN90/ @80 mm kom 1,00
4.2.3. Dobava i montaza celi¢nih pocin¢anih cijevi za vodovod
komplet s pocinéanim fitinzima te spojnim i brtvenim
materijalom. Cijevi montirati u Slicu zida gradevine, zidnim
usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa gradevine. Cijevi
se pri€vrScuju limenim obujmicama sa plutenim podmetacgima
na svakih 1 metar, a o strop vjeSaju odgovarajucim ovjesima i
obujmicama sa gumenom brtvom. U cijeni sve komplet do
potpune funkcionalnosti, cijevi, fitinzi (obujmice sa gumenim
nndln&knm matice viici i navnina &inka)
4.2.4.3. cijevi 50 mm m' 5,00
4.2.4.5. cijevi 280 mm m' 30,00
4.2.4. 1zvedba zastitne izolacije pocin€anog cjevovoda u podu, zidu
gradevine bitumenskim premazom, bitumenskom ljepljivom
trakom i negorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za
spreCavanja kondenzacije, reakcije na pozar A1, grani¢na
temperatura primjena 250 °C, toplinska provodljivost A,,=0,035
W/mK, ovisnost o temperaturi t,,=10 °C, paropropusnost p=
1,3, nazivna gustoc¢a p,=85 kh/m®, specifiéni  toplinski
kapacitet C,= 840 J/kgK, tocke talista T>1000 °C.
4.2.4.1. za pocin€anu cijevi 280 mm m' 3,00
4.2.5. Dobava i montaza ravnih propusnih ventila s ispustom —
glavni razvod protupoZarne vode.
@80 mm kom 1,00
4.2.6. Dobava i montaza hidrantskog ormari¢a s punim vratima,
veli¢ina ormariéa 500x500x140 mm sa oznakom za hidrant,
komplet sa opremom, hidrantskim ventilom @52 mm, crijevom
852 duzine 15 metara i mlaznicom sa ventilom i zasunom
kom 2,00
4.2.7. Ispitivanje kompletne vodovodne mreze pod tlakom vode od 6
i 15 bara.
m' 35,00
4.2.8. Ispiranje kompletne hidrantske vodovodne mreze.
m' 35,00
4.2.9. Funkcionalno ispitivanje unutrasnje hidrantske mreze, od
strane nadlezne ustanove koja ¢e o tome izdati nalaz.
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupna cijena

4.2.10.

4.2.101.
4.2.10.2.
4.2.10.3.
4.2.104.

4.2.11.

4.2.11.1.
4.2.11.2.
4.2.11.3.

4.2.12.

4.2121.

4.212.2.
4.2123.

4.2.13.

4.2.131.
4.2.13.2.

4.2.14.

4.2.14.1.
4.2.14.2.

4.2.15.

Dobava i montaza inox konzola, Sina sa raznim ovjesnim
materijalom (matice, vijci, navojne Sipke, gumene obujmice i
sli¢éno) za montazu cijevi.

matice

vijci

navojne Sipke
gumene obujmice

b/ GLAVNI SANITARNI RAZVOD - SANITARNI VOD

Dobava i montaza PP-R tlacnih cijevi spajanje sa pres
spojnicama, ili elektrospojnicama, spojnim elementima (fiting),
ukljuCivo sav spojni, brtveni, pri¢vrsni i montazni materijal.
Spojne elemente : redukcije, koljena, T-komade, zaobilazne
lukove, spojnice i dr. uraunati u jediniénu cijenu duznog
metra cijevi. Cijevi se polazu u instalacijski kanal, Sliceve
izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod
stropa gradevine. Na 2 metar duzZna cijevi ukljuciti 3 pres
fitinga. U cijenu uklju€iti materijal za pri¢vrSéivanje cijevi
pomocu kliznih i Evrstih tocaka, cijevi se pri¢vrS¢uju na svakih
1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvodaca. Cijevi
se izoliraju negorivom toplinskom izolacijom. Kod dopreme
cijevi i spojnih komada na gradiliSte izvoda¢ je obavezan
nadzornom inZenjeru dostaviti na uvid dokument - ispitivanje
od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jam¢i da
je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu). U

cijev DN20 mm

cijev DN25 mm
cijev DN32 mm

Izvedba zastitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode
u spustenom stropu prizemlja , negorivom toplinskom
izolacijom debljine 13 mm za spre€avanja kondenzacije,
reakcije na pozar A1, graniéna temperatura primjena 250 °C,
toplinska provodljivost A,,=0,035 W/mK, ovisnost o temperaturi
t,=10 °C, paropropusnost py= 1,3, nazivna gusto¢a p,

kh/m®, specificni toplinski kapacitet C,= 840 J/kgK, toCke

vi . 4~nAA A~

cijev DN20 mm

cijev DN25 mm
cijev DN32 mm

Izvedba zastitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode
u podu i u zidu, negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 do
19 mm za spreCavanja kondenzacije, reakcije na pozar B1,
samogasiv, nekapajuéi, ne prenosi vatru, temperaturno
podrucje primjene -40 °C do +105 °C, toplinska provodljivost
An=0,036 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 10

DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm
DN25 mm - toplinska izolacija 9 mm

Dobava i montaza ravnih propusnih ventila sa slavinom za
praznjenje.

ventil 220 mm

ventil 225 mm

Dobava i montaza ravnih propusnih ventila.
ventil 15 mm

ZOP: 023/21-1ZVP

kom

kom
kom

kom

1,00

3,00
3,00
3,00
1,00

120,00
120,00
60,00

60,00
60,00
60,00

60,00
60,00

1,00
2,00

3,00
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
4.2.16. Dobava i montaza podzbuknih ventila s ukrasnom rozetom i
kapom ventila. Nacin spajanja ventila na cijevovod prema
odabiru vrste vodovodnog materijala.
4.2.16.1. ventil 215 mm kom 40,00
4.2.17. Dobava i montaza izljevne slavine s holenderom za priklju¢ak
perilice suda
4.2.17.1. slavina 215 mm kom 1,00
4.2.18. Ispitivanje kompletne vodovodne mrezZe pod tlakom vode od 6
i 15 bara.
m' 222,00
4.2.19. Ispiranje kompletne vodovodne mreze.
m' 300,00
4.2.20. Dezinfekcija cjevovoda vodovoda prema od strane ovlastenog
laboratorija.
kom 1,00
4.2.21. Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosSnju te nacinu
vodenija registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe.
kom 3,00
4.2.22. Izvedba protupozarnog brtvljenja na prolazu plasti¢na cijevi
(d20-d40) za sanitarnu vodu kroz betonski strop na granici
pozarnog sektora. ProtupoZarno brtvljenje izvesti za trajnost
vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozastitnom masom. Uz
svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovaraju¢u natpisnu plo€icu
za oznacavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti
takve veli¢ine da protupozarni materijal ispuni min. 40%
povrSine otvora.U cijeni stavke sve komplet do potpune
4.2.22.1. d20 ' kom 3,00
4.2.22.2. d25 kom 3,00
4.2.22.3. d30 kom 3,00
4.2.23. Dobava i montaZza inox konzola, Sina sa raznim ovjesnim
materijalom (matice, vijci, navojne Sipke, gumene obujmice i
sli¢éno) za montazu cijevi.
4.2.23.1. matice kg 5,00
4.2.23.2. vijci kg 5,00
4.2.23.3. navojne Sipke kg 10,00
4.2.23.4. gumene obujmice kg 1,00
IV.4.2. VODOVOD UKUPNO:
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena

IvV.4.3.

4.3.1.

4.3.1.2.
4.3.1.3.

4.3.2.

4.3.2.1.
43.2.2.

4.3.3.

4.3.3.1.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.5.1.
4.3.5.2.

KANALIZACIJA

A/ TEMELJNA KANALIZACIJA

Dobava i montaza PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada za kanalizaciju /temeljni dio odvodnje/, cijevi i
fazonski komadi spajaju se pomoc¢u gumenih brtvi. U cijeni
stavke fazonski komadi te sav materijal za pri€vrscivanje cijevi
o stjenku betona, preko navojne Sipke, Selne sa gumenom
brtvom iz nehrdaju¢eg materijala. Na mjestima prolaza kroz
konstrukciju temelja cijevi se pri¢vrscuju na svakih 0,5-1 metar
i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Paralelno sa
izvedbom podne ploCe prizemlja izvoditi temeljnu kanalizaciju
prema kotama nivelete cijevi danim u projektu. Kanalizacijske
cijevi postavljaju se u padu, a svi izvodi za prikljucke i krakna
izlazna cijev izvlaCe min. cca 50 -100 cm. Temeljna grana
kanalizacije puni se s vodom, oznai se nivo vode, svi
priklju€ci zatvaraju se plasticnim ¢epom, cijevi se drze pod
vodom za vrijeme izvedbe slojeva podne konstrukcije (nasip i
AB plo¢a). Nadzorni inzenjer i izvoda¢ radova ucestalo
pregledavaju stanje nivoa vode u temeljnoj kanalizaciji, isto
zapisni€ki konstatiraju upisom u gradevinski dnevnik izvodaca
Krajnje izvode preporu¢a se odmah spojiti u revizijska okna
koja se izvode predhodno i izvesti blokadu u revizijkom oknu
balonom za ispitivanje vodonepropusnosti. Predmetni uvjet
izvedbe instalacije izvoda¢ radova moze prilagoditi svojoj
tehnologiji uz uvjet da se radovi na izvedni betonskih radova
ne smiju izvoditi a da kanalizacijske cijevi nisu pod vodom.

U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.

cijev DN 110
cilev DN 150

Dobava i montaza polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoce PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
suCeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomo¢u PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uklju€uju¢i standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke racve i sl.).

DN 63 mm
DN 110 mm

B/ VERTIKALNI DIO ODVODNJE

Dobava i montaza polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoce PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sueonim zavarivanjem i zavarivanjem pomo¢u PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uklju€uju¢i standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke racve i sl.).

DN 110 mm
Dobava i montaza odzrac¢nih kapa za vertikale.

DN 110

C/ RAZVOD U SPUSTENOM STROPU PRIZEMLJA, U
PODU I U ZIDU

Dobava i montaza PP cijevi i fazonskih komada za kuénu
kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrsi se
pomocéu gumenih brtvi. U cijeni fazonski komadi (raéve,
koljena, revizije,redukcije itd) obraunati u duzni metar cijevi.

cijev DN 40
cijev DN 50

ZOP: 023/21-1ZVP

kom

15,00
30,00

5,00
10,00

40,00

5,00

55,00
45,00
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
4.3.5.3. cijev DN 75 m'’ 5,00
4.3.5.4. cijev DN 110 m' 35,00
4.3.6. Dobava i montaza polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoce PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
suCeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomo¢u PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uklju€uju¢i standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke rac¢ve i sl.).
4.3.6.1. DN 63 mm m'’ 5,00
4.3.7. Dobava i ugradnja prolaznog podnog sifona sa moguéno$céu
pri€vrSc¢ivanja na hidroizolaciju.
kom 9,00
4.3.8. Dobava i montaZza podne reSetke iz nehrdaju¢eg materijala,
sa suhim sifonom i vertikalnim odvodom.
vertikalnii odvod DN 110 kom 1,00
4.3.8. Dobava i montaza podne reSetke iz nehrdaju¢eg materijala,
sa suhim sifonom i horizontalnim odvodom.
vertikalnii odvod DN 110 kom 1,00
4.3.9. Dobava i montaza inox vrataSca sa bravicom na
zaklju€avanje, okvir i vratasSca se ugraduju na mjestu revizija
kom 15,00
4.3.10. Izvedba protupozZarnog brtvljenja na prolazu plasti¢na cijevi
(d50-d110) za kanalizaciju kroz betonski strop na granici
pozarnog sektora i protupoZarne obujmice. Protupozarno
brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa
vatrozastitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti
odgovaraju¢u natpisnu plo€icu za oznacavanje. Dimenzija
otvora na prolazu cijevi mora biti takve veliCine da
protupozarni materijal ispuni min. 40% povrsine otvora.U cijeni
4.3.10.1. DN 110 kom 4,00
4.3.11. Dobava i montaza inox konzola, Sina sa raznim ovjesnim
materijalom (matice, vijci, navojne Sipke, gumene obujmice i
sliéno) za montazu cijevi.
4.3.11.1. matice kg 10,00
4.3.11.2. vijci kg 10,00
4.3.11.3. navojne Sipke kg 20,00
4.3.11.4. gumene obujmice kg 2,00
IV.4.3. KANALIZACIJA UKUPNO:
IV.4.4. SANITARIJE
4.4.1. Dobava i montaza konzolne WC $koljke bez ruba od keramike
| klase u bijeloj boji s potrosnjom vode 2/4 litre s dubokim
dnom i zidnim priklju¢kom odvoda, ovalno sa pripadaju¢im wc
siedalom.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskoSumni vodokotli¢ sa ispiranjem na dvokoli€insku
tipku
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc $koljku.
Instalacijski element je samonosiv. za ugradnju u
suhomontaznu zidnu ili predzidnu konstrukciju
koljeno i prelazni komad za odvodnju WC $koljke
sjedalo za wc antibakterijsko, demontazno, ovalno u bijeloj
cijevima za ispiranje iz plasticne mase
priborom za brtvljenje i priévrséenje
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke J?d' Koli¢ina
mjera

Jed. cijena Ukupna cijena

4.411.
4.41.2.

442.

44.21.
4.4.2.2.

4.4.3.

kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom

gumena brtva za spajanje vodokotli¢ca i wc Skoljke

zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne

instalaciie @15 mm.

U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.

a/ WC $koljka

rad kom 8,00
materijal kom 8,00

Dobava i ugradnja konzolne keramicke wc Skoljke bez ruba —
invalitske u bijeloj boji u prostorijama invalida s odvodom u zid
u kompletu sa pripadaju¢im wc sjedalom s poklopcem.
Komplet funkcionalna izvedba sa:

Ugradni niskoSumni vodokotli¢ sa senzorskim ispiranjem na
bateriju

instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc Skoljku.
Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u
suhomontaznu zidnu ili predzidnu konstrukciju

sjedalo za invalidski wc s poklopcem u bijeloj boji

cijevima za ispiranje, iz plasticne mase

priborom za brtvljenje i pricvr§¢ivanje

preklopivi oslonac za invalide duzine 850 mm od
visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno u&inkovitim
Cesticama mikro srebra, sa pripadaju¢im pri¢vrsnim
materijalom i nosivom podkonstrukcijom, sa drzatem wc
papira od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno
ucinkovitim ¢esticama mikro srebra, sa pripadajuéim
pri€vrsnim, brtvenim i spoinim materijalom. Boija RAL9003.
fiksni oslonac za invalida duzine 600 mm od visokokvalitetnog
poliamida s antimikrobno uginkovitim ¢esticama mikro srebra,
sa pripadajuc¢im pri€vrsnim, brtvenim i spojnim materijalom i
nosivom podkonstrukcijom. Boja RAL9003.

kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom

gumena brtva za spajanje vodokotliéa i wc Skoljke

koljeno za spajanje WC $koljke na instalaciju odvoda

zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne
instalacije @15 mm.

U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.

a/ WC Skolika
rad kom 1,00
materijal kom 1,00

Dobava i montaza invalidskog umivaonika u bijeloj boji
dimenzija 50x32 cm s nagibnom konzolom s preljevom i sa
ugradnim sifonom za ugradniju u nosivu podkonstrukciju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:

montazni instalacijski element za invalidski umivaonik -
ugradnja na zid od gipskartonskih plo¢a visine 112 cm.
Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontaznu
zidnu ili predzidnu konstrukciju oblozenu gispkartonskim
plo€ama, komplet s odvodnim kolienom d50 mm i ugradbenim
sifonom, plo€om s armaturnim priklju¢cima 1/2" s uklju¢enom
zvuénom izolacijom, vijcima za u¢vrséenje keramike i svim
potrebnim pri¢vrsnim priborom i spojnim materijalom.

set za finu montazu ugradbenog sifona, plasti¢ni pokrov

pileta sa ¢epom (gorniji dio sifona)

stoje¢a senzorska mjeSaca baterija TH vode @15 mm za
invalidski umivaonik

kutni ventili s filterom i rozetom 1/2"x3/8" bez mative V (2 kom)

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8
R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
zidni kutnik s izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne
instalacije @15 mm (2 kom) i ugradna trac¢nica ili drza¢
instalaciie
izlievnim ventilom
priborom za brtvljenje i priévrséenje
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.
4.4.3.1. rad kom 1,00
4.4.3.2. materijal kom 1,00
4.4.4. Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - ugradnja na zid dim.
50x40 cm, Cetvrtasti za montazu na zid od gipskartonskih
plo¢a. U stavci uklju€en i sav ostali pri€vrsni i brtveni materijal
potreban za montazu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za montazu na zid od gipskartonskih
plo¢a
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4"
¢epom i lanéiéem
priborom za brtvljenje i priévrs¢enje
Jednoruéna mijeSalica za umivaonik 1/2", metalna rugica,
keramiCka kartuSa 35 mm, visokosjajni krom, Stedni perlator
5,7/m, odljevni set, skoéni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi,
sustav brze instalaciie
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2"x3/8" bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
4.4.41. rad kom 7,00
4.4.4.2. materijal kom 7,00
4.45. Dobava i wugradnja kerami¢kog pisoara u sanitarnim
prostorima - pisoar za straznji dovod vode. Stavka ukljucuje
pri€vrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
komplet sa montaznim instalacijskim elementom za pisoar
visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uredaja za
aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suhomontaznu zidnu ili predzidnu konstrukciju
oblozenu gipskartonskim plo¢ama, komplet s integriranim
prigusnim ventilom priklju€ka vode 2", vijcima za u&vrSéenje
keramike, aktiviranje na tipku, svim potrebnim pri¢vrsnim
nrihorom i snoinim materiialom
- kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montazu
4451. rad kom 3,00
4.4.5.2. materijal kom 3,00
4.4.6. Dobava i ugradnja protuklizne tu$ kade dimenzija 90x90 cm u
kompletu sa kromiranim sifonom. Stavka ukljuuje pri€vrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju i tu$ zavjesu.
komplet sa armaturom za tu$ kadu, keramic¢ka kartusa 46mm,
visokosjajni krom, s prilagodljivim limitatorom protoka vode,
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 I/min, izlaz za tu$ 1/2"
s integriranim
nepovratnim ventilom za ugradnju u prostoriju tusa. U
kompletu sa tu$ konzolom, sastoji se od ru€nog tuSa sa
sustavom protiv kamenca, tus Sipke 900mm s podesivom
udaljeno$c¢u izmedu drzaca tusa, tu$ crijevom, sve u crome
boji. Stavka uklju€uje pri€vrsni,brtveni i spojni materijal
potreban za ugradnju.
4.4.6.1. rad kom 1,00
4.4.6.2. materijal kom 1,00

ZOP: 023/21-1ZVP
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Dobava i montaza limene vindabone, podzbuknim ventilom DN15, sa
kromiranim sifonom, ispusnom slavinom NO15, sa holenderom,
gumeno crijevo duzine 10 m i svim sitnim montaznim materijalom.
Montirati u prostoru Cistacice.
4.4.6.1. rad kom 1,00
4.4.6.2. materijal kom 1,00
4.4.7. Dobava i ugradnja stoje¢e jednoru¢ne armature za sudoper.
Stavka ukljuuje kutne ventile sa filterom te pri€vrsni,brtveni i
spojni materijal potreban za ugradnju.
44.71. rad kom 2,00
4.4.7.2. materijal kom 2,00
4.4.8. Dobava i montaza holender slavine @15mm.
kom 4,00
4.4.9. Dobava i montaza sanitarnog pribora.
4.4.9.1. kutija za WC papir u listicima sa pri€vrsnim, brtvenim i spojnim
materijalom potrebnim za ugradnju
kom 9,00
4.4.9.2. kutija za papirnate ru¢nike sa pri€vrsnim, brtvenim i spojnim
materijalom potrebnim za ugradnju
kom 9,00
4.4.9.3. zidni drza€ i senzorska posuda za tekuc¢i sapun sa pri€vrsnim,
brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju
kom 9,00
4.49.4. zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa
pri€vrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za
ugradnju kom 9,00
4.49.5. zidni drza¢ i WC c&etka sa pri€vrsnim, brtvenim i spojnim
materijalom potrebnim za ugradnju
kom 9,00
4.4.9.6. posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika
kom 9,00
4.4.9.7. kanta za smec¢e u WC kabini
kom 9,00
4.4.9.8. kutija za vreéice - za otpadne uloske kom 6,00
4.4.9.9. drza€ za ru¢nike kom 1,00
4.4.10. Dobava i montaza ogledala u sanitarnim ¢vorovima. Ogledala
u kupaonama i sanitarnim ¢vorovima montiraju se po cijeloj
duzini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su bruseni. U
cijeni  komplethna ogledala sa svom  potrebnom
podkonstrukcijom. Prije narudzbe potrebno je provjeriti
dimenzije.
4.4.10.1. duzina ogledala 50 cm kom 10,00
IV.4.4. SANITARIJE UKUPNO:
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0

IV. VOD., ODV. | HIDR. MREZA
118



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
I SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

REKAPITULACIJA VODOOPSKRBE, ODVODNJE |
V. HIDRANTSKE MREZE

1. VANJSKI VODOVOD

1.1. GRADEVINSKI RADOVI
1.2 VODOVODNI RADOVI
13 GEODETSKI RADOVI

2. VANJSKA KANALIZACIJA

2.1. PRETHODNI RADOVI

2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.3. BETONSKI RADOVI

24. KANALIZACIJSKI RADOVI

2.5. GEODETSKI RADOVI

3. INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE UNUTAR
GRADEVINE

3.1. | GRADEVINSKI RADOVI

3.2. Il VODOVOD

3.3. Il KANALIZACIJA

34. IV SANITARIJE

= VODOOPSRREA, ODVODNJA T HIDRANTSRA MREZA

IV. UKUPNO:
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V. ELEKTROINSTALACIJE

OPCI UVJETI |

Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema izvedbenom
projektu , troSkovniku, svim vazecim tehni¢kim propisima, hrvatskim
normama, uputama proizvodaca opreme i pravilima struke.

Dinamika izvodenja radova mora se prilagoditi roku za zavrSetak
radova.

Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave
materijala i opreme, da bi radove dovrSio u ugovorenom roku bez
kasnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.

U jedini¢nim cijenama svih stavki troSkovnika, prilikom izrade ponude
moraju biti obuhvaéeni ukupni troSkovi materijala, opreme i rada za
potpuno dovrSenje cjelokupnog posla uklju€ujuci: nabavu i transport
na gradiliSte, spajanje i montazu opreme prema prilozenoj tehnickoj
dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog
materijala pomocu kvalificirane i struéne radne snage u skladu s
vazeéim tehnickim propisima i pravilima struke, izradu pratece
radioni¢ke dokumentacije, gradevinsku pripomo¢ u vidu izrade i
zatvaranja Sliceva za polaganje kabela, izrade niSa s ugradnjom i
obzidavanjem razvodnih ploc¢a i svih ostalih gradevinskih radova koji
se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izri€itio
stavkom troSkovnika trazeno i nudeno, pustanje sustava u rad, kao i
ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni
su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu
funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku
(uputstva za rukovanje, izrada nadio konstrukcije. Brtvljenje izmedu
krila i Stoka osigurano je pomoc¢u 2 protupozarne trostrane brtve u
klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno
. Vrata visine

Prilikom odabira i isporuke rasvjetnih tijela uz svaku stavku opreme
potrebno je predvidjeti dobavu, montazu, spajanje i funkcionalno
ispitivanje. U cijenu uraCunati sitni montazni materijal, te ostali
potrebni pribor i odgovarajuc¢e ateste. Na svu opremu ponuda¢ mora
dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slu€aju dobave opreme
drugih proizvodaca, ona mora zadovoljavati tehniCke karakteristike
predloZzene opreme. Kiriterij za jednakovrijednost: tehnicke
karakteristike ponudene svijetilike moraju biti jednake ili bolje od onih
predvidenih proizvodom.

Svi radovi moraju se izvoditi sa struéno osposoblienom radnom
snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inZenjer ima pravo traziti da
se neodgovaraju¢a stru¢na radna snaga zamijeni, Sto obvezuje
izvodaca radova da to ucini.

U slu€aju da izvoda¢ radova izvede pojedine radove Eiji kvalitet ne
zadovoljava kvalitet predviden projektom, duzan je o svom troSku
iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predvideno

nraiaktnm

Svu Stetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima,
zgradama, predmetima, infrastrukturi i okoliu, duzan je popraviti i
dovesti u prvobitno stanje i to o svom troSku. Prije poCetka radova
izvoditelj je duzan fotografirati postojece stanje gradevine kako bi
imao dokaze u slucaju eventualnih oste¢enja. Izvodac je odgovoran
za izvedene radove do primopredaje radova i u slu¢aju bilo kakve
Stete ili kvara duzan je o svom trosku to otkloniti.

Ponuditelji su duzni prije podnoSenja ponude temeljito pregledati
projektnu dokumentaciju i procijeniti sve Cinjenice koje utjeCu na
cijenu, kvalitetu i rok zavrSetka radova, buduéi se naknadni prigovori
i zahtjevi za poveéanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog
poznavanja gradevine i projektne dokumentacije ne¢e razmatrati.

Prije pocCetka radova izvodac radova duzan je u skladu s vazec¢im
propisima oznaditi i osigurati gradiliSte.

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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Sve stavke troSkovnika moraju su koli¢inski kontrolirati prije
narudzbe.

Sve odredbe ovih op¢ih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su
sastavni dio ugovora o gradnji zaklju€enog izmedu Investitora i
Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaca bez prigovora i
primjedbi.

Stavkama uz kabele obuhvac¢ena je dobava, polaganje i spajanje
kabela, komplet s odgovarajuéim razvodnim kutijama i sitnim
instalacijskim materijalom i priborom.

Svim stavkama razvodnih plo¢a - razdjelnika obuhvaéena je izrada
izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s
rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaza razdjelnika
na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku,
oznaCavanje svih kabela trajno Citliivim natpisnim plo¢icama,
uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne
plocice, unutarnje ozienje razdjelnika, oznacavanje svih elemenata
prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u
razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i
ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka
sustava zastite

Obveza izvodaca je izrada radionicke dokumentacije sa smjestajem
elemenata u instalacijske kutije.

Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.

U stavkama  troSkovnika koje  obuhvacaju demontazu
elektroinstalacijskog pribora, i/ili spajanje na postoje¢u instalaciju (
rasvjetna tijela, instalacijske kutije, kabeli i ormari), potrebno je
najprije svu instalaciju dovesti u beznaponsko stanje i tek tada se
moze pristupiti demontazi.

U cijenu je potrebno predvidjeti sva potrebna ispitivanja instalacije i
njenih dijelova ( nove i zate€ene ) izdavanja odgovarajucih protokola,
integriranja sustava, programiranja opreme, obuku korisnika, te
izradu Uputa za koriStenje gdje se to zahtijeva troSkovnikom i

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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| V.1. RAZVODNI ORMARI
V.1.1. GLAVNI RAZVODNI ORMAR GRO
Radovi na rekonstukciji razdjelnika KPO i GR-P. U stavci je
ukljuéeno: detaljno snimanje izvedene instalacije, ispitivanje
spojeva u ormaru, eventuano potrebna dodatna oZicenja
opreme u ormaru; spajanje novih elemenata na postojece
sabirnice; ispitivanje i izdavanje odgovarajuce isprave. U
razdjelnik ugraditi slijede¢u opremu prema jednopolnoj shemi:
NV osigurac vel. 1, 125A/400V AC kom 6,00
NV osigurac vel. 1, 63A/400V AC kom 6,00
NV osigurac vel.00, 35A/400V AC kom 3,00
NV osigurac vel. 00, 25A/400V AC kom 3,00
NV osigurac vel. 00, 50A/400V AC kom 6,00
FID sklopka, 63-4-003/AC, 10kA kom 1,00
FID sklopka, 25-4-003/AC, 10kA kom 1,00
sklopnik Schrack R25-40, 230V kom 3,00
Instalacijski sklopnik 1xNO 230V 10A kom 3,00
Instalacijski sklopnik 2xNO 230V 10A kom 1,00
Instalacijski sklopnik 3xNO 230V 10A kom 2,00
Instalacijski sklopnik 3xNO 230V 16A kom 2,00
Ispravlja¢ 230V AC / 24V DC 150VA. kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodici raznih presjeka i bolja,
stopice, kabelski zavrSetci, uvodnice, oznake vodi¢a, vezice,
redne stezaljke i drugo komplet 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00
UKUPNO V.1.1. - GLAVNI RAZVODNI ORMAR GR-P
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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V.1.2. PODRAZVODNI ORMAR RPS0/1

Dobava montaza i spajanje ugradnog niskonaponskog
sklopnog bloka prema shemi,sa transparentnim vratima, uvod
kabela s gornje strane, visine 4 x 18 modula, ukupnih
dimenzija 426 x 750x 145 mm ( S x V x D ). Razdjelnik
opremiti bravicama na vratima, nosa¢em za dokumentaciju,
nosacima i pokrovnim plo¢ama komponenata, stranicama i
ostalim potrebnim mehanic¢kim priborom. U razdjelnik ugraditi
slijede¢u opremu prema jednopolnoj shemi:

bakrena sabirnica kom 1.00

ODV PREN KL1+KL2 50KA 4P kom 1,00
FID sklopka, 63-4-003/AC, 10kA kom 1,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,10A, B kom 12,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,16A, B kom 40,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 tropolni 3P,16A, C krivulje; kom 3,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodici raznih presjeka i bolja,

stopice, kabelski zavrSetci, uvodnice, oznake vodi¢a, vezice,

redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,0
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,0

UKUPNO V.1.2. - PODRAZVODNI ORMAR RPS0/1
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V.1.3. PODRAZVODNI ORMAR RPS1/1

Dobava montaza i spajanje ugradnog niskonaponskog
sklopnog bloka prema shemi,sa transparentnim vratima, uvod
kabela s gornje strane, visine 4 x 18 modula, ukupnih
dimenzija 426 x 750x 145 mm ( S x V x D ). Razdjelnik
opremiti bravicama na vratima, nosatem za dokumentaciju,
nosacima i pokrovnim plo¢ama komponenata, stranicama i
ostalim potrebnim mehani¢kim priborom. U razdjelnik ugraditi
slijede¢u opremu prema jednopolnoj shemi:

bakrena sabirnica kom 1,00

ODV PREN KL1+KL2 50KA 4P kom 1,00
FID sklopka, 25-4-003/AC, 10kA kom 1,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,16A, C kom 30,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,10A, B kom 10,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodici raznih presjeka i bolja,

stopice, kabelski zavrSetci, uvodnice, oznake vodi¢a, vezice,

redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.3. - PODRAZVODNI ORMAR RPS1/1
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TROSKOVNIK

R.Br.

Jed.
mjera

Opis stavke

Koli¢ina| Jed. cijena Ukupna cijena

V.1.4. PODRAZVODNI ORMAR RO-KK

Napomena:
Automatska regulacija stroarskih sustava dio je strjarskog
troSkovnika

Dobava montaza i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog
bloka, prema shemi “RO-KK”, nazivhog napona izolacije
glavnih sabirnica do 440 V, stupnja zastite IP66 prema IEC
60529, zasticen sa polimer epoxy zastitom u boji RAL 7035,
dimenzija 600x1000x250 mm ( $ x V x D ), uvod kabela s
gornje straneNiskonaponski sklopni blok je opremljen
montaznom ploCom, bravicom na vratima, te nosaem za
jednopolnu shemu i sastavljen je od sljedeée sklopne opreme;

bakrena sabirnica, kom
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax=

40KA, tip 2, izvedbe s uloScima; kom
Niskonaponski kompaktni zastitni prekida¢, nazivne struje

tijela prekidaCa125A, nazivnog napona Ue=690V,
Cetveropolni 4P, fiksne izvedbe, nazivne grani¢ne prekidne

modi lcu=25kA kod 415V AC , sa elektronickom zastitnom
jedinicom 4P4D, In=102A, selektivhog tipa LSol; sa sljedeéom

pripadaiuéom ooremom: kom
- naponski okida¢ MX 220-240V 50/60HZ, 208-277V 60HZ,

za NSX prekidace kom
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci lcu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 , jednopolni 1P, 6A, B kom
Udarno tipkalo sa jednim mirnim kontaktom, promjer glave

40mm, d=22mm, kom
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,16A, C kom
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,10A, B kom
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 tropolni 3P,25A, C krivulie; kom
tropolno podnoZje osigurac-sklopka velike prekidne moci

NPOO kom

NV osigurac vel.00, 35A/400V AC
kom

NV osigurac vel. 00, 80A/400V AC kom
NV osigurac vel. 00, 50A/400V AC kom

sitni spojni materijal - P/F vodici raznih presjeka i bolja,

stopice, kabelski zavrSetci, uvodnice, oznake vodi¢a, vezice,

redne stezaljke i drugo komplet
izrada ormara kom
funkcijsko ispitivanje ormara kom

1,00

1,00

1,00
1,00

5,00

5,00

1,00

4,00

6,00
3,00
3,00

UKUPNO V.1.4. - PODRAZVODNI ORMAR R-PPZ
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V.1.5. PODRAZVODNI ORMAR RO-U

Dobava montaza i spajanje ugradnog niskonaponskog
sklopnog bloka prema shemi,sa transparentnim vratima, uvod
kabela s gornje strane, visine 4 x 18 modula, ukupnih
dimenzija 426 x 750x 145 mm ( S x V x D ). Razdjelnik
opremiti bravicama na vratima, nosatem za dokumentaciju,
nosacima i pokrovnim plo¢ama komponenata, stranicama i
ostalim potrebnim mehani¢kim priborom. U razdjelnik ugraditi
slijede¢u opremu prema jednopolnoj shemi:

bakrena sabirnica kom 1,00

ODV PREN KL1+KL2 50KA 4P kom 1,00
FID sklopka, 16-4-003/AC, 10kA kom 1,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,16A, B kom 10,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,10A, B kom 8,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 jednopolni 1P,6A, B kom 3,00
minijaturni automatski prekidac ,, prekidne moci Icu=25kA kod

415V AC prema IEC/EN 60947-2 tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodici raznih presjeka i bolja,

stopice, kabelski zavrsetci, uvodnice, oznake vodi¢a, vezice,

redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.3. - PODRAZVODNI ORMAR RPS1/1

UKUPNO V.1. RAZVODNI ORMARI: |
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

TROSKOVNIK

R.Br.

Opis stavke

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed. cijena Ukupna cijena

[ V.2.

RASVJETA

V.2.1.

V.2.2.

Dobava i isporuka te ugradne svjetilke sa LED izvorima
svjetlosti 4000K i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti,
dimenzija Dx8xV: @158x73mm, sa otvorom u stropu za
ugradnju dimenzija DxV: @142x75mm, tezine 0.52kg,
mehanicke zastite 1P44. IsporuCuje se u kompletu sa svim
potrebnim priborom i materijalom do potpune funkcionalnosti.
Oznaka u projektu "S1"

Ugradna svjetilika, predvidena za ugradnju u g/k spusteni
strop debljine stropa u rasponu od 1mm do maksimalno
25mm, sa LED izvorima svjetlosti, sa direktnom difuznom
distribucijom svjetlosti, dimenzija DxSxV: @158x73mm, sa
otvorom u stropu za ugradnju dimenzija DxV: @142x75mm,
tezine 0.52kg, uz moguce odstupanje +2%;

- Kuciste od aluminijske legure, bojano u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedan;

- Opalni mikroprizmati¢ni difuzor ili jednakovrijedno;

- Elektronicka LED predspojna naprava, klase zastite lII,
minimalno cos®=0.9, smjesStena pored kucista svjetiljke,
spremna za priklju¢ak na mreZzu napajana sa mreznog
priklju¢ka 220-240V AC 50-60 Hz;

- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 81.33 Im/W;

- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 15W;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 1220Im;

- Temperatura boje 4000K, CRI=80;

- Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni zivotni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h
L80 B20;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP44 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;

- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-
1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC
55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN
61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu
jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN
13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.

Obracéun po kompletu.

Dobava i isporuka te nadgradne svjetiike sa LED izvorima
svjetlosti 4000K i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti,
dimenzija DxSxV: @90x100mm, teZine 0.57kg, mehanicke
zastite IP54. Isporu€uje se u kompletu sa svim potrebnim
priborom i materijalom do potpune funkcionalnosti. Oznaka u
projektu "S2"

ZOP: 023/21-1ZVP
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina| Jed. cijena Ukupna cijena
mjera

Nadgradna svjetilika, sa LED izvorima svjetlosti, sa direktnom
difuznom  distribucijom  svjetlosti,  dimenzija = Dx3xV:
@90x100mm, tezine 0.57kg, uz moguée odstupanje +2%;
- Kuciste od aluminijske legure, bojano u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedan;
- Akrilno zastitno staklo ili jednakovrijedno;
- Elektronicka LED predspojna naprava, klase zastite I,
minimalno cos®=0.9, itegrirana u kuciste svijetiljike, spremna
za priklju€ak na mrezu napajana sa mreznog priklju¢ka 220-
240V AC 50-60 Hz;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 85.33 Im/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 15W;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 1280Im;
- Temperatura boje 4000K, CRI=80;
- Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni zivotni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h
L70 B50;
- Minimalna mehani¢ka zastita IP54 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-
1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC
55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN
61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu
jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN
13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
Obracun po kompletu. kom 102,00

V.2.3. Dobava, montaza i spajanje nadgradne vodotijesne svjetilike s
direkthom simetricnom svjetlosnom distribucijom s malim
udiom indirektne distribucije (8%). Kuciste svjetilike glatke
povrsine izradeno od polikarbonata. Opalni difuzor. U kugistu
integrirana LED predspojna naprava. Klasa zastite |. Klasa
poZarne otpornosti "F". Dimenzije svjetilike (DxSxV): 1200mm
x 87mm x 66mm. LED izvor svjetlosti, radni napon 230V 50Hz,
maksimalne snage sustava 39 W, temperatura boje 4000 K,
uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog
svjetlosnog toka 5644 Im, minimalna efikasnost svjetilike 144
Im/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B10.
Radna temperatura: -20°C do +45°C. Stupanj mehanicke
zastite minimalno IP65. Stupanj mehani¢ke otpornosti 1K08.
Sa svim potrebnim priborom, prikljuénim materijalom i
elementima. Oznaka u projektu "S7".
Kriterij za ocjenu jednako vrijednosti:
- Nadgradna vodotijesna svjetilka s direktnom simetricnom
svjetlosnom distribucijom
- Kuciste svjetiljke izradeno od polikarbonata
- Opalni difuzor
- Integrirana LED predspojna naprava
- Dimenzije svjetilike (DxSxV): 1200mm x 87mm x 66mm
- Klasa zastite |
- LED izvor svjetlosti
- Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80
- Minimalni izlazni svjetlosni tok 5600Im
- Maksimalna ukupna snaga sustava 40W
- Minimalna efikasnost svjetiljke 140 Im/W
- Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B10
- Stupanj mehanicke zastite minimalno IP65
- Stupanj mehanicke otpornosti IKO8
Obracun po kompletu. kom 9,00
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R.Br. Opis stavke

Jed.
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Koli¢ina| Jed. cijena Ukupna cijena

V.2.4. Dobava i isporuka, te montaza nadgradne linijske svjetilike za
kontinuirano osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti 4000K,
DALI predspojnom napravom i direktnom distribucijom
svjetlosti, sa opal mat PMMA optika (za UGR <19), dimenzija
svjetilike Dx3xV: 1134x80x80mm:; ; teZina svjetiljke 4.5 Kg,
mehanicke zastite IP20. Svjetilika se isporucuje sa svim
priborom za montazu do potpune funkcionalnosti. Oznaka u
projektu "S4.1 DALI"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradna linijska svjetijka sa LED izvorima svjetlosti i
direktnom simetriénom distribucijom svjetlosti sa kontrolom
blijestanja, dimenzija svjetiike DxSxV: 1134x80x80mm; uz
moguce odstupanje +2%;

- Kuciste od ekstrudiranog aluminija, sa odli¢nim svojstvima
disipacije temperature, sa diskretnim rubom bojanim u bijelu
boju ili jednakovrijedno;

- Opticki sustav od opal matiranog PMMA Kkoja osigurava
kontinuirano osvjetljenje i kontrolu blijeStanja koji osigurava
UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- DALI Elektroni¢ka LED predspojna naprava, klasa zastite I,
minimalno cos®=0.9, napajan sa mreznog priklju¢ka 220-
240V 50/60Hz ili jednakovrijedno;

- Minimalna efikasnost svijetiljke (LEF) 151 Im/W;

- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 27W;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4100Im;

- Temperatura boje 4000K CRI=80 ili jednakovrijedno;

- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;

- Minimalni Zivotni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h
L80 B10 ili jednakovrijedno;

- Minimalna mehaniCka zastita IP20 prema HRN EN
60529+A1 ili jednakovrijedno;

- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012
ili jednakovrijedno;

Obracéun po kompletu.

V.2.5. Dobava i isporuka, te montaza ugradne linijske svjetiljke za
kontinuirano osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti 4000K i
direktnom distribucijom svjetlosti, sa opal mat PMMA optika
(za UGR <19), dimenzija svjetilike DxSxV: 1710x80x80mm:;
otvor u stropu 1697x70x190mm debljina stropa 1-25mm;
tezina svjetilike 4.5 Kg, mehanicke zastite IP20. Svijetiljka se
isporuc€uje sa svim priborom za montazu do potpune
funkcionalnosti. Oznaka u projektu "S4.2"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:

ZOP: 023/21-1ZVP
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Ugradna linijska svjetilka sa LED izvorima svjetlosti i
direktnom simetriénom distribucijom svjetlosti sa kontrolom
blijestanja, dimenzija svjetilike DxSxV: 1710x80x80mm; otvor
u stropu 1697x70x190mm debljina stropa 1-25mm; tezina
svjetilike 4.5 Kg, uz moguce odstupanje +2%;

- Ku¢iste od ekstrudiranog aluminija, sa odli¢nim svojstvima
disipacije temperature, sa diskretnim rubom bojanim u crnu
boju ili jednakovrijedno;

- Opticki sustav od opal matiranog PMMA koja osigurava
kontinuirano osvjetljenje i kontrolu blijeStanja koji osigurava
UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronicka LED predspojna naprava, klasa zastite |,
minimalno cos®=0.9, napajan sa mreznog priklju¢ka 220-
240V 50/60Hz ili jednakovrijedno;

- Minimalna efikasnost svjetilike (LEF) 154 Im/W;

- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 35W;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 5400Im;

- Temperatura boje 4000K CRI=80 ili jednakovrijedno;

- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;

- Minimalni zivotni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h
L80 B10 ili jednakovrijedno;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP20 prema HRN EN
60529+A1 ili jednakovrijedno;

- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012
ili jednakovrijedno;

- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-
1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC
55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN
61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu
jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN
Obracun po kompletu. kom 32,00

V.2.6. Dobava i isporuka, te montaza nadgradne linijske svjetilike za
kontinuirano osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti 4000K, i
direktnom distribucijom svjetlosti, sa opal mat PMMA optika
(za UGR <19), dimenzija svjetilike DxSxV: 1134x80x80mm; ;
tezina svjetilike 4.5 Kg, mehanicke zastite IP20. Svijetiljka se
isporuc€uje sa svim priborom za montazu do potpune
funkcionalnosti. Oznaka u projektu "S4.2-1"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradna linijska svjetijka sa LED izvorima svjetlosti i
direktnom simetriénom distribucijom svjetlosti sa kontrolom
blijestanja, dimenzija svjetiike DxSxV: 1134x80x80mm; uz
moguce odstupanje +2%;

- Kuciste od ekstrudiranog aluminija, sa odli¢nim svojstvima
disipacije temperature, sa diskretnim rubom bojanim u bijelu
boju ili jednakovrijedno;

- Opticki sustav od opal matiranog PMMA Kkoja osigurava
kontinuirano osvjetljenje i kontrolu blijeStanja koji osigurava
UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Minimalna efikasnost svjetilike (LEF) 151 Im/W;

- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 27W;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4100Im;

- Temperatura boje 4000K CRI=80 ili jednakovrijedno;

- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;

- Minimalni zivotni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h
L80 B10 ili jednakovrijedno;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP20 prema HRN EN
60529+A1 ili jednakovrijedno;

- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012
ili jednakovrijedno;

Obracéun po kompletu. kom 25,00
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V.2.7. Dobava i isporuka, montaza i spajanje stropne ugradne LED
svjetilike nuzne rasvjete, proizvedene sukladno standardu
proizvodnje  HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-
7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN
50172:2008, mehani¢ke zastite 1P20, sukladno HRN EN
60529: 2000+A1:2008, kucista izradenog od polikarbonata
bojanog u crnu boju RAL 9005, le¢a i reflekior od PC,
svjetilika se koristi za rasvjetu PP opreme minimalno R1=1Ix,
odn. minimalno R2=5Ix, sukladno prema normi HRN EN 1838.
Oznaka u projektu "Em3"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:

Stropna ugradna LED svijetilika nuzne rasvjete sa optickim
sustavom za anti-panik rasvjetu koja osigurava rasvijetljenost
zone protu-pozarne opreme u radijusima minimalno R1=1Ix,
odn. minimalno R2=5Ix, sukladno prema normi HRN EN 1838;
dimenzija svjetilike DxSxV: @65x25mm, dimenzije otvora u
stropu DxSxV: @47x150mm, uz moguce odstupanje +2%;

- Kuc¢iste od polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005 ili
jednakovrijedno;

- Elektronicka LED preklopna predspojna naprava, klase
zastite I, dimenzija DxSxV: 257x40x25mm, sa inverterom u
izvedbi sa autotest elektronikom za periodicko samotestiranje
svjetilike, sa baterijom tip LiFePO, 3.2V, sa elektroni¢kim
sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili
jednakovrijedno, napajana sa mreznog prikljucka 220-240V
50-60 Hz;

- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;

- Minimalna autonomija baterije 3h;

- Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 310Im;

- Ambijentalna radna temperatura od 0°C do +40°C;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP20 IKO7 prema HRN EN
60529, ili jednakovrijedno;

- Proizvod mora posjedovati vaze¢i ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;

Obradun po kompletu. kom 33,00

V.2.8. Dobava i isporuka, te montaza ugradne svjetiike nuzne
rasviete sa pokazivatem smjera evakuacije "smijer dolje",
proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-
2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN
62034:2013 i HRN EN 50172:2008, kuc¢ista izradenog od
polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005, mehanicke
zastite 1P40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008.
Udaljenost uoCavanja VD 25m, luminancije >300cd/m?,
sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P1"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:

ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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V.2.9.

Ugradna LED svijetiljika oznake smjera evakuacije nuzne
rasviete, dimenzija DxSxV: 328x62x206mm, dimenzije otvora
u stropu DxSxV: 328x62x206mm, uz moguée odstupanje
1+2%, sa pokazivacem smjera "smjer dolje";

- Pokazivaé¢ smjera evakuacie, dimenzija DxSxV:
125x250mm, minimalne luminancije 300 cd/m?, koja osigurava
minimalnu udaljenost uo€avanja 25m, uz moguée odstupanje
+2%, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172
ili jednakovrijedno;

- Kuciste od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata,
visoke mehanicke otpornosti, bojanog u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedno;

- Elektroni¢ka LED predspojna naprava, klasa zastite Il, sa
inverterom u izvedbi u trajpom spoju, sa autotest elektronikom
za periodicko samotestiranje svjetilike, sa baterijom tip
LiFePO4 6.4V, sa elektroni¢kim sklopom za punjenje baterije
u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa
mreznog prikljucka 220-240V AC 50-60 Hz;

- Integriran elektroni¢ki sustav zastite od potpunog praznjenja
baterije;

- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;

- Minimalna autonomija baterije 3h;

- Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 290Im;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP40 IKO8 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;

- Proizvod mora posjedovati vazeéi ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;

Obracéun po kompletu.

Dobava i isporuka, te montaza ugradne svjetiike nuzne
rasvjete sa pokazivaCem smjera evakuacije "smjer lijevo",
proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-
2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN
62034:2013 i HRN EN 50172:2008, kucista izradenog od
polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005, mehanicke
zastite 1P40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008.
Udaljenost uoCavanja VD 25m, luminancije >300cd/m?,
sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P3"

ZOP: 023/21-1ZVP
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V.2.10.

Ugradna LED svijetiljika oznake smjera evakuacije nuzne
rasviete, dimenzija DxSxV: 328x62x206mm, dimenzije otvora
u stropu DxSxV: 328x62x206mm, uz moguée odstupanje
1+2%, sa pokazivacem smjera "smijer lijevo";

- Pokazivaé¢ smjera evakuacie, dimenzija DxSxV:
125x250mm, minimalne luminancije 300 cd/m?, koja osigurava
minimalnu udaljenost uo€avanja 25m, uz moguée odstupanje
+2%, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172
ili jednakovrijedno;

- Kuciste od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata,
visoke mehanicke otpornosti, bojanog u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedno;

- Elektroni¢ka LED predspojna naprava, klasa zastite Il, sa
inverterom u izvedbi u trajpom spoju, sa autotest elektronikom
za periodicko samotestiranje svjetilike, sa baterijom tip
LiFePO4 6.4V, sa elektroni¢kim sklopom za punjenje baterije
u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa
mreznog prikljucka 220-240V AC 50-60 Hz;

- Integriran elektroni¢ki sustav zastite od potpunog praznjenja
baterije;

- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;

- Minimalna autonomija baterije 3h;

- Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 290Im;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP40 IKO8 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;

- Proizvod mora posjedovati vazeéi ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;

Obracun po kompletu.

Dobava i isporuka, te montaza ugradne svjetiike nuzne
rasvjete sa pokazivatem smjera evakuacije "dvostrano smjer
lijevo/desno”, proizvedene sukladno standardu proizvodnje
HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020,
HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, kucista
izradenog od polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005,
mehanicke zastite IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1:
2008. Udaljenost uocavanja VD 25m, luminancije >300cd/m?,
sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P4"

ZOP: 023/21-1ZVP
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Ugradna LED svijetiljika oznake smjera evakuacije nuzne
rasviete, dimenzija DxSxV: 328x62x206mm, dimenzije otvora
u stropu DxSxV: 328x62x206mm, uz moguée odstupanje
2%, sa pokazivaem smjera "dvostrano smijer lijevo/desno";

- Pokazivaé¢ smjera evakuacie, dimenzija DxSxV:

125x250mm, minimalne luminancije 300 cd/m?, koja osigurava
minimalnu udaljenost uo€avanja 25m, uz moguée odstupanje
+2%, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172
ili jednakovrijedno;

- Kuciste od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata,
visoke mehanicke otpornosti, bojanog u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedno;

- Elektroni¢ka LED predspojna naprava, klasa zastite Il, sa
inverterom u izvedbi u trajpom spoju, sa autotest elektronikom
za periodicko samotestiranje svjetilike, sa baterijom tip
LiFePO4 6.4V, sa elektroni¢kim sklopom za punjenje baterije
u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa
mreznog prikljucka 220-240V AC 50-60 Hz;

- Integriran elektroni¢ki sustav zastite od potpunog praznjenja
baterije;

- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;

- Minimalna autonomija baterije 3h;

- Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava;

- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljike 290Im;

- Minimalna mehani¢ka zastita IP40 IKO8 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Proizvod mora posjedovati vazeéi ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;

Obracun po kompletu. kom 4,00

UPRAVLJACKI DIO

V.2.11. Dobava, montaza i spajanje upravljackog modula za kontrolu
DALI svjetiliki. Modul s 2 izlazne DALI linije. Moguénost
individualnog dimanja, prekidanja i monitoriranja 128 DALI
adresabilnih predspojnih naprava, 64 uredaja po DALI liniji.
Ugradena 2 zasebna napajanja za DALI linije. Minimalna
struja 250mA za svaku DALI liniju. Ugradeno testno tipkalo za
svaku DALI liniju. LED indikatori za prikaz prometa po DALI
linjama. Masa 1kg. Radna temperatura od +2 do +50°C.
Radni napon 230V AC. DALI signal nominalno 16V max
250mA za svaki krug. Dopustena vlaznost od 5 do 95%.
Stupanj mehani¢ke zastite minimalno [IP20. Dimenzije
159x90x58mm. Montaza u razvodni ormar na DIN nosa¢. Sa

cvim natrahnim nriharam  nrildliniAnim matariialam i

Tehnicke karakteristike:

- DALI kontroler s 2 DALI adresabilne linije

- Moguénost individualnog dimanja, prekidanja i monitoriranja
128 DALI adresabilnih predspojnih naprava, 64 uredaja po
DALI liniji.

- Ugradena 2 zasebna napajanja za DALI linije

- Minimalna struja 250mA za svaku DALI liniju

- Ugradeno testno tipkalo za svaku DALI liniju

- LED indikatori za prikaz prometa po DALI linijama

- Ugradnja na din nosac¢

- Radna temperatura od +2 do +50°C

- Dopustena vlaznost od 5 do 95%

- Stupanj mehanicke zastite minimalno 1P20

- Dimenzije 159x100x58mm

- Radni napon 230V AC

- DALI signal nominalno 16V max 250mA za svaki krug

Obradéun po kompletu. kom 1,00
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V.2.12. Dobava, montaza i spajanje naponskog konvertera BUS linije,

30W 12VDC. Montazu u razvodni ormar na DIN nosag. Sa

svim potrebnim priborom, priklju€nim materijalom i

Tehnicke karakteristike:

- montaza na DIN nosa¢

- minimalna snaga 30W

- izlazni napon 12VDC

Obracun po kompletu. kom 1,00

Obracun po kompletu. kom 6,00
V.2.13. Dobava, montaza i spajanje upravljacke tipkovnice s 8

programibilnih tipki. Pozadinsko osvijetljenje tipki prema

odabiru scena, zvucna potvrda, dodatna rotacijska tipka za

dimanje rasvjete, ugraden IC senzor, napajanje 12 VDC sa

iCanBUS, stakleno kuciste, tipke osjetljive na dodir, lako

CiScenje, ukljuCena zasebna ugradna kutija. Moguénost izrade

kastomizirane natpisne ploéice. Promijenjivo  vrijeme

priguSenje svjetla pri isklju€enju od 0.1s do 60min. Uredaj je

testiran na otpornost praznjenjea elektriciteta 12kV bez

oStecenja ili gubitka memorije. Nadogradiva Flash memorija.

Proizveden i dizajniran prema 1S09001:2008 standardu.

Napajanje 12Vdc direktno sa sabirnice. Sa svim potrebnim

nrihAram nrilliniRnim matariialam i alamantima

Tehnicke karakteristike:

- Upravljacka tipkovnica sa 8 tipki

- Pozadinsko osvijetljenje tipki prema odabiru scena, zvu¢na

potvrda, dodatna rotacijska tipka za dimanje rasvjete, ugraden

IC senzor

- Tipke osjetljive na dodir

- Nadogradiva Flash memorija

- Proizveden i dizajniran prema 1S09001:2008 standardu

koraka po sekvenci

- Nlanaianie 12\/de direktnn «a <ahirnice

Obracun po kompletu. kom 1,00
V.2.14. Dobava, montaza i spajanje stropnog ugradnog detektora

prisutnosti s poveéanim radijusom detekcije, detekcija 360°,

napon napajanja 230V AC, 50Hz, pokrivenost promjera 7m

pri visini montaze 2.8m. Maksimalna preporu¢ena visina

montaze 3m. Klasa zaStite Il. Kuciste od ABS plastike i

polikarbonata. Stupanj mehanicke zastite IP40. Ruéno

upravljanje putem tipkala. Ruéno programiranje ili putem

daljinskog upravljaa u kompletu sa daljinski upravljac.

Dimenzije promjer 76mm x 68.5mm. Sa svim potrebnim

nrihnronm nriklinidnim materiialam i elementima

Tehnicke karakteristike:

- Ugradni detektor prisutnosti s poveéanim radijusom

detekcije, detekcija 360°

- Pokrivenost promjera 7m pri visini montaze 2.8m

- Maksimalna preporuc¢ena visina montaze 3m

- Stupanj mehanicke zastite IP40

- Ru€no upravljanje putem tipkala

- Ru€no programiranje ili putem daljinskog upravlja¢a

- NDimean7ziie nromier 7ARmm x AR Amm

kom 20,00
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0

V. ELEKTROINSTALACIJE
136



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina| Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
V.2.15. Programiranje, adresiranje i pustanje u pogon upravljackog
sustava rasvjete, podeSavanje sustava rasvjete do pune
funkcionalnosti; izrada tlocrta zgrade i plana adresiranja;
Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka, te
izdavanje protokola o pustanju u rad. Programiranje rezima
rada, optimizacija po zelji korisnika, do max.2 izlaza
integratora sustava, nakon inicijalno programiranog pustanja u
rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora,
odn.korisnika sustava.
Obradéun po kompletu. kom 1,00
UKUPNO V.2. RASVJETA: | |
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| V.3. KABELI, INSTALACIJSKI PRIBOR, UTICNICE | OPREMA |
V.3.1. Dobava, ugradnja i montaza instalacijskih cijevi, kabelskih
polica, kanala i kanalica, kmpl. s priborom za ovjes i montazu:
perforiranih kabelskih polica kmpl. sa spojnim elementima,
nosacima i poklopcima:
PK200 m 90,00
PK100 m 50,00
Instalacijske cijevi:
BUZIR cijev d=25mm m 560,00
BUZIR cijev d=32mm m 220,00
BUZIR cijev d=40mm m 350,00
V.3.2. Dobava i montaza instalacijskih i razvodnih kutija:
razvodna p/Z kgtija 100x100x40mm kom 40,00
instalacijska P/Z kutija @80mm kom 50,00
V.3.3. lzvedba i spajanje priklju¢aka za troSila u stalnom spoju
(stropni/ zidni ventilo-konvektori,hidrobox)
- trofazni izvod za priklju¢ak troSila u stalnom spoju kom 6,00
- jednofazni izvod za priklju¢ak troSila u stalnom spoju kom 35,00
V.3.4. Dobava, polaganje (provlacenje) i spajanje kabela i vodica:
FG70OR 5x35 mm? m 60,00
FG70R 5x6 mm? m 20,00
FG70OR5x10 mm? m 25,00
FG70R 5x16 mm? m 30,00
NHXMH-J 3x2,5 mm? m  3.700,00
NHXMH-J 3x1,5 mm? m 2.123,00
NHXMH-J 5x1,5 mm? m 50,00
J(St)Y 2x2x0,8mm m 250,00
V.3.5. Tipkalo za iskap&anje u nuzdi, kmpl. sa montazom i
kabliranjem komplet 3,00
V.3.6. Dobava, montaza i spajanje prekida¢a, modularni program,
tip kao VIMAR ili jednakovrijedno, komplet sa svim
elementima za ugradniu u zid:
prekidac P/g jednopolni 10A kom 8,00
prekidac P/g izmjeni¢ni 10A kom 6,00
prekida¢ P/Z serijski 10A, kom 18,00
V.3.7. Dobava, montaza i spajanje uti¢nica, modularni program, tip
kao VIMAR ili jednakovrijedno, komplet sa svim elementima
za ugradniju u zid: 3
dvostruka Suko uti¢nica jednofazna 16A P/Z ugradna kom 50,00
Suko uti¢nica jednofazna 16A P/Z ugradna kom 10,00
utiénica Suko jednofazna 16A P/Z sa zastitnim poklopcem kom 45,00
V.3.8. Dobava, montaza i spajanje uti¢nica, modularni program, tip
kao VIMAR ili jednakovrijedno, komplet sa svim elementima
za ugradnju upodne kutije:
utiénica jednostruka $uko jednofazna 16A P/Z kom 196,00
V.3.9. Dobava i montaza podnih kutija , kuciSta 260x260x65 mm,
ugradne dimenzije 230x230 mm, dubine min 95 mm, debljina
podne obloge do 10 mm, za ugradnju 2 x 8 modularnih
elemenata komplet 49,00

ZOP: 023/21-1ZVP
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V.3.10. Izrada protupozarnih pregrada kod prolaza kabela kroz zid.
Pregrade treba izraditi iz protupoZarnog materijala, prema
uputama proizvodaca, protupozarnom pjenom, vatrootpornosti
E60 kg 16,00
- brtvljenje obavezno izvrsiti sa materijalima koji imaju atest za
zastitu od pozara
- kabele zastititi protupoZarnim premazom s obje strane
pregrade

V.3.11. Dubljenje usjeka ili prodora u postoje¢im zidovima, podovima i
stropovima.
Probijanje manjih otvora i udubina u zidovima radi naknadne
ugradbe opreme ili cijevi instalacija. Stemanje se vréi sa
pravilnim strojnim rezanjem stranica.
Presjek usjeka max 10x5 cm a veli¢ina otvora cca 30/30 cm
Stavka obuhvaca sve radove na rezanju, transport i odlaganje
materijala na deponiju na udaljenosti do 20 km te sve
troSkove i naknade za odlaganie.
a) usjeci m 280,00
b) otvori kom 30,00

V.3.12. Krpanje usjeka u zidu ili podu, nakon postavljanja instalacija
produznim cementnim mortom M-50 (1:2:6)
Stavka ukljucuje:
- dobavu, pripremu i ugradnju materijala
- sav rad i alat

- potrebne pokretne skele
Visina rada do 3,50 m

Obracun po m1 prosje¢no velikog usjeka presjeka cca 10/5cm m 350,00

UKUPNO V.3. KABELI, INSTALACIJSKI PRIBOR,
UTIENICE | OPREMA:
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| V.4. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
V.4.1. GLAVNI KOMUNIKACIJSKI ORMAR GKO
Stavka obuhvaéa ponovno spajanje svih veza u ormaru,
sredivanje kabelskog razvoda, oznaCavanje kabela i
prikliucaka, te izdavanie ispitnog protokola komplet 1,00
V.4.2. KOMUNIKACIJSKI ORMAR KO-1

RITTAL 5507181 - TS IT Ormar SVD 800x2000x800, 42U
1% prednja vrata perforirana jednokrilna 180°
1x straznja vrata perforirana dvokrilna 180°
1% krovna plo¢a modularna za uvod kabela i otvor za
ventilator
2x 19" nosaci podesivi po dubini sa visinskim oznakama
"Unita" Kom
4x odstojnik za pasivno hladenje
1% uzemljenje
50% M5 kavezna matica
50x% M5 vijak
Nosivost: 1500 kg.
Boja: RAL 7035 okvir i paneli
DAl ONNE iiniitAarnia inatalaaiia 1100
RITTAL 5502101 - TS-IT vertikalni kabelski kanal, 42U kom 2,00
RITTAL 7825381 - TS-IT Plo¢a za uvod kabela 800mm kom 1,00
RITTAL 5501310 - TS-IT NOSAC PODNIH PLOCA 800mm pak 1,00
RITTAL 5001223 - CM PODNA PLOCA 800x250mm kom 2,00
RITTAL 5001215 - CM PODNA PLOCA 800x100mm kom 1,00
RITTAL 5001240 - CM PODNA PLOCA 800x150mm KLIZNA kom 1,00
RITTAL 8620034 - VX BOCNE STRANICE PODNOZJA pak
100x800, PAK=2 1,00
RITTAL 8620003: VX PODNOZJE 800x100, pak
PREDNJE/STRAZNJE, PAK=2 1,00
RITTAL 7824208 - TS8 BOCNE STRANE 2000x800, PLUG- pak
TYPE 1,00
RITTAL 2090000 - DK 1U kavezni okvir s 3 matice za 19", pak
M5, pak=24 2,00
RITTAL 7094120 - VIJAK M5x16,pak=50 pak 1,00
RITTAL 7240210 - Napojna letva 19", 7x220V Suko, bez k

. . 0. om
prekidaca, s montazom utikaca 2,00
RITTAL 5501705 - TS-IT 19" Razvlagiva polica 600-900mm
Visina: 1 U
Nosivost: 100 Kg kom
Boia: RAL 9005 1,00
RITTAL 7159035 - horizontala vodilica kabela, 19", 1U kom 13,00
R&M R819674 - FO panel, 24xLC Duplex, 19", 1U kom 1,00
R&M R820419 - LC/LC Duplex SingleMode adapter kom 24,00
R&M R803545 - LC SingleMode "pigtail", 8/125 ym, OS2 kom 12,00
R&M R813489 - 24-port panel, Cat.6A/s, 19", 1U kom 12,00

Prespojni kabel Cat. 6A, U/FTP, 4P, LSZH,sivi, RJ45/s-
RJ45/s, duljine 2.0 m

- vanjski plast bez metala, bez halogena

- promjer kabela do 6,5 mm

- vodiéi unutar kabela AWG 26/7

- broj vodica - 8 ; 4 parice

- moguénost dodavanja oznaka u bojama na obujmice

kanektara 7a lak&u identifikaciit kom 50,00
Prespojni kabel Cat. 6A, U/FTP, 4P, LSZH,sivi, RJ45/s-

RJ45/s, duljine 3.0 m

- vanjski plast bez metala, bez halogena

- promjer kabela do 6,5 mm

- vodici unutar kabela AWG 26/7

- broj vodica - 8 ; 4 parice

- moguénost dodavanja oznaka u bojama na obujmice

konektara 7a lak&i identifikaciin kom 35,00
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ostali spojni, vezni i potro$ni materijal .
psl
1,00
KO-1 ukupno: kom 1,00
V.4.3. Zidni komunikacijski ormar za ugradnju telekomunikacijske i
informaticke opreme, oznake "KO", zidni komunikacijski
ormar DTW 600x646x450, 19", 12U kao SCHRACK
DTWA126045 sa staklenim prednjim vratima i bravicom, s
ventilacijskim prorezima i otvorima za ulaz kabela, s odvojivim
bo¢nim stranicama i otvorima za ugradnju ventilatora u krovu,
19” prednjim nosacima za montazu opreme prema normi IEC
60297, s priborom za uzemljenje svih metalnih dijelova na
7aiadnifki eahirnirn te cliedaidnm nnramnm-
19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035, kao
SCHRACK DTBC105R kom 1,00
Prespojni panel za 24 prikljuéna RJ45 modula, sa straznjim
drzaéem kabela, kao SCHRACK HSER0240GP kom 2,00
TOOLLESS LINE uti€ni modul RJ45 cat.6 oklopljen (SFA) kao
SCHRACK HSEMRJ6GWS kom 9,00
prikljuéna napojna letva 19” sa 7x230V/16A uti¢nica,
prekidacem i prenaponskom zastitom, kao Q7070113-A kom 1,00
19" fiksna polica do 50kg, dubine 350mm, 1U, niskoprofilna,
kao SCHRACK DTFL1350 kom 1,00
Sve komplet s ispitivanjem i pustanjem u rad. kom 1,00
V.4.4. Dobava, isporuka, upuhivanje kroz zastitne mikrocijevi i
spajanje na oba kraja svjetlovodnog kabela U-DQ(ZN)BH12
niti SM. m 60,00
V.4.5. Dobava, isporuka, polaganie i spajanie na oba kraja UTP cat m  8.500,00
V.4.6. Dobava, isporuka i postavlianie zidne podzbukne uti¢nice kom 55,00
V.4.7. Dobava, isporuka i postavlianje modularne uti¢nice 2xRJ45, kom 100,00
V.4.8. Mjerenie i izdavanie certifikata o izvréenom mjerenju kvalitete ~ komplet 1,00
I UKUPNO V.4. INSTALACIJA STRUKTURNOG 1 |
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V.5.1. Dobava, isporuka i ugradnja centralne jedinice iznad vrata
sanitarija za invalide, sa signalnom svjetiljkom i beeperom. kom.
1,00
V.5.2. Dobava, isporuka i ugradnja signalne svjetilike sa beeperom ( kom
za montazu kod dezurne osobe) ’ 1,00
V.5.3. Dobava, isporuka i ugradnja tipkala pozivno rarjeSnih, kom
poteznih za ugradniju u sanitarije ’ 1,00
V.5.4. Sitni potro$ni materijal komplet
1,00
V.5.5. SISTEMSKI KABELI
- za unutarnje polaganje, kabel plasta crvene boje,
konstrukcije 2x2x0,8mm; minimalno 7 uplitanja/m
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom,
polaganje, spajanje, oznaCavanje i sl.
NYM -J2 X 0,75 mm2 m 50,00
NYM -J3 X 0,75 mm2 m 20,00
NYM -J3 X 2,5 mm2 m 60,00

UKUPNO VII 5. SUSTAV SOS POZIVA
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[ V.6. INSTALACIJA MULTIMEDIJE |

V.6.1. Sustav multimedije
Laser-fosfor LCD video/data projektor kom 1,00
Svjetlina: min 6500 Im
Laser-fosfor izvor svjetlosti
RGB Rezolucija: min. 1920 x 1200
Chip: 3x LCD, dijagonala najmanje 19,3mm
Optika (omjer udaljenost/Sirina slike): 1,7:1 do 2,7 :1 (+/-10%)
Optika postavljena u simetrali kudista projektora
Pomak optike od simetrale: vertikalno min +60% do -60%;
horizontalno min +30% do -30%
Vertikalna korekcija trapezoidne pogreske: min +/- 25°
Horizontalna korekcija trapezoidne pogreske: min +/- 30°
Konektori, najmanije:
- 2x RGB IN D-sub HD 15-pin
- 2x HDMI IN
- RJ45 - video (HDBaseT kompatibilan)
- video IN
- Serial D9 ulaz i izlaz (prolaz)
- Ziéna/beZiéna daljinska kontrola i upravljanje
- LAN 10Base-T/100Base-TX — nadzor putem web-sucelja
- USB
Ugraden zvucénik, najmanje 10W
Buka: najvise 32dB u normalnom modu rada
Moguénost slanja alarmnih poruka u centralni sustav
Moguénost montaze projektora u portret mod rada (vertikalno
lievo-desno-gore-dole); mogucnost postavljanja projektora
pod bilo koiim kutem
Boja: bijela
Dimenzije max: 560 x 210 x 450 mm
Masa: max. 17 kg

V.6.2. Stropni ovjes za projektor kom 1,00
Podesavanje horizontalnog i vertikalnog kuta ugradnje
Podesavanje po visini min. 30cm
Boja nosaca uskladena sa bojom kucista DLP projektora

V.6.3. Ugradno stropno elektromotorno platno kom 1,00
Tip: ugradno i elektromotorno
Potrebna dubina montaze: najvise 15 cm
Podesivi krajnji kontakti
Sirina platna: 300-320cm
Platno: poja¢anje min 1,2; vatrootporno

V.6.4. Daljinski upravlja¢ komplet 1,00
Za bezi¢no upravljanje elektromotornim platnom

V.6.5. Priklju¢ni panel komplet 1,00
2 x Stereo Jack ugradni F
1 x D15F; 1 x HDMI

V.6.6. HDMI kabel 15m kom 1,00
s HDMI (M) konektorima
Podrzava rezolucije do najmanje 4K@60Hz
Duljina: min 15m

V.6.7. HDMI kabel 10m kom 1,00
s HDMI (M) konektorima
Podrzava rezolucije do najmanje 4K@60Hz
Duljina: min 10m

V.6.8. Peterozilni XGA kabel 15m kom 1,00
s 15-pinskim HD (M) konektorima
Impendancije: 75Q
Atenuacija na 400MHz: max 14dB
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Duljina: min 15m
V.6.9. Instalacijski materijal komplet 1,00
Meduspojni audio/video/signalizacijaki kablovi
Strujne letvice, priklju¢nice, kablovi i spojni pribor
Kanalice i pribor za kabelske forme i priévr§éenje
Ostali nespecificirani materijal i oprema potrebni za dovodenje
sustava do potpune gotovosti
UKUPNO V.6. INSTALACIJA MULTIMEDIJE: | |
V. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA
1. RAZVODNI ORMARI
2. RASVJETA
3. KABELI, INSTALACIJSKI PRIBOR, UTICNICE | OPREMA
4. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJ/
5. SUSTAV SOS POZIVA
6 INSTALACIJA MULTIMEDIJE
V. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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VI. SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

| OPCI UVJETI |

Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema glavnom i
izvedbenom projektu, troSkovniku, svim vazecim tehnickim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvodaca opreme
i pravilima struke.

Dinamika izvodenja radova mora se prilagoditi roku za
zavrSetak radova.

Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provijeriti rokove
dobave materijala i opreme, da bi radove dovrSio u
ugovorenom roku bez kasnjenja uzrokovanih rokovima
isporuke.

U jedini€nim cijenama svih stavki troSkovnika, prilikom izrade
ponude moraju biti obuhvaceni ukupni troskovi materijala,
opreme i rada za potpuno dovrsenje cjelokupnog posla
uklju€ujuéi: nabavu i transport na gradiliste, spajanje i
montazu opreme prema priloZzenoj tehnic¢koj dokumentaciji s
ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomocu
kvalificirane i stru¢ne radne snage u skladu s vaze¢im
tehnickim propisima i pravilima struke, izradu prate¢e
radioniCke dokumentacije, gradevinsku pripomo¢ u vidu izrade
i zatvaranja Sliceva za polaganje kabela, izrade nisa s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih plo¢a i svih ostalih
gradevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske
radove, izuzev ako je to izricitio stavkom troSkovnika trazeno i
nudeno, pustanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu
posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i
urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu
funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku
(uputstva za rukovanje, izrada natpisnih plocica, pribavljanje
potrebne dokumentacije za tehnicki pregled i sl.), pratec¢a
CiSc¢enja prostora tijekom izvodenja radova, svi potrebni
prijenosi, utovari i istovari, uskladistenje i Cuvanje.

Svi radovi moraju se izvoditi sa struéno osposobljenom
radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inZenjer ima
pravo traZiti da se neodgovarajuca stru¢na radna snaga
zamijeni, $to obvezuje izvodaca radova da to ucini.

U sluc€aju da izvodac radova izvede pojedine radove ¢iji
kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviden projektom, duzan je
o svom trosku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako
kako je predvideno projektom.

Ako se ukaze potreba za izvodenjem radova koji nisu
predvideni troSkovnikom, izvodac radova mora za izvedbu
istih dobiti odobrenje od nadzornog inZenjera, sastaviti
ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.

Svu Stetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima,
zgradama, predmetima, infrastrukturi i okoliSu, duzan je
popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom troSku. Prije
pocetka radova izvoditelj je duzan fotografirati postojece
stanje gradevine kako bi imao dokaze u slu¢aju eventualnih
oStecenja. Izvodac je odgovoran za izvedene radove do
primopredaje radova i u slucaju bilo kakve Stete ili kvara
duzan je o svom troSku to otkloniti.
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Ponuditelji su duzni prije podnoSenja ponude temeljito
pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve €injenice
koje utje€u na cijenu, kvalitetu i rok zavrSetka radova, budugi
se naknadni prigovori i zahtjevi za povecanje cijene radi
nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja gradevine i
projektne dokumentacije neé¢e razmatrati.
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| VI

SUSTAV DOJAVE POZARA | ODIMLJAVANJE

VIA

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Dobava i ugradnja mikroprocesorske  adresabilne
vatrodojavne centrale sa mogu€no$cu spajanja do 4 analogno
adresabilne petlie sa sveukupno 504 pojedinacnih
adresabilnih elemenata sljedecih karakteristika:

- LCD alfanumeri¢kim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40
znakova

- 4 petlje za 126 adresabilnih elemenata po petlji

- 1 relejni izlaz za RT alarm

- 1 relejni izlaz za RT gresku

- 2 nadzirana izlaza za sirene

- 12 programabilnih ulaza/izlaza

- 1 Ethernet ulaz (RJ45)

- 2 ugradene Fdnet linijske kartice

- ugradena operacijska jedinica

- ugradeno napajanje 150W

- ugradeno baterijsko napajanje prema proracunu

- automatska konfiguracija

- umrezavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 16
centrala

- BACnet komunikacijski protokol

- mogucénost povezivanja na CNUS radnu stanicu

- memorija za 2000 dogadaja

- u stavku je ukljuceno ispitivanje ozicenja, programiranje i
pustanje u rad, izrada projektne dokumentacije izvedenog
stanja, ispitivanje sustava od ovlastene organizacije, obuka
korisnika i primopredaja sustava uz sudjelovanje na
tehnickom pregledu objekta i svi ostali radovi potrebni za
osiguranje potpune funkcionalnosti sustava

VI.2 Dobava i ugradnja termi¢kog printera ugradenog u kuciste

VI.3.

Vi4.

centrale sa uklju¢enim potrebnim kablovima i napajanjem i
rolom papira

Dobava i ugradnja mikroprocesorskog adresabilnog
upravljackog terminala sa LCD alfanumerickim zaslonom za
prikaz stanja i poruka 6x40 znakova, napajanog sa petlje
vatrodojave, umrezavanje putem Fcnet/SAFEDLINK ili
Etherneta,» LCD alfanumeri¢kim zaslon za prikaz stanja
poruka 6x40 znakova

*napajanje 12.....32VDC

*napajanje preko C-NET

eadresiranje preko centrale

+prikaz vrste informacija podeSava se sa centrale

*do 16 panela moze biti spojeno na centralu FC2040

«do 8 panelamoze biti spojeno na centralu FC2020
soperatorski pristup prema dodjeljenim razinama

Dobava i ugradnja opti¢ko-dimnog analogno adresibilnog
javljaca pozara sa ranom detekcijom dima u stvaranju,
ugradenim u samom javljacu, visoka otpornost na viagu,
ugraden svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se
procesira detekcijskim algoritmom.

tip Cerberus PRO™ OP720 Siemens
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VI.5 Dobava i ugradnja termi¢kog analogno adresibilnog javljaca

V1.6

VL7

VI1.8.

V1.9

VI1.10.

VI11.

VI.12.

pozara sa ranom detekcijom pozara, ugraden termicki osjetnik
sa izolatorom kvara na petlji ugradenim u samom javljacu,
visoka otpornost na vlagu, ugraden svjetlosni indikator za
signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim
algoritmom.

tin Cerberus PRO™ HI720 Siemens

Dobava i ugradnja standardnog podnozja analogno
adresabilnih javijata. Spajanje podnozja se vrsi
odgovarajuc¢im kabelom 2x0.8 mm2

tip Cerberus PRO™ DB720 Siemens

Dobava i ugradnja paralelnog indikatora za indikaciju
automatskih javljaa pozara. Paralelni indikator moguce je
aktivirati detektorom na koji je spojen ili slobodno
programiranom grupom detektora Cije se postavke definiraju
na vatrodojavnoj centrali

tip Cerberus PRO™ DJ1192 Siemens

Dobava i ugradnja ru¢nog analogno adresibilnog javljaca
pozara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljacu
prouzrokuje alarm) u crvenom kucéistu (R).

tip Cerberus PRO™ FDME221 + FDMH291-R Siemens

Dobava i ugradnja adresabilne bljeskalice sa integriranom
sirenom montirane na podnozju na koji se montiraju i javljadi,
bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11
razli¢itih tonova, mogucénost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jacine
zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou
alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale.
Glasnoca sirene je programabilna od 80 do 99 dB.

Bljeskalica ima jacinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd.
tin Cerheariic PRO™ FNS220-R Siemens

Dobava i ugradnja javlja¢a za montazu na klima komore sa
pripadajuc¢im kucidtem, cijevi za uzorkovanje duljine 2500 mm,
setom za montazu na klima kanal, gumenom prirubnicom.
Ugradeni javlja¢ pozara ima mogucnosti podeSavanje visoke
osjetljivosti na dim do 1,4 % /m

Tip Cerberus PRO™ FDBZ292+FDBZ292-AB+ FDB292-AD +
FDB221 + FDO241 Siemens

Dobava i ugradnja opti¢kog detektora dima za EX prostore sa
sa izolatorom kvara na petlji ugradenim u samom javljacu,
visoka otpornost na vlagu, ugraden svjetlosni indikator za
signalizaciju alarma

tip Cerberus PRO™ DO1101A-EX Siemens

Dobava i ugradnja shunt Zener diode barijere za galvansko
odvajanje EX prostora. Sa zastitnom kutijom i priborom za
spajanje i zavrsnim otporom
tip Cerberus PRO™ SB3 + DCA1191 + Z31410 + EOL22(EX)
Siemens
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VI.13 Dobava i ugradnja analogno adresibilnog izlaznog modula za

decentralizirano upravljanje razli¢itim funkcijama (pozZarna
vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom
kvara na petlji ugradenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4
izlazna beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A.
Ulazne linijje su nadzirane sa otpornikom i mogu se
pojedinaéno konfigurirat. Stanje modula se indicira putem
LED-ice, a napaja se iz petlje.

tin Carheriic PRO™ FNCIN222 Siemens

VI.14 Dobava i ugradnja analogno adresibilnog ulazno / izlaznog

modula za decentralizirano upravljanje razli¢itim funkcijama
(pozarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa
izolatorom kvara na petlji ugradenim u samom modulu, sa 1
ulaznim i 1 izlaznim beznaponskim kontaktom (relej) NO/NC
230VAC / 4A. Ulazna linija je nadzirana sa otpornikom i moze
se neovisno konfigurirati. Stanje modula se indicira putem
LED-ice, a napaja se iz petlje. Ku€iste za ugradnju modula u
zastiti IP65

tip Cerberus PRO™ FDCI0221+FDCH221 Siemens

VI.15 CENTRALA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE

Dobava i isporuka centrale sustava za odimljavanje, centrala
mora biti pripremljena za maksimalnu struju 8A, s moguénosti
prihvata jedne linije ru€nih tipkala ili signala za odimljavanje,
2 linije/5 grupa motora za odimljavanje, te opremljena s
beznaponskim kontaktima kojima svoja stanja prenosti
sustavu za upravljanje opasnostima, senzorom za kiSu,
tipkalom za provjetravanje kao i baterijskim napajanjem

ndnnvarainfan kanaritata

VI1.16 TIPKALO ZA ODIMLJAVANJE

Dobava i isporuka tipkala za odimljavanje

- komunikacijski protokol prilagoden centrali sustava za
odimljavanje,

- opremljeno s LE diodama za operativnu pripravnost i gresku,

- opremljeno s tipkalom za pokretanje i resetiranje
- aliiminiiskn kii¢igte narand7aste hoie

VI.17 MOTOR ZA ODIMLJAVANJE

Dobava i isporuka motora za odimljavanje

- pripremljen da se postigne geometrijska povrsina za
odimljavnje prema zahtjevu, odgovarajuce snage za otvaranje
kupole,

- komplet sa nosatem za prihvat lan€anog pogona,

- aliiminiiskn kiicigte sive hnie
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VI1.18 SISTEMSKI KABEL

- za unutarnje polaganje, kabel plasta crvene boje,

konstrukcije 2x2x0,8mm; minimalno 7 uplitanja/m

- otpornost prema gorenju prema IEC 60332-1

- low smoke halogen free kabel sukladan s IEC 60754/IEC

61034

- o¢uvana funkcionalnost u pozaru 30/90 minuta,

- polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosace u/na

stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit

system) na zidu/stropu i p/z u cijevi/zidne kanale; rad na visini

do 5m uobicajeno

- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom,

polaganje, spajanje, oznacavanje i sl.

TIP: JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8mm 850,00
VI.19 SISTEMSKI KABEL

- za unutarnje polaganje, kabel plasta crvene boje,

konstrukcije 4x2x0,8mm; minimalno 7 uplitanja/m

- otpornost prema gorenju prema IEC 60332-1

- low smoke halogen free kabel sukladan s IEC 60754/IEC

61034

- o¢uvana funkcionalnost u pozaru 30/90 minuta,

- polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosace u/na

stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit

system) na zidu/stropu i p/Z u cijevi/zidne kanale; rad na visini

do 5m uobicajeno

- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom,

polaganje, spajanje, oznacavanje i sl.

TIP: JEB-H(St)H FE180 E30-E90 4x2x0,8mm 80,00
VI1.20. SISTEMSKI KABEL

- za vanjsko polaganje, kabel plasta crvene boje, konstrukcije

2x1,5mm?z;

- low smoke halogen free kabel sukladan s IEC 60754/IEC

61034

- vanjski plast od bezhalogenog polimera (HM4)

- o¢uvana elektri¢na funkcionalnost u pozaru 30 minuta prema

DIN 4102-12 i VDE 0100-710 / VDE 0100-718

- oCuvana funkcionalnost izolacije u pozaru 180 minuta prema

DIN VDE 0472-814/8.83

- polaganje izvan objekta u metalne kabelske nosace u/na

stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit

system) na zidu/stropu i p/Z u cijevi/zidne kanale, rad na visini

- komplet sa swm zato potrebmm |nsta|acusk|m materijalom,

T|p NHXH FE180/E30 3X1,5mm? 40,00
VI1.21. SISTEMSKI KABEL

- za vanjsko polaganje, kabel plasta crvene boje, konstrukcije

3x2,5mm?z;

- low smoke halogen free kabel sukladan s IEC 60754/IEC

61034

- vanjski plast od bezhalogenog polimera (HM4)

- oCuvana elektri¢na funkcionalnost u pozaru 30 minuta prema

DIN 4102-12 i VDE 0100-710 / VDE 0100-718

- o€uvana funkcionalnost izolacije u pozaru 180 minuta prema

DIN VDE 0472-814/8.83

- polaganje izvan objekta u metalne kabelske nosace u/na

stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit

system) na zidu/stropu i p/Z u cijevi/zidne kanale, rad na visini

- komplet sa swm zato potrebmm |nsta|acusk|m materijalom,

T|p NHXH FE180/E30 3X2,5mm? 25,00
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Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena
mjera

Ukupna cijena

VI.22. INSTALACIJSKE CIJEVI

VI.23.

Dobava, isporuka, polaganje i ozna¢avanje plasti¢nih
instalacijskih savitljivih cijevi, sa svim potrebnim priborom
sljedecih karakteristika:

- plasti¢na rebrasta savitljiva cijev za podZzbuknu ugradnju
promjera 25mm, komplet sa svim za to potrebnim materijalima
za spajanje, nastavcima, nosacima, vijcima i sl.

- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom,

olaganje, spajanje, oznadavanje i sl.
polaganje, spajanj ] m 600,00

IZRADA PROTUPOZARNOG BRTVLJENJA

Izrada protupozarnog brtvljenja

- protupozarno brtvljenja na svim prolazima/probojima kabela
izmedu pozarnih zona, odnosno prostora; vatrotopornost 90
minuta

- nacin zastite i materijal, oznaavanije i certificiranje sukladno
s HRN DIN 4102/9

- ukljuuje i izradu protupozarnog brtvljenja na uvodu kabela u
vatrootporni ormar

- kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do

tizanj funkcionalnosti
postizanja pune funkcionalnosti komplet 1,00

VI

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA | ODIMLJAVANJE
SVEUKUPNO

ZOP: 023/21-1ZVP

AGR_P7_T01-REV_0
V1. VATRODOJAVA
152



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

ING4STUDIO d.o.o.
Bleiweisova 17, 10000 Zagreb

Investitor:
Agronomski fakultet SveuciliSta u Zagrebu
SvetosSimunska cesta 25, Zagreb

Zahvat i gradevina:
ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO |
SPECIJALNO STOCARSTVO - dio aradevine od osi 0-8

Lokacija:
Agronomski fakultet SveuciliSta u Zagrebu, Ul. Fakultetsko
dobro 91, k.¢. 2978 k.o. Maksimir

Glavna projektantica:
IVANA KNEZ, dipl.ing.arh.

VII. INSTALACIJA PLINA

PROJEKTANT:
Nika Nevecerel, dipl.ing.stroj.

PROJEKTANT SURADNIK:

Ana Novak, mag.ing.mech.

ZOP: 023/21-1ZVP AGR P7 TO01-REV 0
VII. INSTALACIJA PLINA
153



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO TROSKOVNIK
1 SPECIJALNO STOCARSTVO
- dio gradevine od osi 0-8

VII. INSTALACIJA PLINA

[ NAPOMENE:

1. Zate¢enim stanjem izvedena instalacija mjerenog plina prema
plinskom projektu kojeg je izradila tvrtka Instalator d.o.o. iz
Karlovca, na adresi Senjska 10, po projektantu Zlatko Bolf, i.s.,
projekt pod brojem ZOP 336/2016 i TD P-08/17 od lipnja 2017. do
osi 8 gdje je zavr$ena plinskom slavinom DN25 i ¢epom.

2. Nova plinska instalacija se izvodi prema nacrtu br. 5 prethodno
navedenog projekta sa iznimkom da se ne izvodi vertikala jer je
ukinut laboratorij na katu Instituta za sto¢arstvo. Na mjestu
spoja (os 8) izvodi se ¢elicna redukcija DN25/DN20 i u dimenziji
DN20 plinska instalacija vodi do laboratorija u prizemlju gdje se
vrsi grananje za pojedine plamenike. Instalacija se vodi vidljivo
uza zid ispod spustenog stropa.

3. Cijena za svaku to¢ku ove specifikacije mora obuhvatiti dobavu,
montazu, spajanje, te dovodenje u stanje potpune funkcionalnosti
ukoliko nije predvideno posebnom stavkom.

U cijenu takoder ukalkulirati sav potreban spojni, montazni, pridrzni i
ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje ukoliko nije
predvideno posebnom stavkom.

Prije davanja ponude obvezno proditati tehnicki opis i pregledati
nacrte.

Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvodenja i troSkovnika
obratiti se prije davanja ponude projektantu.

Ponudac¢ radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troSkovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaze alternativu, to u svojoj
ponudi mora posebno naglasiti.

ZOP: 023/21-1ZVP AGR P7 TO01-REV 0
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TROSKOVNIK

R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
VII. INSTALACIJA PLINA
VIL.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije
prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno pustanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0
VII.1.2. PLINOMJER
VII.1.2.1. Demontaza i pohrana plinomjera P2 tip G 4, DN 25 na
skladiste GPZ kom 1,00
VII.1.2.2. Povrat sa skladiSta GPZ i ponovna montaza plinomjera P2 tip
G 4,DN 25
kom 1,00

ZOP: 023/21-1ZVP
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R.Br. Opis stavke J?d' Koli¢ina Jed. cijena Ukupna cijena
mjera
VII. INSTALACIJA PLINA
VIL.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije
prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno pustanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0
VII.1.3. MUERENI PLIN
VII.1.3.1. Celiégna beSavna cijev izradena prema HRN C.B5.225,
ispitana na nepropusnost, polozena slobodno nad zidom,
uklju€ivo fazonski komadi sav pomoc¢ni materijal za spajanje,
brtvljenje i pricvrScenje, ali bez uljenog nali¢ja, buSenja zidova
i zatvaranie prodora
DN 20 m 50,00
DN 15 m 10,00
VII.1.3.2. Uvarivanje Celilne cijevi DN20 na pretodno izvedenu
instalaciju mjerenog plina nakon prodora postojece cijevi kroz
zid, os 8 preko redukciie DN25/DN20. kpl. 1,0
VI1.1.3.3. Celiéno koljeno 90° izradeno prema DIN 2605, ispitano na
nepropusnost, polozeno slobodno nad zidom, ukljuéivo sav
pomocni materijal za spajanje, brtvljenje i pricvr§éenje, ali bez
uljenog nali¢ja, busenja zidova i zatvaranje prodora
DN 20 kom 8,00
DN 15 kom 2,00
VI1.1.3.4. Celiéna redukcija koncentriéna izradena prema 2616, ispitana
na nepropusnost, polozena slobodno nad zidom, uklju€ivo
sav pomoc¢ni materijal za spajanje, brtvljenje i privr§¢enje, ali
bez uljenog nali¢ja, buSenja zidova i zatvaranje prodora
DN 25x20 kom 1,00
DN 20x15 kom 2,00
VI.1.3.5. Celiéni T-komad izraden prema 2616, ispitan na
nepropusnost, polozen slobodno nad zidom, ukljuéivo sav
pomocni materijal za spajanje, brtvljenje i pricvr§éenje, ali bez
uljenog nali¢ja, busenja zidova i zatvaranje prodora
DN 20x20x20 kom 1,00
DN 15x15x15 kom 2,00
VII.1.3.6. Kuglasta plinska slavina, ugradena ispred troSila i ispitana
DN 15 kom 4,00
VII.1.3.7.. Prolazi horizontalnih vodova kroz zidove, izvedeni od cijevi
dviie dimenzije vece od cijevi koje kroz njih prolaze kom 12,00
VII.1.3.8. Protupozarno brtvljenje trajno elasti¢nim vatrootpornim kitom
F90 na mijestima prodora iz jednog pozarnog sektora u drugi.  komplet 2,00
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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VII. INSTALACIJA PLINA
VIL.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije
prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno pustanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0
VIL.1.4. MONTAZA, ISPITIVANJE | LICENJE PLINSKE
VII.1.4.1. Sitni potroSni materijal za montazu prethodno specificirane
opreme, kao Sto su kisik, disu plin, elektrode, Zzice za
zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta,
holenderi, kape i sli¢no. komplet 1,00
VI.1.4.2. Montaza specificirane opreme do potpune pogonske
gotovosti od strane izvodaCa ovlastenog od distributera. U
stavku je ukljueno i obvezno propuhivanjem ¢iSéenje
instalacije iznutra. TroSkovi energije i energenata nisu
uklju€eni. komplet 1,00
VII.1.4.3. Li€enje Celitnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih
konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom
antikorozivhom bojom, te zavrSno s dva sloja lakom Zute boje,
uz prethodno temeliito ¢iS¢enie od hrde i odmasd¢ivanie.
cijevi m 60,00
oslonci, konzole m? 1,00
NAPOMENA: distributer plina treba prije liCenja ispitati
instalaciju na nepropusnost i potvrditi zapisnikom.
VII.1.4.4. Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradiliste,
te povrat alata na skladiSte izvoda¢a radova. komplet 1,00
VII.1.4.5. Nadzor nad izvodenjem razvoda plina i ugradnjom plinskih
brojila od strane distributera plina. komplet 1,00
| UKUPNO VII.1. INSTALACIJA PLINA: l l
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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mjera
VII. INSTALACIJA PLINA
VIL.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije
prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno pustanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0
VII.2. ZAJEDNICKE STAVKE
VII.2.1. Potrebna mijerenja instalacije plina, ukljuCivo sva potrebna
dokumentacija neophodna za tehnicki pregled (sve potrebne
isprave sukladnosti, zapisnik o prethodnom ispitivanju -
ispitivanju ¢vrstoce, zapisnik o glavnom ispitivanju - ispitivanju
nepropusnosti, zapisnik o pregledu instalacije od strane
distributera, atest o grani¢nim vrijednostima emisije - GVE
onedidéuiudih tvari iz stacionarnoa izvora). komplet 1,00
VII.2.2. Cis¢enje gradilista od preostalog materijala i razligite
ambalaze, te materijal i rad potreban za zastitu ugradene i
instalirane strojarske opreme od utjecaja ostalih radova na
gradilistu (zastita od prasSine, zbuke, ostecivanja i sl.). komplet 1,00
UKUPNO VII.2. ZAJEDNICKE STAVKE: | |
i REKAPITULACIJA INSTALACIJE PLINA
1. INSTALACIJA PLINA
2. ZAJEDNICKE STAVKE
VII. INSTALACIJA PLINA UKUPNO
ZOP: 023/21-1ZVP AGR_P7_T01-REV_0
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