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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

OPĆI UVJETI

O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. 

0. OPĆE NAPOMENE
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi na ZGRADI INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO I
SPECIJALNO STOČARSTVO - dio građevine od osi 0-8, na lokaciji Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ul. Fakultetsko

Sastavni dio Troškovnika je Izvedbeni projekt.

U Izvedbenom projektu definirani su svi uvjeti i karakteristike koje ugrađeni materijali i proizvodi moraju zadovoljiti.

Svaka izmjena Troškovnika koju nije odobrio projektant Izvedbenog projekta, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za
predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u projektu.

Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna
cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne
su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.

Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju
pojedinog takvog rada preuzeti od izvoditelja nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi
koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja.

Ovlašteni predstavnik izvoditelja radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i
izmjerama uz kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni
radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve 

Prije početka radova ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz
svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku
dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od
ovlaštene osobe investitora.

Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od
količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u
skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve
jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za
izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.

Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju
primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik
građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog
građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj
formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. 

Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je
pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za
kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke te ako u nekom segmentu projektno tehnička
dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U
protivnom potpunu odgovornost ze tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.

Izvoditelj je u obavezi izraditi radioničku dokumentaciju za čeličnu konstrukciju, sve bravarske, stolarske i čelične elemente,
detalje i sheme svih stavaka u projektu.

Ako tijekom gradnje dođe do eventualnih dodatnih radova, promjene projektiranih materijela, opreme, sustava i sl., Izvoditelj treba
pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzornog inženjera.
Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena i karakteristika nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u
osnovnoj ponudi.
Sve promjene u odnosu na projektirano stanje unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Sve više radnje do kojih dođe
uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od
naručitelja i nadzora priznati u obračunu radova.
Analizu cijena i karakteristika nove stavke izvoditelj izrađuje na vlastiti trošak.

Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove
koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora.

Posebno se skreće pažnja ponuditeljima i izvođaču radova na potrebu izrade radioničkih nacrta, kompozitnih nacrta, izvođačkih
detalja koje imaju dostaviti na odobrenje projektantu. Projektom je definirano kroz izvedbeni projekt i dostavljene detalje način na
koji treba izvesti građevinu. Izvođač radova je dužan prema svojoj tehnologiji i tehnologiji svojih podizvoditelja izraditi sve
potrebne detalje ugradnja koji su potrebni na gradilištu te ih u vidu kompozitnih detalja dostaviti na odobrenje projektantu.
Kompozitni detalj je detalj koji u sebi objedinjuje radove svih podizvoditelja.
Detalje za potrebe gradilišta i projekt izvedenog stanja izrađuje ovlašteni inženjer u struci, za potrebe i na račun izvođača radova.
Od izvođača se očekuje vrsnost u radu kako na ugradnjama tako i na pripremi kompozitnih detalja.
Projektant dostavlja detalje u sklopu Izvedbenog projekta i nisu dužni izrađivati gradilišnu dokumentaciju niti kompozitne detalje,
te se svi ostali detalji koji su potrebni za izvedbu izrađuju i usvajaju na gore opisan način od strane izvođača radova i na njegov
trošak.
Količina detalja koje je dužan izraditi izvođač radova, direktno ovisi o njegovim potrebama na gradilištu koje proizlaze iz njegovih
kompetencija kao što su: sposobnost, vrsnost, ekipiranost, poznavanje građe, poznavanje građevinskih materijala, iskustvo
stručnog i rukovodećeg kadra i inženjerizaciji izvođača radova.

Ponuđač se poziva, upoznati se sa stanjem objekata na čestici prije davanja svoje ponude i u zakonski propisanom roku postaviti
pismenim putem sva pitanja koja će mu omogućiti davanje kompetentne i nepromjenjive ponude. Nikakve naknadne primjedbe
neće biti uvažene. Nepoznavanje ili nerazumijevanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za
povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

Ponuđač se poziva, prije davanja svoje ponude izvršiti uvid u stanje objekta, infrastrukture, prilaza, okolnih objekata, kao i u sve
ostale čimbenike koji na bilo koji način mogu utjecati na gradilište. Izvođač je dužan detaljno se upoznati s troškovnikom,
tehničkim opisom i grafičkim prilozima projekta te u zakonski propisanom vremenu određenom po zakonu o javnoj nabavi dati
svoje primjedbe na iste. Ukoliko izvođač to propusti smatra se da je pristao na izvođenje objekta do pune besprijekorne
funkcionalnosti.

Svi proizvodi koji su u troškovniku navedeni sa svojim imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji
način indiciraju o kojem se proizvođaču radi nikako ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi
poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati.

Ponuđači imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su
naznačeni troškovnikom neovisno o tome da li ispred proizvoda u troškovničkom opisu stoji naznaka „ kao „ ili je ispuštena. Uvjet
je da proizvod posjeduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) te da ponuđači u
svojoj ponudi iskažu koje proizvode nude te u svojoj ponudi dostave njihove tehničke karakteristike kako bi se tražena kvaliteta
mogla komparirati sa ponuđenom kvalitetom.

Za jednakovrijedne proizvode ponuditelj je dužan napraviti komparativnu tablicu s prikazom karakteristika proizvoda koji nude
kao jednakovrijedan proizvod.

Za sve materijale koji će biti ugrađeni, izvoditelj je prethodno obavezan dostaviti nadzoru uzorak materijala na temelju kojeg treba
dobiti pismenu odobrenje za ugradnju.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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Izvođač će izraditi i dati na odobrenje nadzornom inženjeru projekte, radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu
instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na
dostavljenu dokumentaciju.

Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim
debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a koji bi se elementi u takvim
standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled -
izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje.

Cijena takvih supstitucija ne smije biti veća od cijene osnovnog proizvoda ponuđenog u ugovoru.

Radioničke i ostale nacrte treba izvođač, prije podnošenja nadzornom inženjeru na odobrenje, provjeriti i uskladiti s radovima svih
ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji, te će svojim potpisom takvo usklađivanje na nacrtima i potvrditi. Izvođač će izvršiti bilo
koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koje zatraži nadzorni inženjer ili projektant. Izvođaču neće biti priznati nikakvi
dodatni ili naknadni radovi koji proizađu iz neusklađenosti ili nekoordiniranosti između njegovih podizvođača, te će svaki ispravak
i korekciju tako neusklađenih radova izvesti o svom trošku.

2. UZORCI, PROSPEKTI, RADIONIČKI I KOMPOZITNI NACRTI, PROJEKTI

Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje nadzornom inženjeru uzoraka, prospekata, radioničkih i kompozitnih
nacrta bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika.
Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.

Izvođač će pokazati uzorke, prospekte, radioničke i ostale nacrte, koji su specificirani u ovom popisu i na način koji je ovdje
naveden bez obzira na da li su navedeni u općim opisima ili u pojedinim stavkama troškovnika.

Svi traženi uzorci, prospekti, radionički i ostali nacrti biti će predani u 2 (dva) primjerka, ako to općim opisima ili stavkama
troškovnika nije drugačije određeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inženjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno korigiran od
strane projektanta, vraća izvođaču. Ukoliko je izvođaču potrebno više primjeraka ovjerenog nacrta, izvođač može dostaviti na
ovjeru i dodatnu kopiju takvog nacrta. Izvođač snosi troškove dobave, izrade i dostave svog materijala, te je dužan dostaviti ga na
vrijeme, kako bi nadzorni inženjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradnju
pojedinih stavka ili opreme.

Odabrani i odobreni uzorci biti će od nadzornog inženjera označeni i moći će se uptrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i
oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inženjer
ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela, koji ne odgovara tom zahtjevu.
Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.

U ugovornom Troškovniku su procijenjene količine radova. Obračun se vrši prema količinama u troškovniku ili stvarno izvedenim
količinama po građevinskoj knjizi - u skladu s ugovorom u sklopu dokumentacije naručitelja.

Izvođač mora sam osigurati od oštećenja svoje dovršene radove sve do primopredaje građevine.
Ponuđač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju i projekte prema kojima daje svoju ponudu. Davanjem ponude smatra se da je
ponuditelj upoznat sa zahvatom. 
Sve eventualne primjedbe u odnosu na potpunost i tehničku ispravnost projekata dužan je ponuđač priopćiti prije roka predaje
ponude iz poziva na predaju ponude i zatražiti potrebna objašnjenja.

Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja
ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektu.

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom, troškovnikom, važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i
normama. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost projektanta i investitora.

1. ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
Ovi zajednički obračunsko - tehnički uvjeti su sastavni dio općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika, i to u
potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i
vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ, zaštitu
gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štete i štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za
posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba i kompletnu režiju.

U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova i proizvoda; zatim sva potrebna
ispitivanja materijala radi postizanja traženih svojstava, kvalitete i čvrstoće.

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13).

Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod. U slučaju nemogućnosti
nabavke opisanog materijala ili proizvoda tijekom gradnje, izvođač je dužan ugraditi druge proizvode koji imaju jednakovrijedne
karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni troškovnikom, uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i investitora.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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7. ZAVRŠETAK RADOVA

Po završetku radova teren i svi djelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, tj. vraćeni u prvobitno stanje
koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.

Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedeni
u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inžinjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.

Radovi nisu završeni dok Izvođač ne preda Investitoru dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugrađenih
materijala i izvedenih radova uključivo rezultate svih ispitivanja uključivo s uspješno provedenim probnim opterećenjem
konstrukcije, a sve kako je propisano zakonom, građevinskom dozvolom, projektom i pravilima struke kao obaveza izvođača.

6. ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i
dobrom stanju.

Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata i itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju
napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.

Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je
odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu
izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne pređe računato dozvoljeno opterećenje
konstrukcije.

Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu
lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.

Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu
u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji
stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu.

Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.

Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti
poprskan vodom kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tijekom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.

Suvišno blato i ostala nečistoća sa kotača vozila mora se odstraniti, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje po ulicama izvan
gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koja takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta dužan je izvođač o
svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.

Odvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno.

4. ČIŠĆENJA
Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku
svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.

Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se
ukloni sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.

Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova,
uređaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za
primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i
površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.

5. UKLANJANJE OTPADAKA

Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno
izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.

Privremeni objekti, ograde, zaštite, oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih
baraka, povremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica,
privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo
potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.

Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu
mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.

Izvođač je odgovoran za sve radove, materijale i imovinu do primopredaje objekta te treba osigurati policom imovinu trećih osoba
i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzročene građenjem ili pripremom za građenje.

Izvođač je na ulazu u gradilište dužan postaviti ploču gradilišta, sadržaj ploče treba biti u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju
i izgledu ploče kojom se označava gradilište.

3. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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8. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta.
Naručitelj će ugovorom definirati način primopredaje.

Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima,
ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili
zamjene zatražene od Komisije nadležnog organa prilikom tehničkog pregleda.

Tijekom trajanja eventualnog ugovornog jamčevnog odnosno garantnog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve
nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s
kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo
i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su
rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.

Nakon završetka radova i prilikom primopredaje građevine predstavnici investitora, nadzora i izvođača pregledat će radove i
sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i
popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni
radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži i ishodi
uporabnu dozvolu, kao i projekt izvedenog stanja, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku
gradnje u jednom primjerku u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI

7



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

PRIPREMNI RADOVI

UREĐENJE GRADILIŠTA

MATERIJAL

RAD

SKELE

OPLATA

IZMJERE

ZIMSKI I LJETNI RAD

Izvoditelj je dužan pregledati dokumentaciju te dati primjedbe na eventualne nedostatke ili pogreške te je dužan je pravovremeno
obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenja. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.

Sve materijale izvoditelj mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,

Na gradilištu mora postojati stalna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,

Izvoditelj je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju
gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,

Izvoditelj je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, ukloniti i deponirati sve nasipe, betonske podloge, temelje
strojeva, radnih i pomoćnih prostorija te vratiti obuhvat zahvata u prvobitno stanje ili pripremiti za hortikulturno uređenje.

Izvoditelj je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati,

Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno,
Sve otpadne materijale izvođač treba odvesti i zbrinuti na odlagalištu. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti
neće izvršavati, investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,

Izvoditelj je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i
sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ (higijensko-tehničke zaštitne) mjere prema postojećim propisima.

U kalkulacije izvoditelj mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period
građenja, kišu ili sl.

Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog,
veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i
davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko
zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično. 

Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije
betoniranja, kao i mazanje limenih i/ili drvenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora
očistiti i sortirati

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu.

Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na
ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti
uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti
ponovo bez bilo kakve naplate.

Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu
fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod
pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za
prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično. 

Uređenje gradilišta dužan je izvoditelj izvesti prema "shemi organizacije gradilišta" koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U
organizaciji gradilišta izvoditelj je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:

prostorije za urede,
gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata,
postaviti natpisnu ploču  od cca 3,5 x 2,5 metra,
postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine
za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve  i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,

Izvoditelj je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,

OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I
POMOĆNIH  RADOVA

Izvoditelj je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu
izvoditelj je dužan detaljno proučiti investicijsko-tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je
proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
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OPĆI UVJETI

Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.
Za izradu betona iste konstrukcije izvođač je dužan koristiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednolična boja ploha.
Izvođač je dužan ugraditi beton na način da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini,
predvidjeti zaštitu površine betona od procjeđenog cementnog mlijeka.

Za premazivanje oplate prije betoniranja predvidjeti premaze koji se mogu obrisati sa gotove betonske površine – dužan ih je
obrisati izvoditelj, tj. premaze koji se sami razgrađuju. Oplata ploha betona koji se ne žbuka, ne smije se vezati kroz beton limom
ili žicom.

Izvođač je dužan provoditi njegu svježeg betona i zaštitu betonske površine od atmosferskih utjecaja (toplina, hladnoća, kiša,
mraz, snijeg), kako ne bi došlo do pukotina i oštećenja.

Kod izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcija, izvođač se treba pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za
razne ugradnje i statičkog proračuna. 

Marke i kvaliteta svježeg betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije, kao i dimenzije konstrukcije, određene su
projektom te ih se izvođač mora strogo pridržavati.

Ispitivanje betona obavljati u skladu sa:
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno ________________________________,
HRN EN 13670 ili jednakovrijedno _______________________________
HRN EN 206 ili jednakovrijedno _______________________________.

Prekide betonaža izvođač je dužan prethodno usuglasiti sa nadzornim inženjerom.

Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada.

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj se u svemu mora pridržavati:
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 017/17)
Osim toga izvoditelj se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete u
projektu.

Koristiti glatku čeličnu oplatu. Glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama.
Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, očistiti
površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl.

Ugradnju betona izvesti uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu, kod ugradnjee, beton se sabija vibratorom, odnosno
pervibratorom, ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. Beton se prilikom ugradnje u
stupove i zidove mora ugrađivati sa produžnim crijevom, kako visina pada ne bi bila viša od 1m, te ne bi došlo do segregacije
betona. Sve ploče neophodno je betonirati sa pumpom za beton.

Ako je temperatura visoka, prije betoniranja obavezno politi podlogu, odnosno tlo ili oplatu, kako ne bi došlo do upijanja vode iz
betona. Sa ugradnjom betona može se početi kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena, te podloga u
potpunosti očišćena od svih nečistoća.

U slučaju pojave količine podzemne vode koja onemogućava predviđenu tehonologiju izvedbe, izvođač je dužan obavijestiti
nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvođač je dužan obavijestiti
nadzornog inženjera, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građ. dnevnik.

Ukoliko dode do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja,
razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvodač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez
posebne naknade.

Ukoliko su prethodno izvršena geotehnička ispitivanja, prije betoniranja temelja potrebno je da ovlaštena osoba koja je vršila
geotehnička ispitivanja, ispita tlo u temeljnoj jami i upiše u građevinski dnevnik izvođača da je temeljno tlo u skladu s
geotehničkim izvješćem.

TEMELJENJE GRAĐEVINE

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI   RADOVI 

Odvoz materijala, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno.

Kod izvođenja temelja na građevini izvođač je dužan primjenjivati Pravilnik o Tehničkim normativima za temeljenje građevinskih
objekata.

A. GRAĐEVINSKI  RADOVI

ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne
visine, te snimiti postojeći teren.

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 

Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija, prije početka izvođenja temelja.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim
pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja,
postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI

9



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

Jedinična cijena pojedine stavke za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadržavati: sve vertikalne i horizontalne
transporte, sav rad, osnovni i pomoćni, sva potrebna podupiranja, oplate, učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze, sva
ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i pervibriranja, mazanja oplate “oplatanom”, kvašenja oplate, zaštitu
betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl., njega betona.

U pravilu kod arm.betonskih radova cijena betona, oplate i betonskog željeza dane su odvojeno, a u slučajevima kada nisu
posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom), te transport do mjesta
ugradnje.

Sanaciju gnijezda i loših mjesta izvesti sukladno pravilima struke uz prethodno odobrenje metode i materijala od strane nadzora. 
Sanacija vidnih betona nije dozvoljena.
Obračun armature izvršen je po kg stvarno ugrađene armature prema iskazu armature u projektu, po vrstama i profilima. 
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje, privremeno skladištenje, horizontalni i
vertikalni transport i montaža i vezivanje. U jediničnoj cijeni uključena je žica za vezivanje i svi potrebni distanceri.

Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima. Prije najave gotovosti pojedinog konstruktivnog
elementa za kontrolu od strane nadzora, izvoditelj je dužan sam prekontrolirati svaki element, te upisom u dnevnik jamčiti
ispravnost postavljene oplate i armature sukladno projektu. Pregled i preuzimanja armature vrši nadzorni inženjer, sa upisom
odobrenja za betoniranje u dnevnik građenja.

Prilikom betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim računom i nacrtom. Koristiti
distancere za postizavanje potrebnog zaštitnog sloja. U temeljnoj ploči ispod donje zone koriste se betonski distanceri, a u
pločama i zidovima PVC distanceri. Svi neophodno potrebni distanceri u gustoći propisanoj nacrtima uračunati su u jedinične
cijene armature, te se neće posebno naplaćivati.

Izvoditelj je dužan dostaviti recepture svih betona sa pripadajućim konzistencijama i dodacima koji se koriste na gradilištu
nadzoru na uvid. Na dostavnicama betona moraju biti ispisani svi podaci – šifra-oznaka svježeg betona („marke“ betona) i
recepture, vrsta i količina dodatka betonu, vrsta cementa i projektirana konzistencija. 

Vidne betone koji su izloženi utjecaju atmosferilija neophodno je impregnirati jednokomponentnim, UV otpornim, vodoodbojnim i
neutralnim (prozirnim) zaštitnim premazom.

Sve betone na vanjskim voznim ili parkirnim površinama izvesti sa recepturom otpornom na soli i smrzavanje.

Svi gore navedeni postupci, materijali, recepture i certifikati opisani su i definirani Planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.
Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izrađuje izvoditelj radova po ovlaštenoj instituciji te ga je izvoditelj dužan dostaviti
nadzornom inženjeru prije početka armirano betonskih radova.

Tolerancije ravnosti betonskih ploča, zidova i estrih površina propisuje se za svaki dio posebno sukladno važećim normama.

Ukoliko su odstupanja veća od dozvoljeni izvoditelj je dužan sanaciju izvršiti o svom trošku. To se posebno odnosi na ravnost
gornje površine temeljne ploče. Izvoditelj je dužan izraditi geodetsku izmjeru, te sva izbočenja preko tolerance poravnati
brušenjem. Za sve udubine izvan propisane norme izvoditelj snosi trošak povečane količine asfalta.

Sve betone predvidjeti granulacije 0-32 mm, osim u iznimnim slučajevima ako to gustoća armature zahtjeva beton granulacije 0-
16 mm.

Prilikom ugradnje kod nepovoljnih uvjeta (kiša), ugradnju vršiti na način da se spriječi segregaciju betona i ispiranje cementa iz
smjese, naročito kod prekida betoniranja, odgovarajućim zaštitnim mjerama (pokrivanje i sl.).

Vidne betonske površine spremne za ličenje bez prethodnih obrada, izvesti sa novim oplatnim pločama, prema adekvatnoj
recepturi za vidne betone, količini pora, s pravilnim rasporedom oplatnih ploča, upotrebom brtvi i spužvica, te predvidjeti
zatvaranje rupa od ankera plastičnim čepovima. Nikakve sanacije i naknadne popravke i reparature na vidnom betonu nisu
dozvoljene. Koristiti cement bez dodatka pepela, kako bi boja betona bila svjetla i jednolična. Obavezno davanje odgovarajuće
recepture nadzoru na ovjeru i izrada uzorka koji mora biti prihvaćen od strane investitora i nadzora prije izvedbe radova, te koji će
biti mjerodavan nivo kvalitete za prihvaćanje i preuzimanje radova.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI

10



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

BETON

Beton spravljati isključivo strojnim putem.

Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti dokumentaciju o svojstvima materijala u skladu sa Zakonom o
građevnim proizvodima (NN 76/13).

Kod izrade konstrukcija od vidljivog betona potrebno je koristiti cement istog proizvođača da ne bi došlo do promjene boje. Ne
smije se upotrijebiti cement koji ja na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan,
ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Granulometrijska krivulja I
receptura betona za vidne betone mora biti posebno odobrena I ispitana od strane tehnologa.

Obračun se vrši isključivo po m³ projektom predviđenih količina betona u konstrukciji uz odbitak svih rupa, niša, otvora, prodora
itd

projekt skela 
projekt oplata
ateste glavne i rezervne betonare
Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izvoditelj dostavlja nadzornom inženjeru.

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi propisani su Prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.

način transporta i ugradnje betonske mješavine
način njegovanja ugrađenog betona

Kontrola konzistencije obavlja se na gradilištu, te u slučaju odstupanja na više beton se ne ugrađuje, u slučaju odstupanja na
manje moguće je dodavanje kompatibilnog aditiva na gradilištu uz odobrenje tehnologa. Detaljni program dužan je izvoditelj
definirati projektom betona, a sve u skladu sa programom kontrole kvalitete propisanim projektom.

Prije početka izvođenja konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, izvoditelj mora izraditi Plan kvalitete izvedbe
betonske konstrukcije o svom trošku, koji sadrži:

program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po  partijama

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati propisa, standarda i pravilnika
navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete te projekta. Prije početka radova uzvoditelj je dužan izraditi Plan kvalitete
izvedbe betonske konstrukcije, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz Plana.

Ispitivanje betona obavljati u skladu sa:
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno ________________________________,
HRN EN 13670 ili jednakovrijedno _______________________________
HRN EN 206 ili jednakovrijedno _______________________________.

sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona
plan betoniranja, organizaciju i opremu
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

ARMATURA

uzimanje izmjera na objektu
dobava
doprema
čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje
privremeno skladištenje
doprema na gradilište
skladištenje na gradilištu
sortiranje i po potrebi premještanje

OPLATA

Obračun se vrši putem građevinske knjige, prema stvarno izvedenoj količini radova m2 oplate, pri čemu se odbijaju svi prazni
prostori, otvori, vrata, niše, kučice, dimnjaci, bez obzira na veličinu. Sukladno nacrtima oplate izvode se u oplati svi otvori veći ili
jednaki promjeru 10 cm ili veličine 10x10 cm. Bočne špalete otvora obračunavaju se po cijeni m2 osnovne stavke oplate elementa
unutar kojeg se predmetni otvor, tj. špaleta nalazi. Nikakve posebne nadoplate neće se priznavati.

Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih
oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost

Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od korozije i nećistoće. žica,
plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.

Ugrađivati se mora armatura po profilima iz armaturnih nacrta projekta. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila
zamjena se vrši uz odobrenje nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je
osim voditelja gradilišta i nadzornog inženjera, pregledati projektant konstrukcije, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik.
Mjerodavni podatak za kvalitetu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz projekta nosive
k t k ij i t ih tPrilikom polaganja armature, izvoditelj je dužan provjeriti položaj armature kod horiz. serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče
kod ležaja (zidovi) kako nebi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.

Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. Jediničnom cijenom armature treba obuhvatiti:

Na gradilištu odgovorna osoba dužna je pregledati armaturu na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, koroziju, prljavštine i
čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.

uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaža i vezivanje.

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene
točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim
podupiračima.

Unutarnje površine oplate moraju biti ravne i potpuno glatke bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to
u crtežima planova oplate predviđeno. Raspored oplatnih ploča mora biti pravilan, izrađen od oplatnih ploča jednake veličine, bez
ubacivanja manjih komada. Nastavci oplate ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona
budu ravne i s oštrim rubovima.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti
opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. 

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim
površinama.

Izvedba svih radnih fuga uključena je u jediničnu cijenu. Na prekidima betoniranja, tj. na svim radnim fugama obvezna je upotreba 
“streckmatall-a”, te je isti uključen u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Na svim vidljivim bridovima betona, koji se ne žbukaju ili ne oblače, obvezna je upotreba trobridnih trokutastih lajsni, koje su
uključene u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.

horizontalni i vertikalni transport, ugradnja u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa
podmetanjem podložaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost između armature i oplate. U jediničnoj cijeni
uključeni su svi tipovi distancera i žica za vezivanje.

čišćenje nakon postave armature svakog pojedinog elementa
potrebna radna skela

Kod izvedbe armiračkih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima.

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi
centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg
profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod nastavljanja betoniranja po
visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja
cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i
slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje
čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. 

Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne
ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate. Rezultati
ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene
građevine ustupa korisniku te građevine.

Prije svakog betoniranja izvoditelj građeviskih radova – glavni izvođač i izvoditelji drugih struka ( elektro, voda I kanalizacija,
strojarski, itd.) dužni su zajedno pregledati plan betoniranja i utvrditi jesu li svi potrebni prodori I ugradnjeni elementi u bet.
zidovima pipremljeni I ugrađeni, da se naknadno nebi dodatno otvarali otvori.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI

12
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TROŠKOVNIK

ZIDARSKI RADOVI 

Zidanje

Žbukanje
Za potrebe žbukanja koristiti omjere : 

Ugradnje 

U svrhu zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući
način zaštititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba
uračunati u jediničnu cijenu radova.

Za unutarnje zidove predviđena je vapneno-cementna žbuka. Nanosi se na očvrsli cem. špric u debljin 15 mm. Nakon
djelomičnog učvršćivanja, u pravilu drugi dan, navlažiti vodom i zafilcati. Na spojevima kutova ugraditi kutni profil i obraditi spoj
staklenom mrežicom.

Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste
u toku radova, te u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) dokazati da korišteni materijali ispunjava
odgovarajući standard. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika.
Sve troškove oko dobivanja dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (uključivo i utrošak svih potrebnih
materijala za uzorke) izvoditelj treba uračunti u jediničoj cijeni.

Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro
zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm
od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Upotreba skele za visine preko 1,5 m
uključena je u jedinične cijene i neće se posebno obračunavati.

U jediničnim cijenama treba uračunati sve radove dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala i građevnih dijelova, sve
horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i
pretovare, sva uskladištenja, te sva potrebna radna snaga i režijski troškovi 

U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve
zidarske radove treba izvesti i obračunti po G.N.301 ili jednakovrijedno ________________________.

Spojeve različitih medija (opeka beton ili inst. okno zid) potrebno je rabicirati staklenom mrežicom. Spojeve zidanog zida sa AB
konstrukcijom ankerirati armaturom u svakom trećem redu prema uputi statičara.

Produžni cem.mort 1:2:5 – za žbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine ½ opeke i više

Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno
predviđeno troškovnikom.

ugradnje treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradnje treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vršiti
pažljivo, bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom slučaju kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. Kod zidarskih ugradbi nije
uračunata izrada ili dobava elemenata koji se ugrađuju, osim kada se to u stavci troškovnika posebno ne traži.

Cementni mort 1:4 – za pačokiranje
Cementni mort 1:3 – za cementnu glazuru podova i ugradnju željeznih predmeta
Prije nego se počne žbukati potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha, i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine
vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne
bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, s tim da su mjerodavni uvijek stroži zahtjevi. Skela za visine
preko 1,5 m uključena je u jediničnoj cijeni radova.

Tip žbuke definiran je stavkama troškovnika.

Zatvaranje prodora i šliceva može se posebno obračunati samo u slučaju ako su isti odštemani u već požbukanim zidovima.
Za poravnanje bet. stropova u debljini 2-3 mm koristiti glet masu za beton uz prethodno nanošenje kontakt grunda. Ako je
potrebno nanijeti deblji sloj od 5 mm, koristiti betonfiks koji se može nanositi do debljine 20 mm, koji se po nanošenju zafilca
spužvastom gladilicom i zagleta.

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).

Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o građevnim proizvodima (NN 076/2013).

Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i očišćene po završetku radova.

Odstupanje od predviđenih dimenzija propisano je projektom.

Opeka i mort za zidanje moraju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13)
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

ESTRIH PODLOGE

FASADERSKI RADOVI

OPĆENITO

sva potrebna brtvljenja
sav osnovni, pomoćni i pričvrsni materijal
potpunu antikorozivnu zaštitu svih ugrađenih elemenata

sve potrebne pomične skele i podeste
sav transport: vanjski, u radionici i na gradilištu
što dulju garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal
Projektnim rješenjem i izvedbom mora se osigurati :
stalna stabilnost svih elemenata
stalna nepropusnost atmosferilija kao kiša,snijeg,vjetar i sl.
izvedba bez mogućnosti pojave toplinskih mostova
odvajanje različitih vrsta metala zbog  sprečavanja elektrolize

Cijenom obuhvatiti svo potrebno gradivo i rad za izradu kompletne podloge s tim da će se posebno iskazati cijena za podpodlogu
(eks. polistiren, pe folija), a posebno cijena za gradivo i rad završnog sloja.

Cem. estrih (plivajući pod) izrađuje se nakon što su izrađeni pregradni zidovi. Kod zidova od gipskartonskih ploča upotrebljavati
vanjsku ploču impregniranu grund premazom na mjestima gdje postoji mogućnost ovlaženja ploče tijekom radova (izrada
estriha, postavljanje podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga 

Postupak izrade podloge u svim prostorima je jednak osim što variraju debljine estriha. Priprema i čišćenje podloge uključeno je u
jedinične cijene. Prethodno se kao zvučnu izolaciju na gotovu AB ploču treba postaviti izolacijski materijal – ekspandirani
polistiren u debljini predviđenoj projektom. 

Površina cementnog estriha mora pokazivati dobru prionljivost bez prisutnosti štetnih sastojaka ( cem. kore, ulja, masnoće, praha
i sl. ) Prijanjajuća čvrstoća površine podloga mora biti barem 1,0 N/mm². Tlačna, savijajuća i prijanjajuća čvrstoća trebaju
odgovarati očekivanim opterećenjima i namjeni površine. Cementni estih primjeran je za oblaganje kod preostatka vlage najviše
2 %.

Za gornji plašt, estrih, mora biti primjenjena bet. smjesa od agregata max. veličine zrna do 8 mm, s učešćem frakcije od 0-3 mm
do max. 30 % težinskih postotaka. 

Prigušni sloj potrebito je izvesti i okomito uz zidove do visine gotovog poda sa pločama ekspandiranog polistirena debljine 1 cm
ili sa trakom ethafoam-a, a kod svih prodora kroz podlogu spoj riješiti trajno el. kitom.

Kao razdjelnu ravninu između prigušnog sloja i cem. estriha postaviti tanku PE foliju koja mora biti odignuta i uz okomice
prigušnog sloja. Preklopi folije moraju u svakom smjeru biti min. 20 cm. Debljina PE folije iznosi 0,02 cm.

Ekspandirani polistiren mora imati gustoću 15 kg/ m³ uz dinamičke module elastičnosti E din ili jednakovrijedno
__________________ = 5,60N/m³. U fizikalnom smislu mora biti potpuno stabilan sa dokazom da je odležao min. 180 dana od
dana proizvodnje. Vlažnost ne  smije prelaziti  7% od težine ploče. 

Cem. estrih potrebno je armirati polipropilenskim vlaknima u tež. omjeru po naputku proizvođača za C 25/30 (MB 30). Primjenom
ovih vlakana izbjegava se posebna izrada dilatacijskih razdjelnica, a podloga je lakša za izvođenje. Formiranje radnih i
dilatacijskih razdjelnica uključeno je u jediničnoj cijeni estriha. Razdjelnice formirati odmah nakon izvedbe na potrebnim
razmacima i na prelazima gdje je to neophodno – npr. vrata, itd.

Sve pukotine koje se pojave mimo izrađenih razdjelnica dužan je sanirati izvođač estriha o svom trošku, zarezivanjem estriha
poprečno na fugu pod kutem od 45º, te ugradnjom čeličnih rebrastih tipli u epoksidnoj smoli. Navedena sanacija ne smije imati
odstupanja od postojeće površine estriha.
Završnu površinu estriha dobro strojno zagladiti da je pripravna za izravno postavljanje završne obloge. Ravnost mora biti u
skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, odnosno na duljini 5,0 m može odstupati do 0,2 cm, a poprečni pad najviše do
0,1 %. Izrada estriha u padu uključena je u jediničnu cijenu

Po završetku plivajućeg poda od cem. estriha potrebno je zapisnički preuzeti izvedenu podlogu i to tako da budu prisutni nadzorni
inženjer, izvoditelj estrih podloge i podopolagač završnog sloja. U slučaju da se mjerenjem utvrde neravnine veće od odzvoljenih
odstupanja, poravnanje izvršiti samonivelirajućim masama tiksotropnim izravnavajućim mortom s ultrabrzim vezanjem za
izravnavanje i saniranje lokalnih neravnina podova i stubišta (spremnim za daljnju obradu nakona 4 sata ). U slučaju pukotina
neophodno je izvesti sanaciju istih kao što je gore navedeno. Poravnanje i sanacija pukotina ide na teret izvođača cem. estriha.

dobavu, izradu i montažu svih nosivih, termoizolacijskih, hidroizolacijskih i pokrovnih dijelova pročelja i krova, do potpune 
gotovosti i funkcionalnosti. 

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran.

Obračun po m2  površina pročelja i krova, kako je opisano u stavkama troškovnika, bez odbijanja otvora, uključivo  
potkonstrukciju za prozore, obradu svih špaleta, opšava, okapa, uglova i sl.

Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u 
svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika.

Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu  krova i pročelja obuhvaća:
izradu radioničke tehničke dokumentacije i proračuna, te prikazanih detalja sustava na što treba obvezno dobiti suglasnost 
nadzornog inženjera i projektanta.

Jedinična cijena m2 površine obuhvaća sve gore opisane elemente.

sve potrebne opšave, okape, obrube otvora i bridova, te završne profile

završnu obradu vidljivih elemenata plastificiranjem ili dvokomponentnim napečenim lakom u bojama po izboru projektanta

omogućavanje rada elemenata krova i pročelja, bez pojave toplinskih mostova ili slabljenja brtvljenja
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

TESARSKI RADOVI

Konstrukcije i oplate

Jedinična cijena treba sadržavati:

OPĆI  UVJETI

OPIS RADA

Skidanje oplate,

odabiranje građe na deponiju,
čišćenje radnog mjesta i prijenos otpadaka na deponiju.
NAČIN OBRAČUNA:

Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama označenim u crtežima za konstrukcije koje će se betonirati. Izvedene oplate moraju
biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte da se ne bi izvile, ili
popustile u ma kom pravcu. Unutrašnja površina oplate mora biti čista i ravna. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu
skidati lako, bez potresa i oštećenja konstrukcije. Za oplate greda, ploča, sitnorebričastih stropova, stubišta, likova, kupola,
svodova sa visinom podupiranja iznad 6 m,  primjeniti nosive skele koje se posebno obračunavaju.

radova po odredbama važećih propisa zaštite na radu,

uzimanje mjera za izvođenje i obračune,
sav materijal, uključujući pomoćni i vezni (čel.papuče, vijci itd.),
dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradnje,
sav rad,
zaštita na radu,

sva potrebna ispitivanja i atesti,
eventualni statički obračun za skele i druge pomoćne konstrukcije.

Postava oplate na mjestu ugradnje sa podupiranjem i vezivanjem oplate,

Čišćenje oplate i vađenje čavala, prijenos na deponiju i sortiranje.

Ili izrada oplate na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Ili izrada oplate na mjestu ugradnje i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,

Izvedba oplate u radionici i prijevoz oplate iz radionice do deponija na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do
mjesta ugradnje.

zaštita izvedenih radova,
uklanjanje svih ostataka i čišćenje,
poravak štete na svojim i tuđim radovima,

Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova kao:

Oplata serklaža obračunava se po m2 vertikalne projekcije serklaža, mjerena svaka strana posebno.
Oplata vijenaca obračunava se po m2 vijenca mjereno po vanjskom rubu.

Cijena oplate obračunata je u svakoj stavci betonskih i armirano-betonskih radova, a izvodi se prema ovim uvjetima.

uzimanje mjera na gradnji,
postavljanje, premještanje i skidanje pomoćnih pokretnih skela potrebnih za izradu oplate,

Oplata temelja i nadtemeljnih zidova, zidova, stupova, šahtova, kanala, zidova, ograda, greda, stepeništa, obračunava se po m2 

razvijene površine izvedene konstrukcije.

Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim
stavkama troškovnika.

Izvođač radova dužan je preuzete radove izvesti po opisu troškovnika, projektu, te uzancama struke, u skladu s važećim
tehničkim propisima.

Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu treba zaštititi od
vlage i ne deponirati je na mjesta predviđenom za krojenje građe. Mjesto za krojenje građe planirati do najveće udaljenosti 30,0
metara od mjesta ugrađivanja, kao uzdignuti pod na kojem će se vršiti crtanje i krojenje, a s jedne i druge strane podići
nadstrešnice za smještaj neobrađene i skrojene građe. 
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

SADRŽAJ:

kontrolna ispitivanja
obvezujuće odredbe odgovarajućih pravilnika ili normi
upis u građevinski dnevnik
pregled izvedenih radova

DOKAZ KVALITETE 

UPIS U GRAĐEVINSKI DNEVNIK
Osobita pozornost upisa ovlaštenih osoba glede:
vremenskih i drugih uvjeta

utvrđenih nedostataka i naloge za njihova otklanjanja
rezultata naknadnih ispitivanja
preuzimanje izvedenih radova

PREGLED U TIJEKU IZVOĐENJA ZAVRŠNIH RADOVA

Nadalje treba provjeriti:

Isto tako za sve radove gdje je to neophodno, a na traženje nadzora i naručitelja, izvoditelj ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka
u mjerilu 1:1. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrši se izvedba radova u utvrđenoj kvaliteti, te se preuzimanje i kontrola
izvedenih radova obavlja uspoređivanjem sa kvalitetom i načinom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje
ponuditelj/izvoditelj će obaviti bez posebne naknade.

kvalitete i stanja pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova

Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih površina.

da li je veličina spojnica i dilatacija odobrenih u projektu odgovara max. povremenim deformacijama konstrukcije

Svaka faza izvođenja završnih slojeva na fasadnoj oblozi evidentira se upisom u građevinski dnevnik. 

Izvoditelj građevine mora za sve materijale građevinsko završnih radova koje ugrađuje pribaviti:
izvješće o ispitivanju općih svojstava tih materijala ili ateste (certifikate) sukladnosti (čl.17 ZOGa),
izvješće o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale.

B.  OBRTNIČKI RADOVI

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU ZAVRŠNIH RADOVA U ZGRADARSTVU 

dokumenti kojima se dokazuje sukladnost građevinskih proizvoda u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)

ISPITIVANJE I ATESTIRANJE MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) određuje da se građevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno
ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13).

Izvoditelj radova dužan je za izvedenu građevinu pribaviti od registrirane institucije:
izvješće o ispitivanju zvučne izolacije pregradnih građevinskih elemenata gotove građevine

izvješće o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugrađene materijale.
dokument iz kojih proizlazi na građevini zadovoljavaju postojeće postojeće propise i eventualne dodatne zahtjeve iz projekta,
odnosno da je podoban za predviđenu ugradnju

izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijenta prolaza topline "u" i vrijednosti zvučne izolacije ugrađenih 
prozora i balkonskih vrata.

ISPITIVANJA NA GOTOVOJ GRAĐEVINI

izvješće o ispitivanju razine buke u boravišnim prostorijama gotove građevine
izvješće o ispitivanju zračne propustljivosti prostorije ili grupe prostorija gotove građevine 
eventualno i druge dokumente ovisno o zahtjevima iz projekta

da li se kod velikih obloženih fasadnih površina toplinski koeficijenti rastezanja obloge i konstrukcije podudaraju

izolaciju od zvuka nastalog udarom

Za sve materijale koji se ugrađuju ponuditelj/izvoditelj je dužan izraditi listu materijala, te dostaviti kompletnu tehničku
dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13), kao dokaz projektom propisane kvalitete, te ishoditi
pisano odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala putem posebnih formulara za
odobrenje materijala, a sve prije ugradnje i isporuke materijala.

U pogledu akustičnih svojstava, za radne prostorije do 30 jedinica ispituje se najmanje 1 jedinica u svakoj  grupi i to na:
zvučnu izolaciju zidova između prostora razne namjene i prema stubištu, zvučnu izolaciju stropova između prostora razne 

Ispitivanje se provode za svaku različitu konstrukciju zida i stropa kao i svaku različitu funkciju susjednih prostorija.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

IZVOĐENJE RADOVA OBLAGANJA

IZOLATERSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

Jedinična cijena treba sadržavati:

sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
dobavu i polaganje podložne ljepenke,
ugradnju limarije upucavanjem,

ugradnju u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.

Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog
elektriciteta.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome
ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.

Ako je opis koje stavke ponuđaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od naručitelja.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo s nadzornim inženjerom. Sve
višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.

Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje
se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni
popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.

Svi limarski elementi predviđeni su od Al plastificiranog lima.

Oblaganje zidova, stropova, podova i fasada izvodi se prema opisu radova iz projekta, glede postizanja uvjeta Zakona o gradnji

Lim koji naliježe na betonsku podlogu, drvo, žbuku ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom čija su
dobava i postava uključene u cijenu

Način izvedbe i ugradnje, te obračun u svemu po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.

Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja
po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme.

Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza.

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se se pričvršćuje limarija i pismeno
dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog
materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove.

Svi materijali trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.

potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,

Ovi opći i posebni uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika

Svi materijali za izolaciju krova, podova i zidova trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih 
faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste
izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće
neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.

sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. 
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

GIPSARSKO – MONTAŽERSKI RADOVI

Montažni zidovi od gipskartonskih ploča

Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča

Konstrukcija:

U jediničnoj cijeni sadržano je:

sav rad opisan u stavci
potrebna radna skela

troškovi zaštite na radu i troškovi atesta
Razred vatrootpornosti:

Prekidi rada:

Napomena:

čišćenje svakodnevno i po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku planirku 
popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje

U cijeni stavaka je uključeno bušenje - obrada ploča za potrebe ugradnje elemenata instalacija u završnim GK oblogama
(utičnice, priključci i sl.). 

Spušteni strop izradit će se kao glatki kontinuirani s vodoravnim neprekinutim podgledom iz ploča na čeličnoj, pokrivenoj
potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz pocinčanih profila) koja se ovjesnim elementima učvršćuje za
nosivi strop.

Montažni zidovi se izvode od podkonstrukcije - nosivih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,7 mm presjeka 50/75/100 mm na
maksimalnom razmaku 41,7 - 62,5 cm (ako stavkom nije drugačije naznačeno) te s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila
se umeće mineralna vuna i osigurava se od micanja. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi brtvena masa, a
posebno i temeljito kod zahtjeva za zaštitu od buke. Sve rubne profile na spojevima s podom, stropom i sa zidovima treba učvrstiti
odgovarajućim učvrsnim elementima. Učvrsni element za masivni zid, pod ili strop je tipla s vijkom. Za ostale priključne površine
koriste se učvrsna sredstva koja odgovaraju podlozi. Sve profile koji su u dodiru s bočnim zidovima i s podom odn. stropom treba
prije montaže obložiti samoljepivom PE brtvenom trakom odgovarajuće širine.

Podkonstrukcija se izrađuje od CD profila 60x27 u jednoj razini ili iz nosivih i montažnih profila u dvije razine, od pocinčanog lima
debljine 0,7 mm i posebnih vješača koji se vijcima s tiplima pričvršćuju o stropnu konstrukciju ( anker fix ovjes sa žicom ili nonius
ovjesni element ). Nosivi profili su na razmaku od 75 -100 cm, ovješeni na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm. Na nosive
profile dolaze montažni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.

Spoj stropa sa zidom izvesti UD profilima. Učvršćenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida.

Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova u skladu sa Zakonom o
građevnim proizvodima (NN 76/13)

Kod izvedbe konstrukcija od GK ploča potrebno se držati svih uputa proizvođača, naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta
temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop Prije izvedbe stropa ploče moraju biti na mjestu
ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. S polaganjem se može započeti tek kad
su završeni svi radovi žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaže grijanja i svih instalacija koje
dolaze unutar stropa. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje. Za učvršćenje tereta
na GK konstrukciju treba primjeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju. Mjesta na kojima je
predviđena ugradnja rasvjetnih tijela, potrebno je u konstrukciji ojačati profilima, kako bi se lampe učvrstiti na strop.

Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija.

Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.

Materijali korišteni za potonstrukciju zida trebaju imati važeću dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN
76/13)

sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti

Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradnjene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava.

Kod izvođenja radova potrebno je pridržavati se svih uputa proizvođača naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i
vlažnosti zraka prostora u kojima će se vršiti ugradnja ( temp. Od 11-35 stupnjeva i rel. vlažnost zraka do 70% ). Prije početka
ugradnje ploče treba donijeti u prostor u koji se ugrađuju min. 24 sata ranije da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima.

Montaža podkonstrukcije za pregradne zidove započinje prije izrade estriha. Pregradni zidovi moraju imati traženo prigušenje
zvuka, sa ugradbom min. 5 cm mineralne vune tež. 50 kg/m² unutar zida. Obavezno je brtvljenje sudarnih spojnica uz zidove,
strop i pod brtvenom trakom. Izvedba prema detaljima proizvođača. Po završetku je potrebno o trošku izvoditelja radova zatražiti
ispitivanje prigušenja zvuka od ovlaštene pravne osobe uz predočenje rezultata mjerenja ( atest ).

Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske ploče prema opisu u stavci pomoću tzv. vijaka za brzu ugradnju. Kod
višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva GK ploča se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju
gletanjem kako je već opisano. Nakon obrade spojeva završno čitavu površinu pregletati smjesom za izravnanje što ulazi u
stavku, tako da su zidovi potpuno pripremljeni za ličenje ili oblaganje keramičkim pločicama. Kod neprekidnih zidova potrebno je
u razmaku od 15-20 m ugraditi dilatacijske spojeve. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je u razmaku od ca.10 m ugraditi
dil t ij k j

Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i
moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.

Ploče koje se ugrađuju su standardnih dimenzija 200 / 125 cm. Spojevi ploča moraju se prekriti trakama od staklenog voala i
zagladiti propisanom glet masom. Rubovi ploča gdje je potrebno osiguranje od oštećenja, ojačavaju se kant al. perforiranim
profilima, te se gletaju. Po završetku gletanja površine treba prebrusiti finim brusnim papirom tako da plohe budu potpuno glatke i
vez vidljivih tragova spajanja i sl. Spoj sa zidom ili vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen akrilnim kitom.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

SOBOSLIKARSKI RADOVI

a) Priprema podloge

b) Impregniranje

c) Zaglađivanje

d) Završno ličenje

U jediničnoj cijeni je uključena i:

zaštita obrađenih površina

odvoz otpadaka po dovršenju radova

dobava uzoraka i izrada uzoraka u svrhu odobrenja.

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

MATERIJAL

za zaglađivanje valja primijeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom
broj 120 ili broj 150.

Izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputama proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.

čišćenje i pranje staklenih površina stolarije i podova i zidova od keramike

Sve zidove i stropove soba ličiti disperzivnom bojom za unutarnje radove ili sl..
Sve stropove komunikacijskih hodnika, podglede stubišta, otvore liftova i zidove i stupove podruma ličiti mat visokopokrivnom
b j

U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše
izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.

Sve radove izvesti prema projektu i troškovniku.

Zidove stubišta i komunikacijskih hodnika oličiti bojom postojanom na čišćenje, ribanje i vremenske utjecaje.

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s
njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za
određenu vrstu obloge.

Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se trba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova, zakona o zaštiti od požara
(NN 92/10) i pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13). 

Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, očišćena i odmašćena.

Izvođač treba od nadzornog inženjera i projektanta dobiti dobiti odobrenje na uzorke i to za svaku vrstu.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom) 

Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na
mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.

Sav materijal mora odgovarati  hrvatskim standardima i propisima.

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama, za koje su prema kemijsko fizikalnim osobinama namjenjeni.
Boja i vrsta prema odabiru projektanta.

Gotovi tvornički proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po uputstvima proizvođača.

čišćenje površine od prašine, eventualno potrebni popravci na podlozi i izravnavanje manjih neravnina
precizno izvođenje priključaka na druge površine i materijale (susjedne građevinske dijelove ili ugradnjene cjeline) sa akrilnim 

Podloga mora biti čista (bez prašine, smole, masti, čađe,hrđe,bitumena i sl.).

Posebno treba voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.

Svi materijali trebaju odgovarati Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13), za kvalitetu i moraju imati odgovarajući certifikat
koji je potrebno dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova.

Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina,
smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi
zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.

U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:

impregniranje mrlja od vode i hrđe od armature je također uključeno u cijenu

produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti
čistom vodom prema uputama  proizvođača.

Materijali se na gradilište moraju donijeti u orginalnom pakiranju.

Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu, imati jednoličnu površinu bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti ujednačenog
intenziteta i tona i bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.

Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje
eventualne primjedbe.

Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala i izvedbe, izvođač
mora o svom trošku izvršiti popravke.

U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad i materijal, svi transporti bez obzira na mjesto ugradnje, kao i sve potrebne skele,
podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva
zaštite na radu i drugo.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

KERAMIČARSKI RADOVI

Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim standardima.

Jedinična cijena rada mora sadržavati :

sav potreban rad

potrebnu radnu skelu

U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad na izrezivanju pločica za razne
instalacije ili sl. 

U slučaju kada kod rada neka pločica pukne ima se zamijeniti cijelom bez posebne naplate.Obračun opločenja vrši se po m²
razvijene površine opločenja.
Troškovnikom je potrebno razdvojiti cijenu rada od vrijednosti m² pločica.

Opločenje započeti prema projektu. Rez pločica prema bočnim stranicama izvesti simetrično, o čemu treba voditi računa kod
rasporeda pločica ovisno o odabranom formatu. Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti
polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu
izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke. 

Kod polaganja pločica u većim količinama obvezno miješati pločice iz min. 5 paketa kako bi se dobila ujednačenost sljubnice i
nijanse pločice.

Ukoliko je podloga za ljepljenje pločica loša u pogledu prionjivosti treba ju prije ljepljenja pločica impregnirati. Isto treba zapisnički
utvrditi uz prisustvo izvoditelja inadzornog inženjera.Otklanjanje nedostataka na podlozi ide na teret izvoditelja podloge.

transportne troškove za navedeni material i opremu, uključivo vertikalni I horizontalni prijevoz pločica unutar zone gradilišta ( od
mjesta uskladištenja na gradilištu do mjesta ugradnje ) 

pranje pločica i temeljito  čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka

popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.

Kod polaganja keramičkih pločica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema uputama
proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila
točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo. Koristiti isključivo dvokomponentna ljepila provjerene kakvoće.

Prilikom davanja ponude izvođač je dužan dati uzorke pločica i mase za fugiranje. Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na
habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest.

Pločice iskazati posebno po m² u kojemu je uključena i doprema u skladištenje istih na  gradilištu.

sav potreban materijal: kutnike, križice, dvokomponentno ljepilo i masa za fugiranje iI sitni spojni i bretveni materijal  te 

Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez ispupčenja ili udubljenja sa ujednačenim propisanim
sljubnicama.Pločice se moraju namočiti prije lijepljenja. Nanešeni sloj ljepila mora biti takove debljine da se u njega potpuno
utisnu neravnine (rebra) na poleđini pločice. Ljepilo nanositi nazubljenom lopaticom na podlogu. 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru i projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za
oblaganje kao i eventualne detalje izvođenja i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade
pločice koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz
prethodno uklanjanje neispravnih radova. 

Opločenje vršiti tamo gdje je to po projektu predviđeno, a prema opisu stavke izvršiti polaganje u cementnom mortu ili ljepljenjem.
Izvoditelj se mora pridržavati važećih propisa i standarda.

Količine iskazane ovim troškovnikom su:

Odvojeno iskazati cijenu rada i pomoćnog materijala od keramičkih pločica.

Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudara keramičkog
opločenja s dovratnicima, oblogom druge vrste i sl.

- projektantske pa postotak zbog loma i sl. treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.

- neto potrebne količine pa otpad zbog rezanja s obzirom na odabrane dimenzije pločica treba ukalkulirati u jed. cijenu.

Sve ugrađene pločice moraju obavezno biti “A” klase prema HRN 14411 ili jednakovrijedno ____________________ , kako za
podno tako i za zidno opločenje. Za pločice koje se ugrađuju na cem. mort uzeti pijesak frakcije 0-1 mm. 

Sve fuge izvesti u nepropusnoj ili polupropusnoj izvedbi (ovisno o opisu stavke troškovnika) u smislu točke 4.2. “Tehničkih uvjeta
za izvođenje keramičarskih radova” ili jednakovrijedno ___________________, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve
fuge moraju biti međusobno paralelne, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla
treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Pločice treba ugrađivati sa metalnim Al kutnim
profilima i fugama 2 mm. Uračunati i križiće za fuge.

Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

STOLARSKI RADOVI

Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.

Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:

razrada nacrta i izrada radioničkih detalja

stolarska montaža na gradilištu,

1.Materijali

Izvedba i obrada

Obračun po komadu kompletno postavljenih vrata. 

Završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno

okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda, 

eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,

izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,

Ponuditelj je dužan sve radove izvesti  na temelju projekta, shema i troškovnika.

Kvake u paru i obična brava s ključevima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. Jedino se kod sanitarnih prostora ugrađuje brava i
kvaka sa ključem pričvršćenim uz štitnik (standardizirano za kupaonice) . Pri tome treba voditi računa da se odabere kvaka iz
istog dizajnerskog paketa, kako za sobe tako i za kupaonice.

Napomena : opis izrade vrata i opreme na njima neće se dalje napominjati u stavkama troškovnika, nego dimenzija i smjer
otvaranja vrata. Dovratnike fiksirati uz zidove poliuretnaskom pjenom uz potrebno razupiranje okvira vrata, da ne dođe do
vitoperenja kod ekspandiranja pjene. 

Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradnje od nenamjernog
oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.

Vratno krilo sastavljeno je od drvenog roštilja sa saćastom ispunom, obostrano obloženo MDF pločom debljine 4 mm, završno
lakirano lakom. Ugrađuje se u dovratnik ("futer" štok). Dovratnik i završne letvice (izrađene od MDF-a) kao i samo vratno krilo,
završno se obrađuju u boji lakom.

Krilo je bez “falca“ sa upuštenim inox okovom kojim se krilo vezuje za dovratnik. Vrata moraju na dovratniku imati gumenu brtvu
bijele boje.
Okov u inox brušenoj izvedbi je sljedeći:

U jediničnu cijenu uključena je završna obrada, sav okov, ugradnja vrata i završna obrada pokrovnih letvica dovratnika.

Izvoditelj je dužan sa voditeljem građenja definirati redoslijed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a u iznimnom slučaju mogu
zapisnički utvrditi količine i zidarske veličine otvora ukoliko se izradom stolarije započinje prije izgradnje objekta. 

Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.
Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa

Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte 
izrađuje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu.

Širina dovratnika treba odgovarati širini gotovog zida sa žbukom. Ukrasna završna pokrovna letvica preklopit će spoj drvenog
dovratnika i zida.  

sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe,

troškovi zaštite na radu,

čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na gradsku planirku udaljenosti do 20
km. Odvoz otpada i pristojba za deponiranje otpada je u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaća se posebno.

troškovi atesta.

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati zahtjevima Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%. Drvo ne
smije imati pogrešaka koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim
godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjača.

ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

BRAVARSKI RADOVI

Materijal

kontrola mjera na objektu

dokaz nosivosti -  statički račun ponuđene konstrukcije

kompletna radionička izrada

transport do objekta i na objektu

skladištenje u radionici I na objektu

kompletna montaža

Jedinična cijena mora sadržavati:

sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradnji

dostava dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
svi ostali radovi koji nisu navedeni a neophodni su za dovršenje troškovničkih stavaka do potpune gotovosti

kontinuirano čišćenje mjesta rada I zbrinjavanje vlastitog otpada

provođenje mjera HTZ

Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.

Svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema projektu i opisu troškovnika.

Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavni profili i predloženi okov prije ugovaranja ponuđač će
usuglasiti sa nadzornim inženjerom i projektantom.

Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima u projektu.

Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste.

izrada radioničke i montažne dokumentacije i koordinacija sa kooperantima drugih radova, ovjera svih detalja od nadzornog
inženjera i projektanta.

izradu radioničke dokumentacije – detalji ugradnje elemenata sa potrebnim statičkim provjerama i označenim tipovima,
karakteristikama i debljinama materijala, te ovjera nadzornog inženjera i projektanta

potrebnu skelu,

izradu proračuna i dokaza nosivosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, te ovjera od strane nadzornog inženjera i projektanta
konstrukcije.

sudjelovanje voditelja gradilišta na koordinacijskim sastancima, te usklađivanje sa glavnim izvođačem radova I ostalim

korištenje manjih strojeva i alata,

izradu oglednih uzoraka 1:1 na objektu sa svim priključcima za odobrenje isporuke i montaže od strane investitora, nadzornog
inženjera i projektanta

svi troškovi šteta i popravaka na svojim ili tuđim radovima, koji su nastali nepažnjom u tijeku izvedbe

Dobavljena bravarija, bilo izrađena po shemi bravarije i detaljima ili po tvorničkim detaljima iz čeličnih limova dolazi na objekt
gotova za ugradnju, odnosno premazana zaštitnim naličem i finalnim premazom.

transport materijala na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradnje,

koordinacija radova sa glavnim izvođačem radova

potrebne podkonstrukcije, svi sidreni I pričvrsni elementi neovisno o vrsti podloge

Pod kompletnom izvedbom  bravarskih  radova podrazumijeva se:

stavljanje svih elemenata u funkciju, te kvantitativna i kvalitativna primopredaja uz predaju dokumentacije u skladu sa Zakonom o
građevnim proizvodima (NN 76/13)

Jedinična cijena mora sadržavati kompletno izrađene i ugrađene bravarske stavke na objektu do potpune funkcionalne i
pogonske gotovosti. Sve mjere treba kontrolirati u naravi. Ako se zbog rokova ne može čekati da se za neki element uzmu mjere
na objektu, izvodi se prema izvedbenom projektu uz pismeni dogovor sa glavnim izvođačem radova i nadzornom službom.
Izvođač bravarskih radova treba s glavnim izvođačem radova u pisanoj formi  utvrditi  toleranciju mjera za pojedine stavke.

Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima NN (76/1

kompletna dobava glavnih i pomoćnih materijala i polikarbonatnog stakla obrađenog prema projektu

svi bravarski spojevi na priključne konstrukcije

Svi radovi izvode se prema projektu i troškovniku.

sve predradnje prije montaže (geodetska izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, uzimanje izmjere građevinskih
elemenata u naturi, te određivanje stvarne geometrije elemenata)

zaštitu izvedenih radova do primopredaje,

svi potrebni popravci i regulacije do preuzimanja
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Površinska obrada

Izrada

Tehnički pregled i ispitivanje čelične konstrukcije obavlja se poslije završene montaže prema Tehničkom propisu građevinske
konstrukcije (NN 17/17).

Svakodnevno se mora voditi građevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.

Tehnički pregled i ispitivanje č.k.

redovni pregled svake godine

Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim
površinama nema vidljivih vijaka.

Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiše i prašine.

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno
prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. 

Antikorozivna zaštita mora biti usklađena s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
(SI. list 32/70 = NN 53/91 i 44/95) i međunarodnim standardom ISO 12944-1 (do 5) ili jednakovrijedna norma
____________________________.

Izvedba čelične konstrukcije treba biti u skladu sa projektom, zahtjevima i uvjetima iz Tehničkog opisa i Programa kontrole te
osiguranja kvalitete, kao i u skladu sa tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN (17/17).

Antikorozivna zaštita
Konstrukcija se isporučuje antikorozivno zaštićena

Svi definitivno izrađeni radionički nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju
biti ovjereni od strane nadzornog inženjera, investitora i projektanta.

Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje a sadržan
je u cijeni. 

Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izradu i montažu konstrukcije mora provoditi izvođač koji posjeduje opremu i stručni kadar
za izradu.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali
potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.

Tehničkom dokumentacijom - projektom je predviđena vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava što
izvoditelj mora strogo poštovati. Izvođač radova (izrada konstrukcije i montaža) dužan je prije početka radova na izradi (montaži)
predočiti nadzornom inženjeru:

ČELIČNA KONSTRUKCIJA

Površine čelika koje se zaštićuju vrućim cinčanjem rade se u debljini sloja cinka  50-85 μm.

Završni premaz izvesti u boji koju odredi investitor

plan montaže mora biti prihvaćen i ovjeren od strane projektanta.

Montaža č.k.

Održavanje čelične konstrukcije:

Izvođač montažnih radova je obvezan izraditi projekt montaže, koji mora biti ovjeren od strane nadzornog inženjera i projektanta.

Antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije izvesti na bazi epoksida u radionici.

Izvođač montažnih radova je dužan da pri organiziranju radova preuzme sve potrebne mjere za zaštitu postojećih uređaja,
objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilištu, kao i zaštitu radnika.

Površinu čelične konstrukcije prije nanošenja antikorozivne zašite, pripremiti pjeskarenjem do stupnja čistoće Sa ½.

Za sve montažne nastavke važe gore navedeni uvjeti za čeličnu konstrukciju.

Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog
materijala (sredstva):
HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno __________________:
Boje i lakovi- određivanje debljine filma
HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno __________________:
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja
i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme
prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka
HRN EN 8503 ili jednakovrijedno __________________:
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila
površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva
HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno __________________:
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod

plan kontrole kvalitete proizvođača

plan montaže konstrukcije s detaljno razrađenim načinom i slijedom montaže,

Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti glavnom projektantu I Naručitelju radioničke
nacrte i detalje na kontrolu i ovjeru, te da zajedno s glavnim projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje
sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim  i instalaterskim radovima.
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glavni pregled svake 10-te godine

dopunski pregled prema potrebi

Održavanje se vrši radi sigurnosti čelične konstrukcije.
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ALUMINIJSKA I ČELIČNA BRAVARIJA

1.2 Izvođač se obavezuje izraditi i ugraditi aluminijsku/čeličnu fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i
certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe.
Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19) i Zakonom
zaštite na radu (NN 71/14...154/14).
Sva tehnička rješenja koja izvođač predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i propisima te usvojenim EN (kada je
zakonom utvrđena njihova obvezna primjena) ili jednakovrijedno __________________.

Popis hrvatskih propisa i normi za izvođenje:

HRN EN 573 ili jednakovrijedno __________________:
Aluminij i alu legure - kem. sastav i oblici gnječenih proizvoda: EN AW 6060
HRN EN 755 ili jednakovrijedno __________________:
Aluminij i alu legure - istisnute šipke, cijevi i profili - dopuštena odstupanja mjera i oblika
HRN EN 12020 ili jednakovrijedno __________________:       
Aluminij i alu legure - istisnuti precizni profili od legura EN AW 6060 - odstupanja mjera i oblika
HRN EN 485 ili jednakovrijedno __________________:           
Aluminij i alu legure - limovi, trake i ploče
HRN EN 1090 ili jednakovrijedno __________________:         
Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - opći uvjeti isporuke
HRN EN 1090 ili jednakovrijedno __________________:         
Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije
HRN EN 10025 ili jednakovrijedno __________________;       
Čelična legura: S235JR (sirovi profil)
HRN EN 10346 ili jednakovrijedno __________________;       
Čelična legura: S 250 GD (valjani profili iz vruće pocinčanih  traka);
HRN EN 10149 ili jednakovrijedno __________________:       
čelična legura:  S 260 NC (vučeni i normalizirani profili, elektrogalvanizirani)
HRN EN 10088 ili jednakovrijedno __________________        
Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4404 (316L)
HRN EN 10020 ili jednakovrijedno __________________:       
Definicije i razredba vrsta čelika
HRN EN 10021 ili jednakovrijedno __________________:       
Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode
HRN EN 10027 ili jednakovrijedno __________________:       
Sustavi označavanja za čelike; 1. dio nazivi čelika; 2. dio brojčani sustav
HRN EN 10025 ili jednakovrijedno __________________:       
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; 1. dio - Opći tehnički uvjeti isporuke;
2. dio - Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelike
HRN EN 10210-1 ili jednakovrijedno __________________:    
Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika; 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke

HRN EN 12206 ili jednakovrijedno __________________:
Boje i lakovi - prekrivni materijali za aluminij i alu legure za arhitektonske potrebe  
HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno __________________:
Boje i lakovi- određivanje debljine filma
HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno __________________:
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja
i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme
prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka
HRN EN 8503 ili jednakovrijedno __________________:
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila
površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva
HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno __________________:
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod

HRN EN 13479 ili jednakovrijedno __________________:
Opća norma za dodatni i potrošni materijal za zavarivanje čelika - dodatni materijali i praškovi za zavarivanje taljenjem
HRN EN ISO 2560 ili jednakovrijedno __________________:
Dodatni i potrošni materijal za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika - razredba
HRN EN 439 ili jednakovrijedno __________________: Dodatni i potrošni materijali - zaštitni plinovi za REL i rezanje
HRN EN 440 ili jednakovrijedno __________________: Dodatni materijali za zavarivanje čelika - žice za elektrolučno zavarivanje
taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova
HRN EN 1670 ili jednakovrijedno __________________: Građevni okovi - otpornost na koroziju - zahtjevi i ispitne metode

1.1  Projektiranje/konstruiranje, izrada i ugradnja svih dijelova koji čine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu ovojnicu prema 
nacrtima i ovom opisu.

Izvođač bravarskih stavki na objektu ima slijedeće obveze:
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HRN EN 14351-1:2006 ili jednakovrijedno __________________ prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke; 1.dio:
prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar
HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno __________________    Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredba
HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedno __________________    Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredba
HRN EN 12210:2001 ili jednakovrijedno __________________    Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba
HRN EN 12211:2001 ili jednakovrijedno __________________ Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda
ispitivanja
HRN EN 1192: 2001 ili jednakovrijedno __________________     Vrata - razredba zahtjeva čvrstoče
HRN EN 1529:2001 ili jednakovrijedno __________________ Vratna krila - visina, širina, debljina i pravokunost - razredba
dopuštenih odstupanja
HRN EN 1530:2001 ili jednakovrijedno __________________ Vratna krila - opća i lokalna ravnost - razredba dopuštenih
odstupanja
HRN EN 12217:2005 ili jednakovrijedno __________________    Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba
HRN EN 12219:2001 ili jednakovrijedno __________________    Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba
HRN EN 13115:2001 ili jednakovrijedno __________________ Prozori - razredba mehaničkih svojstava - vertikalno
opterećenje, torzija, sile otvaranja i zatvaranja
HRN EN 179:2001 ili jednakovrijedno __________________ Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom
pločom - zahtjevi i metode ispitivanja
HRN EN 1125:2003 ili jednakovrijedno __________________
građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 1670:2008 ili jednakovrijedno __________________ Građevni okovi - otpornost na koroziju
HRN EN ISO 10077-1 ili jednakovrijedno __________________
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda
HRN EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno __________________
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline -  2.dio: numerička metoda za okvire
HRN EN 1522/1523 ili jednakovrijedno __________________
Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja
HRN EN 1627:2012 ili jednakovrijedno __________________
Vrata za pješake, prozori, ovješene fasade, rešetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi 
HRN EN 14024:2008 ili jednakovrijedno __________________
Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanička svojstva, razredba i zahtjevi 
HRN EN 12400:2008 ili jednakovrijedno __________________   Prozori i vrata, mehanička trajnost - zahtjevi i razredba
HRN EN 16034:2014 ili jednakovrijedno __________________ Pješačka vrata, industrijska, komercijalana i garažna vrata i
prozori - Norma za proizvod, izvedbene značajke - Značajke u odnosu na otp. na požar i/ili kontrolu dima.
HRN EN 13501-2:2010 ili jednakovrijedno __________________
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja 
...
HRN EN 1634-1:2008 ili jednakovrijedno __________________
Ispitivanje otp. na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati
HRN EN 1634-3:2008 ili jednakovrijedno __________________
Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači
HRN EN 1364-1:2015 ili jednakovrijedno __________________
I iti j t ti ž i ih l t 1 di Zid iHRN EN 13830:2008 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - norma za proizvod
HRN EN 12152:2002 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - propusnost zraka, zahtjevi i razredba
HRN EN 12153:2000 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - propusnost zraka, metoda ispitivanja
HRN EN 12154:1999 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - vodonepropusnost
HRN EN 12155:2000 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - vodonepropusnost – lab. ispitivanje pod statičkim tlakom
HRN EN 13116:2001 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom - zahtjevi za svojstva
HRN EN 12179:2008 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja
HRN EN 14019:2008 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - otpornost na mehanički udar, izvedbena svojstva
HRN EN ISO 10848-2:2008 ili jednakovrijedno __________________    
Ovješene fasade - lab. mjerenje bočnog prijenosa zračnog i udarnog zvuka
HRN EN 13947:2008 ili jednakovrijedno __________________             
Ovješene fasade - toplinske značajke ovješenih fasada- proračun koeficijenta prolaska topline
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1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.

Tehnički propisi - kontrola kvalitete, zahtjevi, ispitivanja, sukladnost, toplinska zaštita:

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19)
Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13 i 30/14
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 97/14, 128/15
Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06
Zakon o zaštiti na radu (NN  RH br. 71/14, 118/14)
Zakon o normizaciji (NN RH  br. 80/13)
Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65
Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65
Tehnički propis za građevisnke konstrukcije, NN 17/17
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13

1.4   Ugraditi fasadu u predviđenom roku i prema pravilima struke.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

I.1. PRIPREMNI RADOVI

I.1.1. Dobava i izrada gradilišne ograde tijekom izvedbe radova
sukladno odobrenoj organizaciji gradilišta. Ograda od
metalnih žičanih panela visine 2,20 cm od tla sa uključenim
pješačkim i kolnim vratima. Ograda se postavlja na betonske
prefabricirane temeljne blokove. Na vanjskoj strani ograde
postavlja se platno za zaštitu od pogleda tijekom izvođenja
Obračun po m2 izvedene ograde i m2 površine platna.

a) ograda sa vratima m2 250,00
b) platno m2 250,00

I.1.2. Dobava i postava gradilišne ploče na vanjsku stranu ograde
gradilišta. Ploča treba biti izrađena u skladu s Pravilnikom o
sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
Obračun po kompletu komplet 1,00

I.1.3. Čišćenje obuhvata zahvata i okoliša nakon završetka svih
radova sa odvozom otpada i zaostalog građevinskog
materijala na gradski depo udaljenosti do 20 km.
Višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene
svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne
obračunavaju se posebno!
U cijenu uračunata naknada za zbrinjavanje.
Obračun po m2. m2 1.200,00

UKUPNO I.1. PRIPREMNI RADOVI
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Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

I.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE

I.2.1. Rušenje postojećeg pregradnog zida od gipskartonskih ploča.
Sastav zida:
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
metalna potkonstrukcija od CW 100 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 10 cm.
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i
odlaganje materijala na deponiju te sve troškove i naknade za
odlaganje.
Obračun po m2 zida. m2 95,00

I.2.2. Demontaža postojećih vrata i prozora.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i
odlaganje materijala na deponiju te sve troškove i naknade za
odlaganje.
Obračun po komadu.
- jednokrilna vrata 90/220 kom 2,00
- jednokrilna vrata 100/220 kom 3,00
- jednokrilna vrata 110/220 kom 1,00
- vanjski prozor 85/64 kom 2,00
- vanjski prozor 85/85 kom 1,00

I.2.3. Demontaža postojeće čelične potkonstrukcije klima komore,
od kvadratnih čeličnih stupova 100x100 mm.
Sastoji se od 4 stupa, svaki duljine cca 3,80 m.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i
odlaganje materijala na deponiju te sve troškove i naknade za
odlaganje.
Obračun po kompletu. komplet 1,00

I.2.4. Demontaža postojeće ograde stubišta, duljine cca 15m.
Ograda od okruglih profila od nehrđajučeg čelika s ispunom
od stakla.
Ogradu je potrebno pažljivo i bez oštećenja demontirati i
privremeno deponirati na gradilištu, kako bi se mogla ponovno
montirati nakon izvođenja ostalih radova.
Obračun po kompletu. komplet 1,00

I.2.5. Bušenje otvora za prolaz strojarskih instalacija kroz temelj
zgrade i plato za rashladnik.
Stavka obuhvaća pažljivo bušenje otvora dijamantnim
svrdlima i odlaganje materijala na deponiju.
Stavka uključuje:
- bušenje otvora Ø 160 mm  l=60-80 cm
Stavka obuhvaća sve radove na rezanju, transport i odlaganje
materijala na deponiju te sve troškove i naknade za 
Obračun po kompletu. komplet 4,00

UKUPNO I.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE
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I.3. ZEMLJANI RADOVI

I.3.1. Strojni i ručni iskop zemlje za kanal strojarskih instalacija u
materijalu "C" kategorije.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti
građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje),
odlaganje iskopanog materijala, utovar i odvoz viška
materijala na odlagalište, sve troškove i naknade za odlaganje
te čišćenje terena u zoni građevne jame. Obračun količina
iskopa iskopa sa predviđenim nagibom pokosa 1:1.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. m3 18,00

I.3.2. Nasipavanje oko izbetoniranog kanala za strojarske 
Nasip izvesti materijalom od iskopa. Nasipavanje ručno i
strojno. Modul zbijenosti treba biti u skladu s uvjetima iz
statičkog proračuna.
Nasip izvesti u sIojevima od 30 cm, s nabijanjem.
Obračun po m3 nasipa. m3 9,00

UKUPNO I.3. ZEMLJANI RADOVI
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I.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

I.4.1. Zatvaranje otvora u stropnoj ploči sitnorebričastog stropa
d=6cm, armiranim betonom C25/30, 2500 kg/m3.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje
vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
Armatura je uključena u stavci. 
Ploče za zatvaranje otvora sidre se obodno u stropnu ploču
na sve četiri strane, šipkom RA B500B, debljine 8mm, dubine
oko 10 cm, u brzovezujući mort.
Na sidrene šipke vari se armaturna mreža Q335 B500B.  
Obračun po komadu.
- otvor dimenzija cca 20x20 cm kom 100,00
- otvor dimenzija cca 60x100 cm kom 1,00

I.4.2. Izrada AB kanala za strojarske instalacije, od platoa za
rashladnik do zgrade, C30/37, 2500 kg/m3.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje
vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
- beton m3 3,20
- oplata m2 27,50
- armatura Q335 B500B kg 200,00

I.4.3. Izrada poklopaca AB kanala za strojarske instalacije, od
platoa za rashladnik do zgrade, C30/37, 2500 kg/m3.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje
vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
- beton m3 1,20
- oplata m2 10,00
- armatura Q335 B500B kg 70,00

UKUPNO I.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
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I.5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

I.5.1. Čelična platforma klima komore
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične 
konstrukcije. Čelična konstrukcija sastoji se od 
toplooblikovanih profila kvalitete S 355. Čeličnu konstrukciju 
isporučiti komplet pjeskareno Sa 2 ½, te neposredno zaštititi 
temeljnim premazom - shopprimerom na bazi cinksilikata u 
debljini suhog sloja 40 µm. 
Predviđena klasa izvedbe prema HRN EN 1090-2:2011 je 
EXC3.
Sekundarna priprema površine na gradilištu na mjestima 
gradilišnih zavara (prije aplikacije cjelokupnog sustava) izvodi 
se na kvalitetu Sa 3, trajnost sustava zaštite prema HRN EN 
ISO 12944. (srednje korozivno opterećenje C3 i očekivanu 
trajnost ˃ 15 god.).
Sustav zaštite (S3.04) s jednim  osnovnim premazom na bazi 
epoxy-a u debljini od 50 µm,drugim premazom na bazi epoxy-
a od 50 µm i trećim završnim premazom na bazi epoxy-a od 
60 µm. Ukupna debljina slojeva zaštite 200 µm.
Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, prijevoze i 
prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu 
montažu konstrukcije.
Čeličnu platformu na mjestima oslonaca dilatirati od nosive 
konstrukcije zgrade prigušivačima buke.
Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
Izrada radioničke dokumentacije uključena je u cijeni stavke.
Radioničku dokumentaciju dostaviti nadzornom inženjeru,
projektantu arhitekture i konstrukcije na ovjeru.
Obračun količina izvršen je prema proračunu konstrukcije. 
Obračun po kg.
- HEA 160, l = 8,00 m' kg 243,20
- HEA 120, l = 8,75  m' kg 174,00
- 160/160/5, l = 1,00 m' kg 24,00
- dodatak za spojeve i pločevinu 10% kg 44,12

UKUPNO I.5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA
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I.6. DRVENA KONSTRUKCIJA

I.6.1. Drvena potkonstrukcija spuštenog stropa
Dodavanje novih drvenih greda 10/22 cm, na svaki rog 
(razmak 92 cm) u razini postojeće razupore u glavnim osima.
Grede se spajaju na postojećerogove vijcima za drvo prema 
detaljima iz projekta.
Od drva jele/smreke II klase, kvaliteta C 24.
Građu zaštititi premazom protiv crvotočina.
U jediničnu cijenu stavke uključen je sav spojni i montažni
pribor, prijevozi i prijenosi, veza na nosivu konstrukciju,
brtvljenja spojeva te ostali rad i strojeve potrebne za
kompletnu montažu.
Obračun po m1.
greda 10/22 cm, l = 7,00 m, 30 kom m1 210,00

UKUPNO I.6. DRVENA KONSTRUKCIJA
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I.7. ZIDARSKI RADOVI

Opće napomene:
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skele, dobavu i
ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i
međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema
pravilima struke i važećim propisima bez obzira da Ii je sve to
napomenuto u opisu stavke ili predhodnim općim uvjetima.

I.7.1. Žbukanje unutarnjih površina krakova stubišta i stropova
gipsvapnenom žbukom.
Prije nanošenja žbuke izvršiti čišćenje zidova. Na sve otvore 
postaviti aluminijske ugaone profile uračunate u cijenu. 
Nanosi se podložni sloj cementnog šprica te sloj gipsvapnene 
žbuke ukupne debljine cca 10 - 15 mm, a površina se 
zaglađuje kako bi bila spremna za soboslikarske radove. Sav 
materijal mora odgovarati važećim standardima.

Žbuka se rabicira na spojevima sa zidovima drugih vrsta 
materijala.
Obračun po m2.
- stropovi - prostorija ispod klima komore m2 22,00
- krakovi stubišta m2 16,00

I.7.2. Dubljenje usjeka ili prodora u zidovima.
Probijanje manjih otvora i udubina u zidovima radi eventualne
naknadne ugradbe opreme ili cijevi instalacija. Štemanje se
vrši sa pravilnim strojnim rezanjem stranica. 
Presjek usjeka max 10x5 cm a veličina otvora cca 30/30 cm
Stavka obuhvaća sve radove na rezanju, transport i odlaganje
materijala na deponiju te sve troškove i naknade za
odlaganje.
a) usjeci m1 30,00
b) otvori kom 15,00

I.7.3. Krpanje usjeka u zidu, nakon postavljanja instalacija
produžnim cementnim mortom M-50 (1:2:6) i komadi
porobetona (eventualno).
Stavka uključuje:
- dobavu, pripremu i ugradnju materijala
- sav rad i alat
- potrebne pokretne skele
Visina rada do 3,00 m
Obračun po m1 prosječno velikog usjeka presjeka cca 10/5cm  m1 30,00

I.7.4. Čišćenje podnih površina u toku izvođenja radova.
prije izvedbe plivajućih podova
prije polaganja završnih obloga podova
Uključivo vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s
odlaganjem na gradsko odlagalište.
Obračun po m2 podova. m2 800,00

I.7.5. Izvedba plivajućih podova prizemlja sa dodatnom toplinskom
izolacijom.
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje slojeva plivajućeg poda
na armiranobetonsku ploču. Stavkom je obuhvaćen sav
potreban rad i materijal potreban za izvedbu poda.
Uključivo:
Elastificirani ekspandirani polistiren - EPS T (prema HRN EN
13163 ili jednakovrijedno __________________) debljine
d=2,0 cm, 12 kg/m3. Ploče elastificiranog ekspandiranog
polistirena se polažu na hidroizolaciju.
Ekstrudirani polistiren - XPS (prema HRN EN 13164 ili
jednakovrijedno _____________________) debljine 2x10 cm,
30 kg/m3. Ploče ekstrudiranog polistirena se polažu na
armiranobetonsku ploču.

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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Polietilenska folija d=0.02 cm
Nabavka i strojna izrada armiranog cementnog estriha (2000),
d=8,0 cm, sa strojnim glađenjem, sa prijemom od strane
podopolagača. Beton od agregata 0-4 mm, mikroarmiran sa
polipropilenskim vlaknima ili pocinčanom mrežicom, uz zid
završen sa odgovarajućom toplinskom izolacijom po sistemu
debljine 1cm, sa izradom dilatacija.
Obračun po m2 poda. m2 400,00

I.7.6. Izvedba plivajućih podova potkrovlja.
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje slojeva plivajućeg poda
na armiranobetonsku ploču. Stavkom je obuhvaćen sav
potreban rad i materijal potreban za izvedbu poda.
Uključivo:
Elastificirani ekspandirani polistiren - EPS T (prema HRN EN
13163 ili jednakovrijedno __________________) debljine
d=2,0 cm, 12 kg/m3. Ploče elastificiranog ekspandiranog
polistirena se polažu na armiranobetonsku ploču.
Polietilenska folija d=0.02 cm
Nabavka i strojna izrada armiranog cementnog estriha (2000),
d=4,0 cm, sa strojnim glađenjem, sa prijemom od strane
podopolagača. Beton od agregata 0-4 mm, mikroarmiran sa
polipropilenskim vlaknima ili pocinčanom mrežicom, uz zid
završen sa odgovarajućom toplinskom izolacijom po sistemu
debljine 1cm, sa izradom dilatacija.
Obračun po m2 poda. m2 400,00

I.7.7. Završno čišćenje
Završno fino čišćenje objekta nakon dovršetka svih
građevinsko - obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema
za predaju radova Investitoru.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
Napomena:
višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene
svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne
obračunavaju se posebno!
Obračun po m2 tlocrtne netto površine prostora m2 800,00

I.7.8. Odvoz smeća
Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaže i sl. na deponiju
udaljenu cca 20 km.
Stavka ne obuhvaca smeće, šutu i sl. koje je ostalo od
izvođača građevinskih ili obrtničkih radova jer je svaki
sudionik gradnje dužan odstraniti vlastiti odpad već isključivo
otpad investitora
Obracun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. m3 5,00

UKUPNO I.7. ZIDARSKI RADOVI
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I.8. IZOLATERSKI RADOVI

I.8.1. Sanacija bitumenske hidroizolacije oko prodora strojarskih 
instalacija.
Dobava materijala i izvedba horizontalne hidroizolacije poda
na tlu na betonskoj podlozi.
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
- na očišćenu betonsku podlogu aplicira se hladan bitumenski 
prednamaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja 
poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s gornjim slojevima. 
Utrošak 0,4 kg/m2.
- fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje kategorije 5, 
s uloškom od staklenog voala zavarena na preklopima i za 
podlogu. Utrošak 1,15 01/012.
- slobodno položena razdjelna traka
- fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje kategorije 5, 
s uloškom od staklenog voala zavarena na preklopima i za 
podlogu. Utrošak 1,15 01/012.
Uključivo vodonepropusni spoj s vert. hidroizolacijom, kao i 
kutni uložak od ekspandiranog polistirena trokutastog 
presjeka, katete 7/7 cm na koji je pri prefabrikacji naljepljena 
bitumenska traka deblj. 2 mm.
Povezati s postojećom hidroizolacijom poda.
Obračun po m2. m2 3,00

I.8.2. Dobava materijala i izvedba hidroizolacije oko prodora
strojarskih instalacija hidroizolacionim materijalom
adekvatnom izolaciji iz prethodne stavake do potpune 
Obračun po komadu obrađenog prodora promjera veličine 16
cm. kom 4,00

I.8.3. Polimercementni HI premaz u sanitarijama.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu površine, dobavu i izradu
premaza i dilatacijskih traka na spojevima površina.
Hidroizolacija se uz zidove podiže min. 15,0 cm, a u dijelu
tuševa u visini od 250 cm.
Napomena: Keramička obloga se postavlja izravno na
hidroizolaciju s odgovarajućim ljepilom.
Dilatacijska traka od pletenog poliestera u sredini ojačanog sa
gumenom trakom. Dilatacijske trake se međusobno preklapaju 
i lijepe na podlogu hidroizolacijskim premazom.
Hidroizolacija polimercementnim hidroizolacijskim premazom.
Nanosi se na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja ukupne
debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvođača.
Premaz je potrebno dodatno punoplošno armirati mrežicom.
- hidroizolacijski premaz m2 60,00
- dilatacijske trake m1 78,00

I.8.4. Obloga stropa prizemlja ispod bučne prostorije klima komore
u potkrovlju, akustičnim pločama:
Laka građevinska ploča od mineraliziranih, negorivih vlakana
drvene vune, strukture povezanih cementnim vezivom i
dodacima.
Obloga se izvodi od ploča montiranih izravno na
sitnorebričasti strop s odgovarajućim vijcima i tiplama.
Razred zapaljivosti B-s1, d0 prema EN 13501-1 ili
jednakovrijedno _________________________.
Obračun po m2.
- obloga d=50 mm m2 22,00

I.8.5. Obloga stropa prizemlja tvrdom kamenom vunom u pločama,
kaširanom staklenim voalom.
Obloga se izvodi od ploča montiranih izravno na
sitnorebričasti strop s odgovarajućim vijcima i tiplama.
Razred zapaljivosti A2-s1, d0 prema EN 13501-1 ili
jednakovrijedno _________________________.
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Obračun po m2.
- obloga d=50 mm m2 300,00

I.8.6. Toplinska izolacija kosog krova tvrdom kamenom vunom u
pločama, kaširanom staklenim voalom.
Izolacija se izvodi od ploča postavljenih između rogova.
Razred zapaljivosti A2-s1, d0 prema EN 13501-1 ili
jednakovrijedno _________________________.
Obračun po m2.
- obloga d=150 mm m2 180,00

I.8.7. Toplinska izolacija spuštenog stropa potkrovlja mekanom
mineralnom vunom u rolama.
Izolacija se izvodi slobodnim polaganjem na metalnu
potkonstrukciju spuštenog stropa.
Razred zapaljivosti A2-s1, d0 prema EN 13501-1 ili
jednakovrijedno _________________________.
Obračun po m2.
- obloga d=150 mm m2 330,00

I.8.8. Vjetrovna brana, PE folija postavljena bez lijepljenja preklopa
kao zaštita toplinske izolacije prema ventiliranom tavanskom
prostroru.
Izvodi se slobodnim polaganjem na toplinsku izolaciju.
Obračun po m2. m2 330,00

I.8.9. Parna brana kosog krova i spuštenog stropa, PE folija sa
lijepljenim preklopima.
Izvodi se lijepljenjem na metalnu potkonstrukciju, s unutarnje
strane toplinske izolacije.
Obračun po m2. m2 510,00

UKUPNO I.8. IZOLATERSKI RADOVI 
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I.9. GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI

Opće napomene:
Dobava materijala i montaža pregradnih zidova i obloga, s
metalnom konstrukcijom od CW i UW profila.
Dobava materijala i montaza spuštenog stropa, s krutim
ovjesom i  metalnom konstrukcijom od CD i UD profila.
Izvođač je dužan na mjestima montaže ormarića opreme ili sl.
izvesti dodatnu podkonstrukciju.
Na mjestima ugradnje dovratnika ugraditi tipske UA profile.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i predati je
na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu.
Bandažiranje i zapunjavanje sljubnica te gletanje pune
površine ploča glet masom.
Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama
brtviti nepropusno kitom, a na sudare ploča s drugim
materijalima postaviti razdjelnu traku.
U cijeni stavke uračunat je sav potreban pribor i spojna
sredstva, uglovni profil na sudaru s obodnim zidovima i
izrezivanje svih potrebnih otvora.
Površine koje će se opločiti premazati impregnacijskim
sredstvom prema uputi proizvođača.
Zidovi i obloge visine do 3,2 m  

I.9.1. Gipskartonski pregradni zid, d=10 cm.
Sastav zida:
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)  
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
Obračun po m2 zida.
- Z1 m2 355,00

I.9.2. Gipskartonski pregradni zid laboratorija, sanitarija i čajne
kuhinje s jednostranom oblogom vlagootpornim pločama,
d=10 cm.
Sastav zida:
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm
(2x1.25). 
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)  
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
Obračun po m2 zida.
- Z4 m2 106,00

I.9.3. Gipskartonski pregradni zid laboratorija, sanitarija i čajne
kuhinje s obostranom oblogom vlagootpornim pločama, d=10
cm.
Sastav zida:
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm
(2x1.25). 
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)  
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm
(2x1.25). 
Obračun po m2 zida.
- Z5 m2 65,00

I.9.4. Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom,
d=21-37 cm.
Sastav zida:
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
dvostruka metalna potkonstrukcija od 2 x CW 50 profila s
ispunom mineralnom vunom debljine 2 x 5 cm (30 kg/m3)  
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
Obračun po m2 zida.
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- Z2, d=21 cm m2 95,00
- Z3, d=37 cm m2 60,00

I.9.5. Gipskartonski pregradni zid sanitarija s dvostrukom
potkonstrukcijom i jednostranom oblogom vlagootpornim
pločama, d=21-37 cm.
Sastav zida:
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm
(2x1.25). 
dvostruka metalna potkonstrukcija od 2 x CW 50 profila s
ispunom mineralnom vunom debljine 2 x 5 cm (30 kg/m3)  
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
Obračun po m2 zida.
- Z6, d=21 cm m2 30,00
- Z6, d=37 cm m2 30,00

I.9.6. Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom, u
akustičnoj izvedbi, Rw potr = 62 dB, d=21-37 cm.
Sastav zida:
dvostruke gipskartonske tvrde impregnirane ploče za zaštitu
od buke, debljine 2.50 cm (2x1.25) sa zabrtvljenim reškama.  
dvostruka metalna potkonstrukcija od 2 x CW 50 profila s
ispunom mineralnom vunom debljine 2x5 cm (30 kg/m3)  
dvostruke gipskartonske tvrde impregnirane ploče za zaštitu
od buke, debljine 2.50 cm (2x1.25) sa zabrtvljenim reškama.  
Obračun po m2 zida.
- Z7, d=37 cm m2 15,00
- Z8, d=21 cm m2 21,00

I.9.7. Gipskartonski protupožarni pregradni zid, d=15 cm.
OTPORNOST NA POŽAR: EI-90
Sastav zida:
dvostruke protupožarne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm
(2x1.25). 
metalna potkonstrukcija od CW 100 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 10 cm (30 kg/m3)  
dvostruke protupožarne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm
(2x1.25). 
Obračun po m2 zida.
- PPZ1 m2 74,00

I.9.8. Gipskartonska suha obloga armiranobetonskih i zidanih
elemenata.
Sastav obloge:
ljepilo u skladu s uputom proizvođača.
gipskartonske ploče, debljine 1.25 cm. 
Obračun po m2 obloge
- stupovi m2 130,00
- zidovi m2 12,00

I.9.9. Gipskartonska suha obloga drvenih elemenata konstrukcije
krova.
Sastav obloge:
mehaničko fiksiranje vijcima u drveni element
protupožarne gipskartonske ploče, debljine 1.25 cm. 
Obračun po m2 obloge m2 60,00

I.9.10. Gipskartonska obloga instalacija.
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom
mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)  
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25). 
Obračun po m2 obloge m2 80,00

I.9.11. Gipskartonski spušteni strop.
Sastav spuštenog stropa:
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kruti ovjes pričvršćen na nosivu konstrukciju
metalna potkonstrukcija od CD i UD profila  
gipskartonska ploča, (u sanitarnim prostorima vlagootporna),
debljine 1.25 cm.
Obračun po m2 spuštenog stropa
gipskartonska ploča m2 440,00
gipskartonska vlagootporna ploča m2 20,00

I.9.12. Gipskartonski protupožari spušteni strop.
OTPORNOST NA POŽAR: EI-30
Sastav spuštenog stropa:
kruti ovjes pričvršćen na nosivu konstrukciju
metalna potkonstrukcija od CD i UD profila  
dvostruka gipskartonska ploča, debljine 2.50 cm (2x1.25), u
sanitarnim prostorima vlagootporna.
Obračun po m2 spuštenog stropa
gipskartonska ploča m2 490,00
gipskartonska vlagootporna ploča m2 20,00

I.9.13. Maske iz gipskartonskih ploča na spoju spuštenih stropova
različitih visina i na spoju sšuštenog stropa sa zidom.
Sastav maske spuštenog stropa:
kruti ovjes pričvršćen na nosivu konstrukciju
metalna potkonstrukcija od CD i UD profila  
gipskartonska ploča, debljine 1.25 cm.
Obračun po m2 maske m2 30,00

I.9.14. Univerzalni nosač za jednostrane terete u GK stijeni.
Dobava i ugradnja nosača iz višeslojne ukočene ploče,
sakriven u stijeni i povezan s potkonstukcijom, sav
osnovni,pomoćni,spojni i pričvrsni materijal.
Konstrukcija: ukočena ploča, visine 30 cm, d=23 mm
za osni razmak: max. 62,5 cm
Obračun po komadu ugrađene potkonstrukcije kom 8,00

I.9.15. Razni radovi koje je potrebno izvesti u sklopu izvedbe GK
radova. Uključivo sav potrebni osnovni i pričvrsni materijal i
pribor.
Izrezivanje otvora i ojačanje oko otvora za montažu strojarskih
rešetki, ventilatora, klima opreme, rasvjete i sl. u spuštenom
stropu. Izvodi se prema podacima iz instalaterskih projekata.
Obračun po komadu
- tipska reviziona okna 60x60 cm kom 12,00
- otvori za rasvjetna tijela i ventilaciju kom 140,00

UKUPNO I.9. GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI 
STROPOVI
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I.10. ALUMINIJSKA BRAVARIJA

I.10.1. Vanjska aluminijska ostakljena dvokrilna evakuacijska vrata
100+60/215 cm.
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata od profila s prekidom
toplinskog mosta, ugradbene dubine krila i dovratnika 65 mm,
prema shemi.
Vrata sadrže panik okov, HRN EN 179, funkcija E - iznutra
panik letva, izvana rukohvat; hidraulički zatvarač HRN EN
1154, min. 3 panta, prag bez barijere (<20 mm) i ostali
potreban pribor.
Ostakljenje polja bez parapeta, ulaznih ostakljenih vrata i
fiksnih stijena, sigurnosno IZO staklo: 
TIP B: 6 mm (kaljeno, LowE) - 14 mm Argon 90% - 4 mm - 14
mm Argon 90% - 44.2 mm (lamistal, LowE)
Ug ≤ 1,0 (W/m2K), U ≤ 1,1 (W/m2K).
Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i
sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u
cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i
vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih 
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, okovom,
brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim
komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje
izvođač, a ovjerava projektant.
Boja: RAL 9005 u mat izvedbi ili jednakovrijedna.
Obračun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 1 kom 1,00

I.10.2. Unutarnja puna aluminijska dvokrilna zaokretna vrata 315/275
cm.
Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijskih dvokrilnih punih
zaokretnih vrata, zvučna izolacija 62 dB. Izvedba vrata sa
izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih
aluminijskih profila. Plastifikacija u boji RAL 9016.
Vrata su opremljena potrebnim okovom, bravom, cilindrom,
(kvaka/kvaka) sve u glavnom krilu, u dovratniku brtve,
trostrano. Vrata su bez praga i sa spuštajućom brtvom. 
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.
Vrata je potrebno opremiti potrebnim okovom - okov
(kvaka/kvaka), cilindrični uložak, podni odbojnici 2 kom, 3D
panti (minimalno 3 komada po krilu), zasun u pomoćnom krilu.
Obaveza izvođača je da prije izrade vrata napravi izmjeru
otvora, izvršiti provjere količine kao i smjer i način otvaranja
na temelju izvedbene projektne dokumentacije i stanja na
gradilištu, te potvrde završnu boju sa projektantom i 
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, okovom,
brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim
komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje
izvođač, a ovjerava projektant.
Obračun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 2 kom 1,00

I.10.3. Aluminijski jednokrilni prozor za odimljavanje stubišta 85/64
cm.
Izrada, dobava i ugradnja aluminijskog prozora za
odimljavanje stubišta od plastificiranih ALU profila sa
prekinutim toplinskim mostom. Jedno otklopno krilo.
Svijetli otvor 84*36 cm = 0,30 m2.
Ostakljenje prozora trostrukim IZO staklom 4+12+4+12+4, s
low-E premazom, punjeno inertnim plinom.
Ug ≤ 1,0 (W/m2K), Uw ≤ 1,1 (W/m2K).
Izvedba u plastifikaciji, boja prema odabiru projektanta iz RAL
ton karte.
Stavka uključuje vanjsku i unutarnju aluminijsku prozorsku
klupčicu. 
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Krilo se otvara pomoću elektromotora povezanog na
vatrodojavu. Elektromotor je u sklopu stavke. Prozor se
postavlja na mjestu prethodno uklonjenog drvenog prozora. 
Sidrenje na postojeću drvenu konstrukciju pomoću
odgovarajućih vijaka.
Stavku ugraditi prema RAL smjernicama. U stavku uključiti
bubreću traku i/ili unutrašnju i vanjsku brtveću traku.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za prozor
koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Sve mjere kontrolirati u naravi.
Obračun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 3 kom 2,00

I.10.4. Aluminijski jednokrilni prozor za odimljavanje stubišta 85/85
cm.
Izrada, dobava i ugradnja aluminijskog prozora za
odimljavanje stubišta od plastificiranih ALU profila sa
prekinutim toplinskim mostom. Jedno otklopno krilo.
Svijetli otvor 84*84 cm = 0,71 m2.
Ostakljenje prozora trostrukim IZO staklom 4+12+4+12+4, s
low-E premazom, punjeno inertnim plinom.
Ug ≤ 1,0 (W/m2K), Uw ≤ 1,1 (W/m2K).
Izvedba u plastifikaciji, boja prema odabiru projektanta iz RAL
ton karte.
Stavka uključuje vanjsku i unutarnju aluminijsku prozorsku
klupčicu. 
Krilo se otvara pomoću elektromotora povezanog na
vatrodojavu. Elektromotor je u sklopu stavke. Prozor se
postavlja na mjestu prethodno uklonjenog drvenog prozora. 
Sidrenje na postojeću drvenu konstrukciju pomoću
odgovarajućih vijaka.
Stavku ugraditi prema RAL smjernicama. U stavku uključiti
bubreću traku i/ili unutrašnju i vanjsku brtveću traku.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za prozor
koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Sve mjere kontrolirati u naravi.
Obračun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 4 kom 1,00

I.10.5. Unutarnja aluminijska rešetka od isteg lima 80/320 cm.
Izrada, dobava i ugradnja rešetke od aluminijskog isteg lima
(otvorenost min. 50%) u okviru od ALU L profila, u kanalu od
gipskartonskih ploča na potkonstrukciji.
Dimenzije rešetke 80x320 cm.
Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja uključiti u cijenu.
Model isteg lima i postotak otvorenosti prema odabiru
projektanta.
Izvedba u RAL plastifikaciji 9016. 
Kompletno sa brtvljenjem i pokrovnim letvicama.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za prozor
koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Sve mjere kontrolirati u naravi.
Obračun po komadu.
Aluminijska bravarija - poz. 5 kom 1,00

UKUPNO I.10. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
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I.11. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

1.

2.
OPĆI UVJETI JEDNAKOVRIJEDNOSTI 
Potrebna dokumentacija koju će izvođač radova priložiti u cilju dokazivanja svojstava dijelova sistema i gotovih stavki
određenih projektom i ovim troškovnikom (osim potrebnih karakteristika svakog sistema posebno):
-  Izjava o svojstvima, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima 

(NN 76/13, 30/14) i klasifikacijskom normom HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno __________________ (prozori i
vrata)
-  Izvještaj o razredbi otpornosti na požar, HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno __________________.
- prema potrebi:
  Proračune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta 
  prolaza topline Ucw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno __________________.
  Statički proračuni profila i stakla

PROTUDIMNE KARAKTERISTIKE VRATA, Sm

UVODNE NAPOMENE:
Izrada, dobava i ugradnja stavki s otpornošću na požar i dim u sistemu čeličnih profila s prekidom i bez prekida
toplinskog mosta. Materijal čelika je u kvaliteti HRN EN 10025-2:2007 ili jednakovrijedno __________________,
S235JR; toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; HRN EN 10346:2009 ili jednakovrijedno
__________________; čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim uranjanjem. 
Protupožarna fasada mora zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zaštiti u zgradama" (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18).
Sastavni dio podloga za izradu ponude čeličnih stavki čine sheme iz projekta i troškovnički opisi, a sastavni dio
podloga za izradu, dobavu i ugradnju samih stavki čine radionički nacrti izrađeni od strane izvođača, ovjereni od
strane glavnog projektanta. Radionički nacrti moraju sadržavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu
konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema potrebi, od strane statičara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine
stakla.
Opšave i izolacijske radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove.
Stavke u svemu izraditi u skladu s važećim Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine
moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13; Izvještajem o razredbi otpornosti na požar; izuzetno u skladu s
Proširenom primjenom rezultata ispitivanja, HRN EN 15269-5 ili jednakovrijedno __________________.
Smjer otvaranja mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijedno __________________.

KRITERIJI JEDNAKOVRIJEDNOSTI PP SISTEMA ZA IZRADU BRAVARSKIH STAVKI
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2.1.

Vrata moraju ograničiti stupanj prolaznosti dima kroz vrata u slijedećim iznosima:
- jednokrilna vrata: ≤ 20m3/h
- dvokrilna vrata:    ≤ 30m3/h
Vrata moraju biti klasificirana i ispitana u skladu sa slijedećim normama:
HRN EN 13501-2:2010 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata 
                                     prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema 
                                     rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, 

isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) ili jednakovrijedno
__________________.
                                     
HRN EN 1634-1:2008 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, 
                                  roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata 
                                  zgrade --1.dio:
                                  ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za  
                                  zatvaranje i  prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-
                                  1:2008)  ili jednakovrijedno __________________.
HRN EN 1634-3:2008 – Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje 
                                   otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači 
                                  za otvore 
                                  (EN 1634-3:2004+AC:2006)« -  klasa Sm (pri 200ºC) ili jednakovrijedno __________________
HRN EN 14600:2008 – Vrata i otvarajući prozori s otpornošću na požar i/ili  
                                  kontrolom propusnosti dima -- Zahtjevi i razredba (EN

14600:2005) - klasa C5 (200000 ciklusa samozatvaranja) ili jednakovrijedno
__________________

Vrata obavezno sadrže spuštajuću brtvu s donje strane krila, koja se zatvaranjem krila automatski spusti i zabrtvi
prostor između krila i praga, ostale brtve od teško zapaljivog materijala.
Maksimalne dimenzije krila se kreću u granicama ca 1400 mm x 3000 mm, tj. u skladu s uvjetima direktne primjene
propisanim Izvještajem o razredbi.
Moguća izvedba protuprovalnosti do klase RC 2 (HRN EN 1670 ili jednakovrijedno __________________), te
ugradnja panik okova (HRN EN 1125 ili jednakovrijedno i HRN EN 179 ili jednakovrijedno
PANIK OKOV na evakuacijskim vratima, puna panika, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijedno
__________________:
"B" funkcija - s vanjske strane kvaka ili fiksni rukohvat, s unutarnje panik letva; vrata su prohodna u oba smjera dok
su otključana, zaključana su prohodna samo u smjeru evakuacije.
"E" funkcija - s vanjske strane kvaka ili fiksni rukohvat, s unutarnje panik letva. Izvana prema unutra moguć prolaz
samo s ključem. 
Djelomična panika, HRN EN 179 ili jednakovrijedno __________________, za poznate korisnike - "B" i "E" funkcije,
umjesto panik letve s unutarnje strane, tj. u smjeru evakuacije kvaka.

PP VRATA I FIKSNE STIJENE, EI2 30-C
Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata i fiksnih stijena, klasa EI30, u sistemu čeličnih profila s prekidom
toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa
štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm.
Klasifikacija prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno __________________, obuhvaća zaštitu od plamena i
prolaza topline u roku od min. 30 min. te sposobnost samozatvaranja.
Profili ove serije su čelični profili s prekinutim toplinskim mostom. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim
izolatorom, koji dijeli profil na unutarnji i vanjski pojas.
Protupožarno jednostruko staklo je višeslojno, u klasi EI30. U prostor između stakla i profila ugrađuje se
ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije. Brtvljenje između krila i štoka
osigurano je pomoću 2 protupožarne trostrane brtve u klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijedno __________________. Vrata visine krila iznad 2500 mm sadrže tzv. bimetalnu zaporku, koja služi za
dodatno zabravljivanje krila u slučaju požara.
Vrata sadrže hidraulički zatvarač, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno __________________.
U seriju mora biti moguća ugradnja različitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 i 179 ili jednakovrijedno
__________________), elektro-brave, vrata u funkciji odimljavanja, kao i automatskog upravljanja. 
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2.2.

3.

Potrebne karakteristike protupožarnog sistema klasa EI 90-C:
- tražena vatrootpornost 90 min, HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno __________________
- dimopropusnost:          ≤ 20 m3/h (jednokrilna) / 30 (dvokrilna)
- debljina protupožarnog stakla do 54 mm / panela 49 mm.
- max. atestirane dimenzije jednokrilna vrata 1400x2500 mm,
  dvokrilna 2600x2500 mm, fiksne stijene do visine 4000 mm, s hor. prečkom
- max. masa krila s tri panta do 350 kg
- materijal za brtvljenje     HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno __________________, B1
- mehanička trajnost, HRN EN 14600 (HRN EN 1191) ili jednakovrijedno __________________ klasa 5
(200000 ciklusa)

TIPOVI OSTAKLJENJA

PP VRATA I FIKSNE STIJENE, klasa EI90 - C
Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata i fiksnih stijena, klasa EI 90, u sistemu čeličnih profila s prekidom
toplinskog mosta, ugradbene dubine 70 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa
štokom u zatvorenom položaju, fuga 4-7 mm.
Protupožarnost prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno __________________, obuhvaća zaštitu od plamena i
prolaza topline u roku od 90 min. Sistem je ispitan u skladu s normom HRN EN 1364 ili jednakovrijedno
__________________ (fiksni elementi) i HRN EN 1634 ili jednakovrijedno __________________ (otvarajući
elementi).
Profili ove serije su čelični profili s prekinutim toplinskim mostom. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim
izolatorom, koji dijeli profil na unutarnji i vanjski pojas. Unutrašnjost profila ispunjena je kompaktnom protupožarnom
keramičkom masom. Protupožarno jednostruko staklo je višeslojno, u klasi EI2 90. U prostor između stakla i profila
ugrađuje se ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije. Brtvljenje između krila i
štoka osigurano je pomoću 2 protupožarne trostrane brtve u klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijedno __________________. Vrata visine krila iznad 2500 mm sadrže tzv. bimetalnu zaporku, koja služi za
dodatno zabravljivanje krila u slučaju požara.
U seriju mora biti moguća ugradnja različitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 ili jednakovrijedno
__________________ i 179 ili jednakovrijedno __________________), elektro-brave, automatskog upravljanja,
vrata u funkciji odimljavanja, hidrauličnog zatvarača prema HRN EN 1154:2008 ili jednakovrijedno
__________________, sistemskog redosljednika zatvaranja kod dvokrilnih vrata... 

Potrebne karakteristike protupožarnog sistema klase EI2 30-C-Sm:

- tražena vatrootpornost, 30 min, HRN EN 13501 ili jednakovrijedno __________________:   
- max. dim. krila:           1400x3000 mm (230 kg)
- dimopropusnost:          ≤ 20 m3/h (jednokrilna) / 30 (dvokrilna)
- preporučena visina stijene sa vratima i nadsvjetlom:  4000 mm
- debljina protupožarnog stakla /panela do 60 mm.    
- materijal za brtvljenje,  HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno __________________, B1 
- mehanička trajnost, HRN EN 14600 (HRN EN 1191) ili jednakovrijedno __________________: klasa 5 (200000
ciklusa)
Jednokrilna vrata u funkciji odimljavanja i evakuacije moraju sadržavati:

-Hidraulični zatvarač  za jednokrilna vrata
-Elektromotor s polugom za otvaranje jednog krila vrata, 24V DC, 1.4 A, EV1. 
 Navedeni elektromotor postiže otvaranje od 90°.
-Konzola za montažu 
-Samozaključavajuća panik brava za1-krilna evakuacijska zaokretna vrata sa  
 mogučnošću automatskog otvaranja vratnih krila i spojem na VDC:
 Tehničke karakterisitke:
 izrez za kruškasti cilindar,
- napajanje 24 V DC / 60 mA
- izbačaj glavnog zasuna 20 mm 
- pomoćni križni zasuni
- prema EN 179, EN 1125  ili jednakovrijedno __________________
- za evakuacijske izlaze
- radna temperatura -20° do +60°
- 9 mm prihvat kvake sa rascjepom
- načini rada: sigurnosno zaključano, privremeno otvoreno, noćni rad, otvoreno 
- za protupožarna vrata, 
- mehaničko samozaključavanje
- povratni signal statusa brave
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4.

5.

I.11.1. Unutarnja protupožarna ostakljena zaokretna dvokrilna vrata
80+80/243 cm, EI2 60-C
Dovratnik i krilo, čelična konstrukcija, obloženo izolacijskom
oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila.
Završna obrada plastifikacija RAL 9016 u polumat izvedbi.
Spojnica (pant) s ležajem niklovan 3.kom
Brava protupožarna EN 122090 sa panik funkcijom EN 1125 i
elektroprihvatnikom.
Hidraulički zatvarač protupožarne izvedbe sa klizačem, EN
1154.
Panik poluga INOX EN 1125, INOX kvaka, EN 1906.
Cilindar s ključem.
Podni odbojnik.
Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u
podu bez praga i sa spuštajućom brtvom, zazor 5-10mm.
Ostakljenje protupožarnim staklom požarne otpornosti EI 60'
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju
izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Protupožarna bravarija - poz. 1
Obračun po komadu. kom 1,00

I.11.2. Unutarnja puna protupožarna jednokrilna vrata 90/215 cm,
EI2 60-C
Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih jednokrilnih
neostakljenih (punih) zaokretnih vrata, požarne otpornosti EI₂
60-C. Svijetla dimenzija otvora 90x215 cm. Ovisno o načinu
ugradnje u zid, uključiti potrebne slijepe profile.

U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i
materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju,
sastavni su dio ove stavke. 

Protupožarno staklo za ugradnju u izo paket, višeslojno, u skladu s Izvještajem o razredbi otpornosti na požar,
važećim u RH.
Sve promjene tipa i dimenzija stakla unutar područja direktne primjene uskladiti s Izvještajem o razredbi i EN 1634-1
ili jednakovrijedno __________________; prema potrebi unutar područja proširene primjene obuhvaćene EN 15269-
4:2014 ili jednakovrijedno __________________.

POVRŠINSKA ZAŠTITA
Čelične profile protupožarnih stavki zaštititi u skladu s HRN EN 12944 ili jednakovrijedno ___________________.
Boja RAL 9005 ili prema izboru projektanta.
Preporuka je koristiti sistem temeljnom obradom vrućim cinčanjem, završna prema izboru projektanta.

UGRADNJA
Ugradnju prozora izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, izrađenim od strane izvođača radova, ovjerenim od strane
glavnog projektanta, a koji u moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje prozora (RAL smjernice):
- ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki stakla/profila 
- ugradnju prozora na sistemski bazni profil - nema toplinskog mosta
- paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost s  vanjske
- odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine  
- ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke

Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu
toplinsku izolaciju.
Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti
u stanju dokazati.

U slučaju RAL ugradnje s ekspanzijskim trakama, bočno i s gornje strane izvesti multifunkcionalnom eksp. trakom,
iznutra dodatno zabrtviti akrilnom parnom branom.
S donje strane izvana koristiti  vodonepropusnu butilnu foliju, iznutra foliju parnu branu.
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Izvedba vrata iz čeličnog lima, pocinčana, završno obojena
(plastifikacija), boja po izboru (RAL karta). Vrata su
opremljena potrebnim protupožarnim okovom, bravom,
cilindrom sa tri ključa u master sustavu, (kvaka/kvaka EN
1906) i hidrauličkim zatvaračem.
U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa
spuštajućom brtvom. 
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.
Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupožarnim okovom -
standardnom protupožarnom bravom, okov (kvaka/kvaka),
cilindričnim uloškom, 3D pantima (minimalno 3 komada),
hidrauličkim zatvaračem s kliznom vodilicom.
Okov mora sadržavati - povratnu oprugu, štit za ugradnju na
vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm.
Boja po odabiru projektanta. Podni odbojnik.
Ugradnja mora biti na način da se vijcima povezuje unutarnja i
vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se
mogu koristiti na protupožarnim vratima.
Obaveza izvođača je da prije izrade vrata napravi izmjeru
otvora na objektu, izvrši provjere količine kao i smjer i način
otvaranja na temelju izvedbene projektne dokumentacije i
stanja na gradilištu te potvrde završnu boju sa projektantom i
investitorom.
Obračun po komadu. U svemu prema protupožarnom 
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju
izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Protupožarna bravarija - poz. 2
Obračun po komadu. kom 1,00
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I.12. STOLARSKI RADOVI

OPĆE NAPOMENE:
Sve stavke obuhvaćaju izradu, dobavu i montažu.

Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, 
standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, 
završnim fazonskim komadima i radioničkom 
dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava 
nadzorni inženjer i projektant
Uračunati i eventualni slijepi dovratnik te gumeni podni 
zaustavljač.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.

I.12.1. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 90/215+37 cm.
Dobava i ugradnja unutarnjih punih jednokrilnih zaokretnih
drvenih vrata s pripadajućim dovratnikom i nadsvjetlom.
Vrata opskrbljena kompletnim matiranim inox mat okovom: s
obje strane kvaka i brava s rozetom.
Brava za profilni cilindični uložak.
Dimenzije svijetlog otvora vrata 90 x 215 cm.
Obavezna izmjera prije ugradnje i izrada otvora po mjeri.
Uračunati eventualni gumeni podni zaustavljač.
Dovratnik i krilo masivne izrade iz smrekove ili jelove građe II.
klase.
Dovratnik u punoj širini zida.
Vratno krilo je puno, glatko, s preklopom (u ravnini s
dovratnikom), debljine minimalno 42 mm. 
Ispuna krila od papirnatog saća ili drugog materijala koji će
osigurati zvučnu izolaciju i obostrano obloženo medijapanom.
Završna obrada dovratnika i krila akrilnim lakom za korištenje
u unutarnjem prostoru, boja RAL 9016 polumat.
Ostakljenje nadsvjetla izvesti ravnim prozirnim laminiranim
staklom deblijne 4mm.
Skrivene spojnice (panti), odgovarajuće za vrata od drvenih
profila i u skladu s masom krila vrata i dimenzijom.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim
okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim 
komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje
izvođač, a ovjerava projektant.
Shema stolarskih stavki - poz. 1
Obračun po komadu. kom 11,00

I.12.2. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 90/215+67 cm.
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 1a
Obračun po komadu. kom 10,00

I.12.3. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 80/215+37 cm.
U krilo ugraditi ventilacijsku rešetku za ugradnju u vrata dim.
325/125mm, u boji vrata RAL 9016.
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 2
Obračun po komadu. kom 3,00

I.12.4. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 80/215+67 cm.
U krilo ugraditi ventilacijsku rešetku za ugradnju u vrata:
- prostorija P.1.21. dim. 425/125mm, u boji vrata RAL 9016
- ostale prostorije dim. 325/125mm, u boji vrata RAL 9016
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 2a
Obračun po komadu. kom 4,00
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I.12.5. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 90/215+37 cm.
Vrata prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 7/2013
- pristupačna kvaka na vratima za lagano rukovanje na visini
90 cm od poda.
- ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju
poziva u pomoć
U krilo ugraditi ventilacijsku rešetku za ugradnju u vrata dim.
325/125mm, u boji vrata RAL 9016.
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 3
Obračun po komadu. kom 1,00

I.12.6. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata 90/215 
U krilo ugraditi ventilacijsku rešetku za ugradnju u vrata dim.
525/125mm, u boji vrata RAL 9016.
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 4
Obračun po komadu. kom 3,00

I.12.7. Unutarnja puna drvena dvokrilna zaokretna vrata s
nadsvjetlom 160/215+67 cm.
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 5
Obračun po komadu. kom 3,00

I.12.8. Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata 80/215 
U svemu ostalom kao st. I.12.1.
Shema stolarskih stavki - poz. 6
Obračun po komadu. kom 1,00

UKUPNO I.12. STOLARSKI RADOVI
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I.13. ČELIČNA BRAVARIJA

I.13.1. Vanjska ograda na stubištu, h=130 cm (110 cm od gotovog
poda).
Izrada, dobava i ugradnja ograde od čeličnih plosnih profila
50/4mm.
Okvir i vertikale na osnom razmaku 13 cm izrađuju se od istih
profila.
Donja horizontala se učvršćuje na nosivu AB konstrukciju.
Potrebne elemente ugradnje i sidrenja uključiti u cijenu.
Izvedba u plastifikaciji. 
Boja: RAL 9005 u mat izvedbi ili jednakovrijedna.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za
konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje
izvođač, a ovjerava projektant.
Čelična bravarija - poz. 1
Obračun po m1. m1 10,65

I.13.2. Akustička i vizualna barijera vanjskog rashladnika.
4,325 x 3,35 m, visine 3,10 m.
Nosiva konstrukcija izrađuje se od čeličnih stupova 100/100/4
mm, na kojima su zavareni čelični U profili u koje se umeću
platice d=6 cm, sa utorom i perom, od punog drveta hrasta ili
ariša.
U sklopu obloge ugrađuju se i jednokrilna vrata vizualno
oblikovana istovjetno kao ostatak obloge.
Vrata opskrbljena kompletnim matiranim inox mat okovom: s
obje strane kvaka i brava s rozetom.
Brava za profilni cilindični uložak.
Potrebne elemente ugradnje, sidrenja i okove uključiti u 
Izvedba čeličnih profila u plastifikaciji. 
Boja: RAL 9005 u mat izvedbi ili jednakovrijedna.
Završna obrada drvenih platica bezbojnom mat lazurom za
korištenje na vanjskom prostoru.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim
fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za
konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje
izvođač, a ovjerava projektant.
Čelična bravarija - poz. 2
Obračun po m1, h=3,10 m. m1 15,35

UKUPNO I.13. ČELIČNA BRAVARIJA
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I.14. HPL MONTAŽNE STIJENE

I.14.1. HPL montažna stijena, sanitarije 131.5+95/220 cm.
Izrada, dobava i montaža kabine sanitarija, izrađene od
compact ploča debljine 13mm, sa ugrađenim vratima.
Jedna kabina - WC.
Stijena ukupne visine 220 cm, visina ploče 205 cm, na
nogicama od mat inoxa visine 15 cm. 
U nekoj od standardnih boja po izboru projektanta i uz
korištenje standardnih okova.
Krilo vrata svijetlog otvora 60 cm opremljeno zasunom s
indikatorom zaključanosti, opremljeno leptir bravom, s
mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana, vješalicom za
odlaganje i inox odbojnikom.
Predvidjeti sve komplet ugrađeno, pregradna stijena, vrata,
nosive i spojne elemente, okove kvake, odbojnike.
Pozicija se radi bez nadvoja, osim u slučaju da zbog tehničkih
razloga to nije izvedivo.
Prije izrade provjeriti mjere u naravi! 
HPL montažne stijene - poz. 1
Obračun po komadu. kom 1,00

I.14.2. HPL montažna stijena, sanitarije 213+130/220 cm.
Izrada, dobava i montaža kabine sanitarija, izrađene od
compact ploča debljine 13mm, sa ugrađenim vratima.
Dvije kabine - WC.
U svemu ostalom kao st. I.14.1.
HPL montažne stijene - poz. 2
Obračun po komadu. kom 1,00

I.14.3. HPL montažna stijena, sanitarije 206.5/220 cm.
Izrada, dobava i montaža kabine sanitarija, izrađene od
compact ploča debljine 13mm, sa ugrađenim vratima.
Jedna kabina - WC.
U svemu ostalom kao st. I.14.1.
HPL montažne stijene - poz. 3
Obračun po komadu. kom 2,00

I.14.4. HPL montažna stijena, sanitarije 172/220 cm.
Izrada, dobava i montaža kabine sanitarija, izrađene od
compact ploča debljine 13mm, sa ugrađenim vratima.
Jedna kabina - WC.
U svemu ostalom kao st. I.14.1.
HPL montažne stijene - poz. 4
Obračun po komadu. kom 1,00

I.14.5. HPL montažna stijena, sanitarije 90/220 cm.
Izrada, dobava i montaža kabine sanitarija, izrađene od
compact ploča debljine 13mm, sa ugrađenim vratima.
Jedna kabina - pisoar.
U svemu ostalom kao st. I.14.1.
HPL montažne stijene - poz. 5
Obračun po komadu. kom 1,00

I.14.6. HPL montažna stijena, sanitarije 180/220 cm.
Izrada, dobava i montaža kabine sanitarija, izrađene od
compact ploča debljine 13mm, sa ugrađenim vratima.
Jedna kabina - WC.
U svemu ostalom kao st. I.14.1.
HPL montažne stijene - poz. 6
Obračun po komadu. kom 1,00
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I.15. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Napomena:
U cjeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju
materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze
rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima
struke i vazećim propisima bez obzira da Ii je sve to
napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni
materijal renomiranih proizvođača, razradu detalja u fazi
izvođenja, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno
izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove
grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu
s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta te
čišćenje po završenom radu

I.15.1. Dobava i ugradnja monolitnog, glatkog, vodonepropusnog, 
epoksidnog sustava poda, debljina 0.6-0.8 mm.
Zadovoljava zahtjeve prema EN 1504-2 i EN 13813. 
Karakteristika :
tvrdoća Shore D min. 76 (DIN 53 505 ili jednakovrijedan 
_____________),
otpornost na abraziju maks. 28 mg (DIN 53109 ili 
jednakovrijedan ).
Priprema podloge prema uputama proizvođača, a  
zadovoljava parametre: vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm², 
tlačna čvrstoća 25 N/mm², sadržaj vlage < 4 % CM metodom, 
uključeni radovi sanacije eventualnih pukotina.
Boja premaza prema izboru projektanta. Uključena izrada 
radnih reški. Premaz se nanosi na podlogu pripremljenu 
prema uputama prozivođača materijala i obrađenu 
odgovarajućim temeljnim premazom.
Obračun po m2.
- pod m2 76,00
- sokl, h=10 cm m2 7,60

I.15.2. Izvedba holkera u sustavu poda iz prethodne stavke.
Izvodi se od epoksidne smole i kvarcnog pijeska, r=2,0 cm, sa 
završnom obradom u sustavu iz prethodne stavke.
U svemu ostalom kompatibilno s prethodnom stavkom.
Obračun po m1. m1 76,00

I.15.3. Dobava i postava podne prostirke - otirača.
Podna prostirka od vinila sa specijalnim premazom za visoku 
trajnost i bez poleđine radi bolje propusnosti.
Vitičasto omčaste strukture, ˝špageti˝.
- ukupna visina: minimalno 16 mm 
- ukupna težina: mimnalno 5,0 kg/m2
Otirač se polaže na cementni estrih s protuprašnim 
premazom, u istoj visini s obodnom podnom oblogom.
U cijeni iskazati sve troškove dobave i postave te upotrebu 
svih potrebnih alata i uređaja.
Boja po odabiru projektanta prema ton karti odabranog 
dobavljača.
Obračun po m2. m2 3,40
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I.16. KERAMIČARSKI RADOVI

Napomena:
Prije početka radova obavezno uzeti točne mjere na
građevini. Veličina, uzorak i način postavljanja prema izboru
projektanta i investitora. Sve su fuge veličine i boje prema
izboru projektanta i investitora.
Tip keramike koji treba nuditi za podne i zidne obloge je
I.klase; ljepila mase za fugiranje kvalitete odgovarajuće uz
keramiku.
Uz opločenja obavezno nuditi sve odgovarajuće tipske rubne
profile izgleda prema odabiru projektanta.
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i
sl sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni
Jedinična cijena sadrži:

- osnovni materijal - pločice
- transportne troškove
- rad i sav potreban pomoćni materijal - Ijepilo, masa za 

fugiranje, trajnoelastični kit za sanitarije. i sl.
- čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i 

otpadaka
- popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu 

iz nepažnje.

I.16.1. Popločenje podova unutarnjih prostora keramičkim pločicama.

Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja poda gres
keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, mat završna obrada,
protukliznost R9, ravno rezanih rubova “rektificirana“,
dimenzija 60x60 cm, d=10 mm, +/- 10 %.
Boja svijetlo siva.
Pločice se polažu Ijepljenjem, s otvorenom reškom širine 2
mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala.
Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju alu profila, na spoju s drugim
podom.
Obračun po m2. m2 275,00

I.16.2. Popločenje stubišta unutarnjih prostora keramičkim
pločicama.
U svemu ostalom kao stavka I.16.1.
Obračun po m2. m2 15,00
- protuklizna AL lajsna na rubu stepenica m1 25,30

I.16.3. Popločenje sokla unutarnjih prostora keramičkim pločicama.
Visina sokla: 8 cm
U svemu ostalom kao stavka I.16.1.
Obračun po m1. m1 195,00

I.16.4. Popločenje zidova unutarnjih prostora keramičkim pločicama
Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja zida gres
keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, mat završna obrada,
ravno rezanih rubova “rektificirana“, dimenzija 60x30 cm, d=10
mm, +/- 10 %.
Boja svijetlo siva.
Pločice se polažu Ijepljenjem, s otvorenom reškom širine 2
mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala.
Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju alu profila, na rubovima.
Obračun po m2. m2 192,00
- AL profil na rubovima m1 12,00

I.16.5. Popločenje stubišta vanjskih prostora mrazootpornim
keramičkim pločicama za korištenje na vanjskom prostoru.
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Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja stubišta
mrazootpornim gres keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, mat
završna obrada, protukliznost R9, ravno rezanih rubova
“rektificirana“, dimenzija 60x60 cm, d=10 mm, +/- 10 %.
Boja svijetlo siva.
Pločice se polažu Ijepljenjem fleksibilnim ljepilom, s
otvorenom reškom širine 2 mm zapunjenom masom za
fugiranje u boji materijala. Pravilne reške postići postavom na
križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju alu profila, na spoju s drugim
podom.
Obračun po m2. m2 15,00
- protuklizna AL lajsna na rubu stepenica m1 24,00
- okapna AL lajsna na bočnom rubu stepenica m1 15,00

I.16.6. Popločenje sokla stubišta vanjskih prostora keramičkim
pločicama.
Visina sokla: 8 cm
U svemu ostalom kao stavka I.16.5.
Obračun po m1. m1 15,00

UKUPNO I.16. KERAMIČARSKI RADOVI
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I.17. PARKETARSKI RADOVI

I.17.1. Masivni pod - gotovi troslojni lakirani parket I.klase, debljine 
14 mm. Širina letvica 120-160mm, duljina 1200-2400mm.
Parket u boji lagano izbijeljenog hrasta, mat ili polumat.
Dobava i postavljanje gotovog parketa na već suhi
(maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 ili
jednakovrijedno ________________________ je 2,0 % CM),
očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih.
Parket se postavlja punoplošnim lijepljenjem
dvokomponentnim ljepilom na podlogu.
U jediničnu cijenu stavke uključen je sav pomoćni materijal,
pribor, prijevozi i prijenosi te ostali rad i strojevi potrebne za
kompletnu izradu.
Obračun po m2. m2 420,00

I.17.2. Rubne lajsne h=min. 6 cm, na spoju parketa i zida.
Dobava i ugradnja rubnih lajsni od lakiranog MDF-a, boja RAL
9010 (bijelo) na spoju obloge poda parketom i zida. Stavka
uključuje postavu lajsni i zatvaranje reški prema podu i zidu
materijalom kompatibilnim s podnom oblogom.
U jediničnu cijenu stavke uključen je sav pomoćni materijal,
pribor, prijevozi i prijenosi te ostali rad i strojevi potrebne za
kompletnu izradu.
Obračun po m1. m1 334,00

I.17.3. Rubni profili na spoju različitih završnih obloga poda.
Stavka uključuje nabavu i ugradnju inox profila 'I', 'L', 'T', 'P' ili
drugog adekvatnog presjeka, na sudarom sa drugom vrstom
poda. Profili se ugrađuju u širini vrata, otvora ili promjene vrste
podne obloge.
Obračun po m1 ugrađenog profila. m1 65,00

UKUPNO I.17. PARKETARSKI RADOVI
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I.18. SOBOSLIKARSKI RADOVI

I.18.1. Gletanje stupova, zidova i stropova vapnenom masom za
gletanje tip kao Samoborka Teranil:
Tlačna čvrstoća: CS I (0,4-2,5 N/mm2)
Čvrstoća prionjivosti (beton+UKG): više od 0,5 N/mm2; SL: B
Koeficijent paropropusnosti μ: manje od 20
Toplinska provodljivost: 0,47 W/mK
Kapilarna vodoupojnost: W 0
Razredba reakcije na požar: A 1
Optimalna debljina nanosa: 2 mm
Maksimalna debljina nanosa: 5 mm u jednom sloju
Vrijeme upotrebe: (20°C 60% rel vlaga) 24 h
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive, 
nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja. Slabo upojne podloge, 
glatke betone impregnirati dan prije nanošenja glet mase.
Prilikom upotrebe pridržavati se uputa za upotrebu i
sigurnosnih uputa proizvođača.
Na sve otvore postaviti ugaone profile uračunate u cijenu. 
Obuhvaća impregnaciju, gletanje u dva sloja i pripremu za 
soboslikarske radove.
Stavka uključuje punoplošno gletanje površina unutrašnjih
zidova i stropova glet masom, bandažiranje spojeva, ručno i
strojno brušenje, svu pripremu za bojanje.
Kvaliteta završnog gletanja Q ili jednakovrijedna norma 
___________________________
Q 2 - standardna kvaliteta.
Uljučivo sav materijal, radne skele i podeste i čišćenje.
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Obračun po m2.
- stropovi - prostorija ispod klima komore m2 22,00
- krakovi stubišta m2 16,00

I.18.2. Bojanje stupova, zidova i stropova disperzivnom bojom.
Prema HRN EN 133000 ili jednakovrijedno

.
Izvodi se u slijedećim fazama:
- impregnacija
- završna boja - 3 sloja
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Izvoditi prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m2.
- stropovi - prostorija ispod klima komore m2 22,00
- krakovi stubišta m2 16,00
- zidovi, GK m2 1.400,00
- zidovi, GK - postojeći m2 200,00
- stropovi, GK m2 870,00
- obloge, GK m2 282,00

I.18.3. Popravak postojeće boje stupova, zidova i stropova
disperzivnom bojom. Prema HRN EN 133000 ili
jednakovrijedno .
Izvodi se u slijedećim fazama:
- impregnacija
- završna boja - 1 do 2 sloja
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Izvoditi prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m2.
- zidovi - postojeći m2 200,00

UKUPNO I.18. SOBOSLIKARSKI RADOVI
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I.19. MONTAŽERSKI RADOVI

I.19.1. Ponovna montaža prethodno deponirane postojeće ograde
stubišta, duljine cca 15m.
Ograda od okruglih profila od nehrđajučeg čelika s ispunom
od stakla.
Ogradu je potrebno pažljivo i bez oštećenja ponovno montirati
nakon izvođenja ostalih radova.
U cijenu je uključena i eventualna prilagodba ograde zbog
novih podova, obloga zidova i sl. koja bi rezultirala promjenom
potrebnih dimenzija:
- skraćivanje ili produljivanje stupova ograde
- promjena dimenzija polja ispune ograde
- nova stakla u skladu s poljima ispune ograde
Obračun po kompletu. komplet 1,00

UKUPNO I.19. MONTAŽERSKI RADOVI
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I. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

1. PRIPREMNI RADOVI

2. RUŠENJA I DEMONTAŽE

3. ZEMLJANI RADOVI

4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

6. DRVENA KONSTRUKCIJA

7. ZIDARSKI RADOVI

8. IZOLATERSKI RADOVI

9. GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI

10. ALUMINIJSKA BRAVARIJA

11. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

12. STOLARSKI RADOVI

13. ČELIČNA BRAVARIJA

14. HPL MONTAŽNE STIJENE

15. PODOPOLAGAČKI RADOVI

16. KERAMIČARSKI RADOVI

17. PARKETARSKI RADOVI

18. SOBOSLIKARSKI RADOVI

19. MONTAŽERSKI RADOVI

I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
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II. UREĐENJE OKOLIŠA

OPĆI UVJETI

Opće napomene:

Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u
skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja. 

Radove izvoditi prema općim tehničkim uvjetima:
 - opće odredbe i pripremni radovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 1
 - zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 2
 - kolnička konstrukcija prema OTU za radove na cestama, knjiga 3
 - betonski radovi -prema OTU za radove na cestama, knjiga 4
 - oprema ceste prema OTU za radove na cestama, knjiga 6

Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju
popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte,
obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inženjera, a tek potom krenuti u izvođenje istih. 
Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak
izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i
dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. 

Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za 
izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera. 

Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti
odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski
dnevnik. 

Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je
također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. 
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava
ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. 

Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću sručnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će
odgovarati za stručno izvođenje radova. 

Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i
pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika
investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta,
predstavnikom investitora i  nadležnim nadzornim inženjerom. 

Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji,
tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te
pravilima struke i građevinskim normama. 

Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest
nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon
ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.       

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome
izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za
nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova. 

Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po
građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu),
pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i
drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za
vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu
tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg
će utvrditi sa Investitorom. 

Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. 
Prije davanja konačne ponude  za instalaterske radove, obavezno  pregledati  projektnu  dokumentaciju  sa  svim  detaljima. .
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati
na  posebnom  podnesku  kao  dodatak  službenoj  ponudi. 
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U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću
strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih
dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz
grafike je obvezujuće.

Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju
posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom
skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao
i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze
u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.

Obračun  izvedenih  radova  obračunati  će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.

Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran
izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj
teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. 

Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to
ovlaštene institucije. 
Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu. 

Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim
inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u
traženoj kvaliteti ili  naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak. 

Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a
odbiti  vrijednost  obavljenih  radova  od  ugovora osnovnog Izvođača.  

Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba
obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku
promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji.
Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi ili jednakovrijednih). Ako se u međuvremenu neka
norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
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II.1. PRIPREMNI RADOVI .

II.1.1. Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i 
priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera 
te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta 
prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, 
profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na 
terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih 
radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu 
stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve 
potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj 
regulativi. Obračun je po m² trase i priključaka u skladu s 
projektom Izvedba kontrola kakvoće i obračun prema OTU

m² 450,00

II.1.3. Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija.  
Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira 
poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, 
ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno 
čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal 
potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po 
komadu spuštenog ili podignutog okna.

kom 4,00

UKUPNO II.1. PRIPREMNI RADOVI:
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II.2. ZEMLJANI RADOVI

II.2.1. Strojni široki iskop tla  na trasi, u materijalu kategorije "C". 
Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. 
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog 
materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu 
uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u 
prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od 
labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i 
susjednih površina.  Izvedba, kontrola kakvoće i obračun 
prema OTU za radove na cestama 2-02

m³ 225,00

II.2.2. Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog 
materijala kategorije "C", na deponiju. Troškovi deponiranja 
su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s 
rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i 
javnim prometnicama.  Količina prevezenog materijala mjeri 
se u  kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema 
projektu i stvarno prevezenog na odlagalište udaljenosti do 5 
km. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za 
radove na cestama 2-07

m³ 225,00

II.2.3. Izrada posteljice od zemljanih materijala. Strojna izrada 
posteljice od zemljanih  ili miješanih materijala, završnog sloja 
usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim 
planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih 
površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti 
uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti 
prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute 
nagibe. Obračun je u četvornim metrima uređene  posteljice. 
U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za 
potpuno dovršenje uređene posteljice, uključujući i ispitivanje i 
kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema 
OTU za radove na cestama 2-10 2-10 1 i 2-10 2

m² 450,00

II.2.4. Nabava, doprema i ugradnja geotekstila 400 g/m². Geotekstil
postavljati s preklopima min. 20 cm. Na preklopima je
geotekstil potrebno pričvrstiti na svakih 1,5 m s čeličnim
šipkama u obliku U profila kako nebi došlo do razdvajanja
istog. U cijeni neto površina bez preklopa. Geotekstil
obavezno postavljati na suhu posteljicu.

m² 450,00

II.2.5. Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, 
grabljanje i sl.), nabavom,prijevozom i ugradnjom humusa  
debljine 15-20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom 
mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 
dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav 
rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. 
Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine.

m² 790,00

UKUPNO II.2. ZEMLJANI RADOVI:
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II.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

II.3.1. Izrada nosivog sloja  od prirodnog kamenog materijala, 
najvećeg zrna 63 mm. Tampon se izvodi na način da se na 
položeni i učvršćeni geotekstil nasipa prosušeni šljunak do 
nivoa 10 cm ispod kote završne obloge i zbija do zbijenosti 
min 60 MN/m2. Nakon što se utvrdi tražena zbijenost 
nasipava se preostali šljunak i zbija se do tražene zbijenosti 
Ms≥90 MN/m2 vozne površine i Ms≥60 MN/m2 pješačke 
površine . U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, 
prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje 
do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na 
uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU za radove na cestama 5-01

m³ 180,00

II.3.2. Nabava, doprema i ugradnja rubnjaka od predgotovljenih
betonskih elemenata 8/20 cm, klase betona C 30/37.
Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su 
uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada
potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka,
uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na
cestama 7-01.4.4.

m' 300,00

II.3.3. Nabava, doprema i ugradnja betonskih elemenata (opločnika)
debljine 8 cm. Elemente polagati na sloj pijeska granulacije
0/4 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim
pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obračun po
m² postavljenih elemenata uključivo i nabava, doprema
razastiranje pijeska.
Obračun po m2. m² 450,00

UKUPNO II.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:
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II.4. OSTALI RADOVI

II.4.1. Izvedba nasipa šljunka uz sokl zgrade, širine cca 50 cm, od
oblutaka ukrasnog kamena, granulacije 40-60mm.
Na izravnanu i nabijenu posteljicu (zbijenost tla
Ms≥20MN/m2) do dubine cca 35 cm od gotove kote površine,
nanosi se tampon drobljenog kamena deb. 20 cm, zatim
geotekstil 300 g/m2 slobodno položen po površini s
preklopima 10 cm. Na geotekstilu se izvodi nasip od oblutaka
debljine cca 15 cm.
Obračun za cca 60m2 nasipa.
- tampon drobljeni kamen m3 12,00
- geotekstil m2 66,00
- nasip oblutaka m3 9,00

II.4.2. Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Obračun po 
m² trase. 

m² 450,00

UKUPNO II.4. OSTALI RADOVI:

II. REKAPITULACIJA UREĐENJA OKOLIŠA:

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4. OSTALI RADOVI

II. UKUPNO UREĐENJE OKOLIŠA:                
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III. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA

OPĆI UVJETI

1. Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi radovi na grijanju, hlađenju i
ventilaciji na ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO I
SPECIJALNO STOČARSTVO dio građevine od osi 0-8, Agronomski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sastavni dio Troškovnika je Izvedbeni
projekt. U Izvedbenom projektu definirani su svi uvjeti i karakteristike
koje ugrađeni materijali i proizvodi moraju zadovoljiti. 

2. Svaka izmjena Troškovnika koju nije odobrio projektant Izvedbenog
projekta, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za
predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u
projektu.

3. Prije davanja konačne ponude Ponuđač (izvođač radova) je
obavezan izvršiti detaljno upoznavanje s kompletnom projektnom
dokumentacijom (opći i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis i
grafički dio) te po potrebi zatražiti pojašnjenja prije zaključivanja
ponude

4. U cijenu treba ukalkulirati sav materijal i rad za izvedbu instalacije,
potrebna mjerenja i ispitivanja, te upućivanje u rad rukovaoca
instalacije.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru
upute za rukovanje instalacijama i uređajima.

5. Prije početka radova treba odrediti točne trase cjevovoda prema
izvedbenim projektima svih struka, a tek onda početi s izvođenjem.
Kod toga pridržavati se propisanog razmaka u odnosu na druge
objekte.

6. Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski
dnevnik u koju upisuje početak izvođenja radova na objektu,
svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U dnevnik nadzorni inženjer upisuje primjedbe na izvedene radove i
eventualne promjene u odnosu na projekt.

7. Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve
građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i
alata.

8. Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je
dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- tlačnu probu
- probni rad, balansiranje mreže
- mjerenje tlaka i količine po priključnom mjestu
- ispitivanje signalizacije i alarma, simuliranje kvara
ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti:                                 
- radi li instalacija bez šumova i udaraca
- da li je instalacija kod radne temperature nepropusna
- rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se
lakopodešavati
- rade li ragulacioni sklopovi prema traženim projektnim parametrima

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima
postrojenja kojima poslužitelj mora rukovati
- postoje li u prostru s uređajima upute i sheme za rukovanjei
opsluživanje 
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće
izvještaje.

9. Izvođač daje za svoje radove jamstvo od dvije godine. 
Jamstveni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije,
odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru, ako je
isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog prijema.

Od jamstva su isključeni dijelovi instalacije podložni trošenju.
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Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u jamstvenom roku. Ako se
izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke,
investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.

10. Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa
Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13).

11. Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni
nadzor nad izvođenjem radova.

12. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala
odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a
po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog
stanja u 3 primjerka.

13. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon
obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

14. Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije dato, narudžba
materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda
uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.

15. Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti
dokumentaciju o ispravnosti i kvaliteti od ovlaštene organizacije. Za
sav ugrađeni materijal i proizvode potrebno je osigurati dokaze o
sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti
prema posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o
sukladnosti određenog dijela građevine bitnim zahtjevima prema
posebnom zakonu i dokaze kvalitete.

16. Za neophodna izvršenja i isporuke, koje nisu predviđene
troškovnikom ili su nastale uslijed mijenjanja od strane investitora
tijekom izvođenja, vrijede samo naknadne odredbe, dane u
pismenom obliku - pravovremeno - prije izvođenja radova.

17. Izvođač je dužan isporučiti neoštećen proizvod prilikom pakiranja,
transporta i skladištenja na gradilištu, posebnu pozornost obratiti na:

- aparata i uređaja i upravljačkih elektro ormara
- bakrenih cijevi za razvod
- priključnica
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.

19. Ponuđač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati
sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
Također za sve eventualne nejasnoće ili količine treba prije predaje
ponude postaviti upit naručitelju.

20. Stručni nadzor na gradilištu mora imati od izvođača dostavljen
terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv.

21. Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili
više podizvođača, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora
zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.

22. Odvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni
svake stavke i ne plaćaju se posebno.
Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.

23. Pri izvođenju radova izvođač je dužan primjeniti sve potrebne mjere
zaštite već izvedenih radova na objektu.
Ako bi se instalacija pri montaži nepotrebno i uslijed nemarnosti i
nestručnosti oštetila, troškove štete snosit će izvođač instalacija.

24. Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne
smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove
radove.

25. Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i
funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija.
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Troškove ispitivanja snosi izvođač.

26. U slučaju da se ne održi i prekorači rok gradnje, ili pojedini dogovorni
termini, izvođač je dužan platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u
međusobnom ugovoru investitor - izvođač.
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III.1. SUSTAV VENTILOKONVEKTORA

III.1.1. Visokoučinkoviti rashladnik vode u iznimno tihoj izvedbi
predviđen za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32.
Uređaj je opremljen s dva rashladna kruga i četiri hermetska
scroll kompresora, s mogućnošću višestupanjske regulacije
učina i to s minimalnim učinom od 25%.
Izmjenjivač na strani vode je u pločastoj izvedbi (PHE) s
pločama od nehrđajućeg čelika u kućištu obloženom
termičkom izolacijom debljine 20 mm. Izmjenjivač je opremljen
s zaštitnim elektro grijačem radi zaštite od protusmrzavanja.
Izmjenjivač na strani zraka je u potpunosti izrađen od
aluminija s visokoučinkovitom Microchannel tehnologijom te je
standardno tvornički dodatno zaštićen zaštitnim premazom
Alu-Coat radi zaštite izmjenjivača od agresivne atmosfere.
Kućište je izrađeno od pocinčanog čelika standardno tvornički
obojeno u zaštitni premaz za visoku otpornost na koroziju.
Upravljačka jedinica s novim Microtech IV upravljačem je
zajedno s djelovima elektromotornog pogona uređaja
smještena u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na
samom uređaju. Microtech IV omogućuje kontrolu povratne
temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što su
protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i
pumpe, password zaštitu.
Elektrokomandni ormar je predviđen za vanjsku ugradnju i u
zaštiti je IP54 za rad u vanjskim uvjetima od -20°C do +65°C
te je opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom.
Pristup upravljačkoj jedinici uređaja putem višejezičnog LCD 
Tehničke karakteristike uređaja pri uređaja:
Qh ukupno = 162,8 kW
Priključna snaga: N ukupno = 58,76 kW
Napajanje: 400 V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: EER = 2,77
Sezonski faktor hlađenja: 
SEER/hS=4,50/177% 

SEPR=5,45
Temperatura zraka: Tv = 35°C ST
Temperatura hl. vode: Thvode=7/12°C
Udio glikola u smjesi vode: 30%
Pad tlaka na izmjenjivaču: 42,3 kPa
Broj rashladnih krugova: 2
Broj kompresora: 4
Broj ventilatora: 4
Radna tvar: R-32
Količina radne tvari: 20 kg
Priključak na isparivaču: 88,9 mm
Dimenzije i masa uređaja:
Dimenzije uređaja(DxŠ): 2.326 x 2.236 mm
Visina uređaja: 2.540 mm.
Masa uređaja (prazan): 1736 kg.
Masa uređaja (u pogonu): 1747 kg
Zvučna snaga: 84 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 65,3 dB(A) na udaljenosti 1 m od uređaja
Uključene opcije:
dvostruki set-point
Termička zaštita kompresora
Nad/podnaponska zaštita - Nadnaponska i podnaponska
zaštita, limitiranje snage (Overvoltage/undervoltage
monitoring, Ext. Setpoint setting, power limitation,)
Victaulic komplet za spoj na cijevni razvod
20 mm izolacija na isparivaču
električni grijač na isparivaču
Protočna sklopka (Flow switch)
elektronski ekspanzijski ventil
osjetnik vanjske temperature
brojač sati rada
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Jed.    

mjera
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kontakt glavnog alarma
Gumeno protuvibracijsko postolje 
hidromodul s centrifugalnom pumpom standardne visine 
glavna sklopka
Hvatač nečistoća
Frekventni pretvarač za centrifugalnu pumpu 
Master/Slave funkcija
Daikin on Site opcija za daljinski nadzor i kontrolu uređaja
Modbus komunikacijski modul
dodatni daljinski upravljač
Dopuštena tolerancija ogrjevnog/rashladnog učinka je +/- 2%.
Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-5%.
Nivo zvučnog tlaka +/- 10%. Dodatno električno napajanje +/-
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.1.2. Akumulacijski spremnik ogrjevne/rashladne vode.
   Izrađen je iz crnog čeličnog kotlovnog lima, prema EN 
12897/DIN4753  ILI JEDNAKOVRIJEDNE 
____________________,
   Akumulator ima priključke za cjevovode, 
   navojne priključke za termometre i osjetnike 
   temperature, ispust i odzračivanje, revizioni otvor i izolaciju.
  Volumen spremnika 500 litara.

Obračun po kompletu. komplet 1,00

III.1.3. Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom s
istosmjernim motorom bez četkica s kontinuiranom
regulacijom brzine ventilatora i protoka zraka (BLDC motor),
izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima
za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Niska
razina buke i ušteda energije do 70% zahvaljujući BLDC
Tehničke karakteristike:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,77/1,55/1,25 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 1,76/1,56/1,36 kW
Tvg = 70/60°C
Tp = 20°C ST,  15°C VT
Protok zraka = 327/261/205 m3/h
Razina zvučnog tlaka: 45/ 39/ 33 dBa
Dimenzije(ŠxDxV): 774x226x564 mm
Težina: 20,6 kg
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu. kom 11,00

III.1.4. Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom s
istosmjernim motorom bez četkica s kontinuiranom
regulacijom brzine ventilatora i protoka zraka (BLDC motor),
izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima
za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Niska
razina buke i ušteda energije do 70% zahvaljujući BLDC
tehnologiji motora
Tehničke karakteristike:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 2,86/2,32/1,72 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,68/ 2,31/ 1,88kW
Tvg = 70/60°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 431/332/237 m3/h
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Razina zvučnog tlaka: 42/ 36/ 28 dBA
Dimenzije(ŠxDxV): 984x226x564 mm
Težina: 26 kg
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu. kom 3,00

III.1.5. Tavica kondenzata za vertikalnu ugradnju.
Obračun po komadu. kom 14,00

III.1.6. Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom.
Upravljač ima sljeđeće funkcije:
regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine
ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom
brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, prebacivanje
režima rada grijanje/hlađenje (lokalno, centralizirano,
automatski u ovisnosti temp. vode i automtski u ovisnosti o
temp. zraka), suhi kontakt za centralno daljinsko prebacivanje
režima rada grijanje/hlađenje, suhi kontakt za vanjsku
aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik
pristutnosti, Economy funkcija, kontrola relativne vlažnosti
zraka, master and slave sistem serijski na RS485 (Modbus
komunikacijski protokol), integracija u BMS.

Obračun po komadu. kom 11,00

III.1.7. Relejna kutija za povezivanje do četiri parapetna
ventilokonvektora na jedan prostorni termostat
Obračun po komadu. kom 3,00

III.1.8. Nogice visine 100 mm za parapetne ventilokonvektore
veličine 02,03,06.
Obračun po komadu. kom 11,00

III.1.9. Kazetna jedinica sa maskom predviđena za montažu pod
stropom sa četiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom,
pumpom kondenzata, izmjenjivačem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i
temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za
kondenzat visine dobave od 750 mm.

Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh total = 1,8 / 1,5 / 1,3 kW
Tvh = 7/12 °C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,3 / 2,9 / 2,4 kW
Tvg = 45/40°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 468 / 390 / 318 m3/h
Zvučni tlak = 31 / 27 / 26 dBA
Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm
Težina: 20 kg
U stavku je uključen i moderan dekorativni panel u bijeloj boji
(RAL9010).
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu. kom 10,00

III.1.10. Uključene dodatne opcije:
PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potreban je
jedan PCB po uređaju, na kojega je moguće spojiti 2 ventila,. kom 10,00
Instalacijska kutija za PCB i Modbus adapter kom 20,00
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Modbus komunikacijska kartica. Ugrađuje se u pripadajuću
instalacijsku kutiju. kom 10,00
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu.

III.1.11. Kazetna jedinica sa maskom predviđena za montažu pod
stropom sa četiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom,
pumpom kondenzata, izmjenjivačem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i
temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za
kondenzat visine dobave od 750 mm.
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh total = 2,9 / 2,4 / 1,6 kW
Tvh = 7/12 °C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,6 / 3,1 / 2,6 kW
Tvg = 45/40°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 438 / 366 / 300 m3/h
Zvučni tlak = 33 / 29 / 27 dBA
Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm
Težina: 20 kg
U stavku je uključen i moderan dekorativni panel u bijeloj boji
(RAL9010).
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu. kom 1,00

III.1.12. Uključene dodatne opcije:
PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potreban je
jedan PCB po uređaju, na kojega je moguće spojiti 2 ventila,. kom 1,00
Instalacijska kutija za PCB i Modbus adapter kom 2,00
Modbus komunikacijska kartica. Ugrađuje se u pripadajuću
instalacijsku kutiju. kom 1,00
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu.

III.1.13. Kazetna jedinica sa maskom predviđena za montažu pod
stropom sa četiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom,
pumpom kondenzata, izmjenjivačem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i
temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za
kondenzat visine dobave od 750 mm.
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh total = 3,8 / 3,1 / 1,6 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,7 / 3,7 / 2,6 kW
Tvg = 45/40°C

Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 618 / 456 / 300 m3/h
Zvučni tlak = 42  /35 / 27 dBA
Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm
Težina: 20 kg
U stavku je uključen i moderan dekorativni panel u bijeloj boji
(RAL9010).
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu. kom 1,00
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III.1.14. Uključene dodatne opcije:
PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potreban je
jedan PCB po uređaju, na kojega je moguće spojiti 2 ventila,. kom 1,00
Instalacijska kutija za PCB i Modbus adapter kom 2,00
Modbus komunikacijska kartica. Ugrađuje se u pripadajuću
instalacijsku kutiju. kom 1,00
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po komadu.

III.1.15. Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim
programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih
jedinica.
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću
ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija
lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija
greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih
podprograma (ukupno 35).
Funkcije moraju odgovarati dok dimenzije mogu odstupati +/-
50%.
Obračun po komadu. kom 12,00

III.1.16. Cjevovod izrađen od crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN
2448 ILI JEDNAKOVRIJEDNE ____________________,
uključivo čišćenje i bojanje u dva sloja zaštitnog premaza, te
prijelaze, ovjesni materijal-ovješenja, obujmice, koljena ,
l k itdObračun po metru.
DN 15 = 21,3x2,0   m
DN 20 = 26,9x2,3                        m
DN 25 = 33,7x2,6                        m
DN 32 = 42,4x2,6                        m
DN 40 = 48,3x2,9                        m
DN 50 =  60,3x2,9                   m 2,00
DN 65 = 76,1x2,9 m 55,00
DN 80 = 88,9x3,2 m
DN 100 = 114,3x3,6 m 40,00
DN 125 = 139,7x3,8 m
DN 150 = 168,3x4,5 m

III.1.17. Bakrene cijevi za rashladni medij prema HRN EN 1057 ili
jednakovrijdan_______________, komplet s koljenima,
fitinzima, fazonskim komadima i sitnim montažnim
materijalom, slijedećih dimenzija:
Ø18x1 m
Ø22x1 m 180,00
Ø28x1,2 m 20,00
Ø35x1,5 m 20,00
Ø42x1,5 m 10,00
Ø42x1,5 m 110,00

III.1.18. Bakrene cijevi za ogrijevni medij prema HRN EN 1057 ili
jednakovrijdan_______________, komplet s koljenima,
fitinzima, fazonskim komadima i sitnim montažnim
materijalom, slijedećih dimenzija:

Ø18x1 m
Ø22x1 m
Ø28x1,2 m
Ø35x1,5 m 100,00
Ø42x1,5 m
Ø54x2,0 m
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III.1.19. Toplinska izolacija hladnih cjevovoda i opreme u negrijanim
prostorima sa parnom branom– elastomerna izolacija proizvod
uključivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=19mm
Izolacija je sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________ Klasifikacija
reakcije na požar izolacija mora biti B-s3, d0 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE .
Obračun po metru cijevi.
Cijevi slijedećih dimenzija:
Ø22x1 m 180,00
Ø28x1,2 m 20,00
Ø35x1,5 m 20,00
Ø42x1,5 m 10,00
Ø42x1,5 m 110,00

III.1.20. Toplinska izolacija hladnih cjevovoda i opreme u negrijanim
prostorima sa parnom branom– elastomerna izolacija proizvod
uključivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=19mm
Izolacija je sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________ Klasifikacija
reakcije na požar izolacija mora biti B-s3, d0 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE . 
Obračun po metru cijevi.
Cijevi slijedećih dimenzija:
DN 50 =  60,3x2,9                   m 2,00
DN 65 = 76,1x2,9 m 55,00
DN 100 = 139,7x4,0 m 40,00

III.1.21. Toplinska izolacija cjevovoda – elastomerna izolacija proizvod
uključivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=13mm
Izolacija je sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________ Klasifikacija
reakcije na požar izolacija mora biti B-s3, d0 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE .
Obračun po metru cijevi.
Cijevi slijedećih dimenzija:
Ø22x1 m 260,00
Ø28x1,2 m 35,00

III.1.22. Regulacijski ventil za mjerenje diferencijalnog tlaka
prirubničke izvedbe, ravno sjedalo, mjerni ventili, brtvljenje
vretena dvostrukom "O" brtvom, kućište od sivog lijeva, gornji
dio vretena od mjedi, numeričko očitanje prednamještanja.
Uključeno jednokratno balansiranje od strane ovlaštene
osobe i izrada protokola o ispitivanju.
DN 65 kom 3,00

III.1.23. Regulacijski ventil za mjerenje diferencijalnog tlaka, linearna
karakteristika, ravno sjedalo, neuspinjuće vreteno, brtvljenje
vretena dvostrukom "O" brtvom, s mjernim ventilima,
numeričko očitanje prednamještanja u oknu ručice. Kućište od
mjedi postojane na odcinčavanje, priključak kolčak obostrano.
Uključeno jednokratno balansiranje od strane ovlaštene
osobe i izrada protokola o ispitivanju.
Obračun po komadu

DN 32 kom 2,00
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III.1.24. Savitljive rebraste cijevi od INOXa za spoj ventilokonvektora
na cjevovodnu mrežu uključivo prelazne komade, prevlačne
matice, teflon brtve te sav drugi spojni i montažni materijal. 
Obračun po komadu
Unutarnji promjer cijevi Ø20mm kom 102,00

III.1.25. Regulacijski komplet za kazetne I kanalne vk jedinice
Regulacijski komplet za direktan priključak na 
ventilokonvektore; priključni razmak cijevi 65 mm (DN 15 i DN 
20), pogodan za sustave grijanja i hlađenja, mogućnost 
regulacije, ispiranja i zatvaranja, sadržava kombi regulator 
volumena protoka s mjernim ventilima, multifunkcionalne 
kuglaste ventile, hvatač nečistoća sa slavinom za ispust, 
premosnicu za ispiranje, od mjedi otporne na otcinčavanje, 
uključujući izolacijsko kućište požarne otpornosti razreda E 
(prema DIN EN ISO 11925-2) ili 
jednakovrijedan_____________, razreda B2 (prema DIN 
4102-1) ili jednakovrijedan_____________,  membrane i brtve 
od EPDM, najviša radna temperatura 130 °C, najniža radna 
temperatura - 20 °C (sa dodatkom protiv smrzavanja), najviši 
radni tlak 25 bara, navojni priključa pogona M 28 x 1,5 , 
termomotorni pogon 230 V 2 položaja NC ili NO Obračun po
DN 15 kom 44,00
DN 20 kom 6,00
DN 32 kom 1,00

III.1.26. Kombi ventil- regulator volumena protoka za sustave grijanja i 
hlađenja s mjernim ventilima, kompaktna izvedba od mjedi 
otporne na otcinčavanje, najviši radni tlak 16 bara, najviša 
razlika tlaka na kućištu 4 bara, priključak kolčak obostrano, 
najviša radna temperatura  110 °C (od DN 40), najniža radna 
temperatura - 20 ° C (sa dodatkom protiv smrzavanja), 2 ° C  
(čista voda), hod vretena 4 mm, navojni priključak pogona M 
28 x 1,5, termomotorni pogon 230 V, 2 položaja NC ili NO;  
Obračun po komadu.
DN 40 kom 1,00

III.1.27. Kuglasta slavina za vodu, NP16
Obračun po komadu
DN 40 kom 2,00

III.1.28. Hvatač nečistoća za vodu, NP16
Obračun po komadu
DN 40 kom 1,00

III.1.29. PVC cijev za odvod kondenzata
Stavka obuhvaća  PVC za odvod kondenzata sa unutrašnjih 
rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim 
prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav 
potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i 
spajanje cijevi.
Obračun po metru.
Ø 20 m 105,00
Ø 25 m 45,00
Ø 32 m 20,00

III.1.30. Sifon sa nepovratnom kuglicom
Stavka obuhvaća sifon s nepovratnom kuglicom za sifoniranje 
odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija ili 
na vertikale oborinske odvodnje.
Obračun po komadu kom 6,00
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III.1.31. Montaža navedenog materijala do pune pogonske
sposobnosti, uključivo regulaciju i balansiranje sistema.
Montažu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa
ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj
dokumentaciji. Nakon izvršene tlačne probe izdati atest.
Obračun po kompletu kompl 1,00

III.1.32. Sav potrošni materijal potreban za montažu cjevovoda  
materijala kao: kisik, plin za zavarivanje,žica za zavarivanje,
listovi pila za željezo, čelični profili za ovješenje i konzole
cjevovoda, jednostruke i dvostruke cijevne pričvrsnice, vijci,
tipli, čvrste točke, čahure za prodor cjevovoda kroz zidove,
brtveni materijal, oznake smjerova itd...
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.1.33. Protupožarno brtvljenje trajno elastičnim vatrootpornim kitom

Obračun po komadu kom 12,00

III.1.34. Tlačna proba cjelokupnog sistema s punjenjem sistema,
držanjem  
pod tlakom min 24 sata, ispuštanje vode, dodatno ispiranje
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.1.35. Rad ovlaštenih servisera na puštanju pojedinih uređaja u rad,
uključivo pregled sistema, balansiranje, podešavanje pumpi,
kao i ostale opreme. Obračun po kompletu. kompl 1,00

III.1.36. Transportni troškovi koji uključuju: transport materijala i alata
do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te vertiklani
i horizontalni transport unutar gradilišta korištenje dizalica,
skela , te ostalih pomagala
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.1.37. Izrada dokumentacije za tehnički pregled. Pribavljanje
potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadležnih institucija u
svrhu dobivanja uporabne dozvole 
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.1.38. Izrada uputstava za rad sistema,
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.1.39. Izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za
rukovanje instalacijom.
Obračun po kompletu komplet 1,00

UKUPNO III.1. SUSTAV VENTILOKONVEKTORA:
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III.2. SUSTAV RADIJATORSKOG GRIJANJA

III.2.1. Aluminijski člankasti radijator temeljno i završno oličen, sa
zavarenim nosačima za vješanje, termostatskim ventilom i
zaštitnom kapom, sa ugrađenim zapornim ventilima s donje
strane za priključenje odozdo iz zida, visina između
priključaka 500mm, širina članka 95 mm, za temperaturni
režim 70/50 je 120W/članku, potrebne su baterije: Obračun po 
500/95-3  kom 5,00
500/95-4  kom 1,00
Dopuštena tolerancija ogrjevnog učinka je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dužine  i težine uređaja je +/-5%.  

III.2.2. Radijatorska termostatska glava. Postavljanje klik sistemom s
osiguračem protiv krađe i mogućnošću ograničavanja
vrijednosti temperature prostorije. Proizvod kao DANFOSS
RAE 5154, napunjena s toplinski osjetljivom tekućinom.
Mogućnost potpunog zatvaranja ventila. kom 6,00

III.2.3. Radijatorska spojnica s brtvama kom 6,00

III.2.4. Zaštitna plastična rozeta, bijela, dvostruka
Obračun po komadu kom 6,00

III.2.5. Pipac za ispuštanje vode 
Obračun po komadu
R15 kom 6,00

III.2.6. Pipac za odzračivanje 
Obračun po komadu
R15 kom 6,00

III.2.7. Komplet čepova za radijatore kom 6,00

III.2.8. Cjevovod izrađen obakrenih cijevi prema HRN EN 1057,
uključivo čišćenje i bojanje u dva sloja zaštitnog premaza, te
prijelaze, ovjesni materijal-ovješenja, obujmice, koljena , 
Cu Ф15x1,0 m 60,00

III.2.9. Izolacija čeličnih  cijevi toplinskom izolacijom s niskom 
topljinskom vodljivosti (λ≤0,033 W/mK), sa zatvorenom 
ćelijskom strukturom I parnom branom, koeficijenta otpora 
difuzije m≥10000, u samoljepivim  cijevima, proizvod kao 
Armaflex, tip AF, uključivo samoljepive trake i ostali potrebni 
materijal.
Debljina izolacije 13 mm.
DN 15 = 21,3x2,0   m 60,00

III.2.10. Kuglasta slavina za toplu vodu, u kompletu s vijčanom 
spojkom, nazivnog tlaka PN 10, sljedećih dimenzija:
DN 15 kom 2,00

III.2.11.  Hibridni infracrveni panel.. 
 Pel= 400 W 
 Q= 500 W 
 DIMENZIJE: 600x600x40mm 
Dopuštena tolerancija ogrjevnog učinka je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dužine  i težine uređaja je +/-5%.  

Obračun po komadu. kom 2,00

III.2.12.  Hibridni infracrveni panel.. 
 Pel= 600 W 
 Q= 750 W 
 DIMENZIJE: 1000x600x40mm 
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Dopuštena tolerancija ogrjevnog učinka je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dužine  i težine uređaja je +/-5%.  
Obračun po komadu. kom 1,00

III.2.13. Protupožarno brtvljenje trajno elastičnim vatrootpornim kitom 
F90  na mjestima prodora iz jednog požarnog sektora u drugi. komplet 2,00

III.2.14. Sav potrošni materijal potreban za montažu cjevovoda kao:
kisik, plin za zavarivanje,žica za zavarivanje, listovi pila za
željezo, čelični profili za ovješenje i konzole cjevovoda,
jednostruke i dvostruke cijevne pričvrsnice, vijci, tipli, čvrste
točke, čahure za prodor cjevovoda kroz zidove,
brtveni materijal, oznake smjerova itd... kg 20,00

III.2.15. Montaža navedenog materijala do pune pogonske 
sposobnosti, uključivo topla i hladna proba, te probni pogon u 
trajanju od 24 sata. Troškovi energije i vode nisu uključeni. 
Montažu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa 
ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj 
dokumentaciji. Nakon izvršene probe izdati Izvještaj. komplet 1,00

III.2.16. Puštanje sustava u pogon, te poduka osoblja u rukovanju 
instalacijom komplet 1,00

III.2.17. Balansiranje i umjeravanje sustava komplet 1,00

III.2.18. Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na 
gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala na 
skladište izvođača komplet 1,00

UKUPNO III.2. SUSTAV RADIJATORSKOG GRIJANJA:
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III.3. SUSTAV KLIMAKOMORA KK1, (KK2, KK3 I KK4)

III.3.1. Klimakomora sustava KK1 slijedećih tehničkih karakteristika:
Mehaničke i toplinske značajke (prema EN 1886 ili

jednakovrijedno________________)
Čvrstoča kućišta   D1
Propusnost kućišta   L1
Klasa bypass propusnosti filtra F9
Klasa toplinske vodljivosti  T2
Faktor toplinskog mosta  TB2
Izolacija: kamena vuna, klasa A1, EN 13501-1 ili
jednakovrijedno________________

Prigušenje buke kućištem, mjereno prema DIN 52210 za
panel nazivne debljine 50 mm na 1 metar udaljenosti ispred
uređaja iznosi:

Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s
ISO16890 ili jednakovrijedno________________ i
EUROVENT 4/5  ili jednakovrijedno________________.
Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim
priključcima
Izrađen od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, nosećeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim
priključcima. Isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica,
ugrađenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrđajućeg
lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom
Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini
direkno pogonjeno elektromotorom
Za prijenos energije s otpadnog na svježi zrak uz pomoć
posrednog medija (mješavina glikola i vode). Jedinica se
sastoji od izmjenjivača u struju otpadnog (hladnjak) i svježeg
(grijač) zraka. Izrađen od cijevi za cirkulaciju medija, nosećeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim
priključcima. Izmjenjivač u struji otpadnog zraka (hladnjak)
isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, kadom za
sakupljanje kondenzata izrađenoj iz nehrđajućeg lima s
navojnim cijevnim priključkom i sifonom
Za prijenos energije s otpadnog na svježi zrak uz pomoć
posrednog medija (mješavina glikola i vode). Jedinica se
sastoji od izmjenjivača u struju otpadnog (hladnjak) i svježeg
(grijač) zraka. Izrađen od cijevi za cirkulaciju medija, nosećeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim
priključcima. Izmjenjivač u struji otpadnog zraka (hladnjak)
isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, kadom za
sakupljanje kondenzata izrađenoj iz nehrđajućeg lima s
navojnim cijevnim priključkom i sifonom

Izvedba kućišta:

125 250 500 1000 2000 4000 8000 [Hz] 

16 19 25 32 36 37 41 [dB] 
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Izvedba kućišta: 
Debljina panela min. 50,0 mm
Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano RAL 7035 GL S
Oplata iznutra: Pocinčano
Dno iznutra:Pocinčano
Vodilice: Pocinčano
Profili: Plastificirani aluminij
 
Izvedba i veličina:
Dvoetažna komora
Tlačna komora: 
    Protok zraka: 7600 m3/h
   Eksterni pad tlaka : 350 Pa
   Totalni pad tlaka : 1036 Pa
   Dimenzije LxBxH : 3.840,0x1.635,0x1.025,0  mm
   Masa uređaja: 1045,00 kg
Odsisna komora: 
  Protok zraka :  8.000 m3/h
  Eksterni pad tlaka : 350 Pa
  Totalni pad tlaka : 973 Pa
  Dimenzije LxBxH : 3.330,0x1.635,0x1.025,0 mm
M đ j 779 00 kEnergetska klasa min.C

Klasa rekuperacije  H2
Spec.snaga ventilatora max. 2.526 W/(m3/s)
SFPv klasa    SFP5

Ekološki dizajn Propis EU 1253 ili JEDNAKOVRIJEDNE
____________________. Nestambena ventilacijska jedinica
ERP direktiva: Bez izuzetaka
A  Usisna / odvodna jedinica
 Regulacijska zaklopka
Zrakotijesna izvedba (prema DIN 19464 ili
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________.)

 Klasa brtvljenja:2
Elastični spoj
- Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Traka za uzemljenje

F  Filter
Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN
779 ili JEDNAKOVRIJEDNE ____________________ i
EUROVENT 4/5 ili JEDNAKOVRIJEDNE
____________________.

L - Prazna jedinica

ERH - Lamelni rekuperator-grijač
- Lamelni rekuperator
Ogrijevni učin: 73,01 kW
St. korisnosti: 74,9%
Temperatura zraka - ulaz: -18°C
Temperatura zraka - izlaz:10,8°C
Medij: etilen glikol
Udio glikola: 30%
Pad tlaka medija: 145,35 kPa
Protok medija: 0,95 l/s
Pribor / Izvedbe / Opaske
Međukada

Kada
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Eliminator kapljica
Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog
lima.

WTH - Grijač - ljetni režim
Vodeni/glikolni grijač
Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim

iklj č iMaterijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal sabirnika  Bakar
Ogrijevni učin  97,7 kW
Temperatura zraka - ulaz  14,8°C
Temperatura zraka - izlaz  28 °C
Medij  voda
Udio glikola   %
Temperatura medija - ulaz   45 °C
Temperatura medija - izlaz  40°C
Pad tlaka medija   9,95 kPa
- Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Protusmrzavajući termostat 2m 

WTH - Grijač - ljetni režim
Vodeni/glikolni grijač

Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg
okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim

iklj č iMaterijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal sabirnika  Bakar
Ogrijevni učin  28,61 kW
Temperatura zraka - ulaz  10,8°C
Temperatura zraka - izlaz  22 °C
Medij  voda
Udio glikola   %
Temperatura medija - ulaz   70 °C
Temperatura medija - izlaz  50°C
Pad tlaka medija   14,13 kPa

L - Prazna jedinica

VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
Ventilator bez spiralnog kućišta

Protok zraka  7600m3/h
Eksterni pad tlaka  350 Pa
Dinamički pad tlaka  56 Pa
Totalni pad tlaka  1036 Pa
Apsorbirana snaga  3121 W
Broj ventilatora  1

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Osjetnik tlaka  0-5000 Pa 
1 kom zaštitna mreža na usisu original

Motor
Nazivna snaga kW 5,25
Napajanje  3x400 V  / 50 Hz
Klasa učinkovitosti  IE4

Pribor / Izvedbe / Opaske

1 Kpl Termoprotektor

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

Servisni prekidač
S kabliranjem
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Servisni prekidač
S kabliranjem

F - Filter
Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s
ISO16890 i EUROVENT 4/5. ili
jednakovrijedan____________
Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

L - Prazna jedinica

VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
Ventilator bez spiralnog kućišta
Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini
direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen
za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i
motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio
ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem
Protok zraka  8000 m3/h
Eksterni pad tlaka  350Pa
Dinamički pad tlaka  62Pa
Totalni pad tlaka  973 Pa
Apsorbirana snaga 3,078 kW
Broj ventilatora  1

 Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom zaštitna mreža na usisu original

Motor

Nazivna snaga  5,25 kW
Napajanje  3x400 V  / 50 Hz
Klasa učinkovitosti IE4
 Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Termoprotektor

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

Servisni prekidač
S kabliranjem

Frekventni pretvarač
Za regulaciju rada kaveznih asinkronih motora. Isporučuju se
s ugrađenim mrežnim filtrom za odstranjivanje smetnji
Nazivna snaga  7,5 kW
Napajanje  3x400 V  / 50 Hz
Klasa učinkovitosti IP54

ERC - Lamelni rekuperator-hladnjak

- Lamelni rekuperator

Materijal cijevi/lamela  bakar, aluminij
Materijal sabirnika  Materijal okvira Bakar
Rashladni učin  52,58 kW
Temperatura zraka - ulaz 27,7°C
Vlažnost zraka na ulazu  45 %
Temperatura zraka - izlaz  21,64°C
Vlažnost zraka na izlazu  100%

Medij etilen glikol voda
Udio glikola 30%
Temperatura medija - ulaz  7°C
Temperatura medija - izlaz  12°C
Pad tlaka medija  146,66 Pa
Pribor / Izvedbe / Opaske
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međukada

Pribor / Izvedbe / Opaske
međukada

Kada
- Eliminator kapljica
Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog
lima.

A - Usisna / odvodna jedinica
Regulacijska zaklopka
Zrakotijesna izvedba (prema DIN 1946-4)
Klasa brtvljenja: 2      Elastični spoj
Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kom Traka za uzemljenje

Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Postolje uređaja 150-3
1 Kpl Gumeni podmetači
  Standardno pakiranje
1 Kpl Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili
jednakovrijedan_________________________
1 Kpl Transportne oznake
1 Kom Uputstva za spajanje

Oznaka u projektu – KK1
Napomene:
Ponuđač - izvođač radova je obavezan prije narudžbe
ponuđene klima komore detaljno provjeriti mogućnost
ugradnje iste na za to projektom predviđenu poziciju
Frekventni regulatori za pogon ventilatora i automatska
regulacija klima komore su obrađeni u sklopu troškovnika
CNUSa
Dopuštena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-5%. Nivo zvučnog
tlaka +/- 10%. Dodatno električno napajanje +2%.

Obračun po kompletu kompl 1,00

III.3.2. Sastavljanje klima komore na objektu
Obračun po kompletu kompl 1,00

III.3.3. Automatsko upravljanje s elektroupravljačkim ormarom za 

 kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM 3 
nemontirano
Pogon žaluzije s povratnom oprugom 2P, 230V, 90s 1 
Montirano
Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-1000 Pa 1 Montirano
Pribor za VVG/VXG41./44 1 Nemontirano
Troputni ventil DN 32, KVS 16 1 Nemontirano

Pogon ventila kontinuirana regulacija 24V 1 Nemontirano
Pribor za VVG/VXG41./44 1 Nemontirano
Troputni ventil DN 20, KVS 4 1 Nemontirano
Pogon ventila kontinuirana regulacija 24V 1 Nemontirano
Protusmrzavajući osjetnik AC 24V, DC 0..10V, 0...15°C 1 
Montirano
Nosač kapilare  2 Montirano
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Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-5000 Pa 1 Montirano
Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-1000 Pa 1 Montirano
Diferencjalni osjetnik tlaka 0-10V 0-5000 Pa 1 Montirano
 Pogon žaluzije bez povratne opruge 2P, 230V, 90s 1 
Montirano
Climatix,Dobava/Odsis 1 Montirano
Sobna jedinica s LCD zaslonom 1 Nemontirano
 HMI zaslon na Climatixu 1 Montirano
 Elektroupravljački ormar, unutarnja ugradnja dim. 600 X 1000 
Obračun po kompletu kompl 1,00

III.3.4. Klimakomora sustava KK2  slijedećih tehničkih karakteristika:
Izvedba kućišta:
Debljina panela min. 50,0 mm
Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano
Oplata iznutra: Pocinčano
Dno iznutra:Pocinčano
Vodilice: Pocinčano
Profili: Plastificirani aluminij
 
Izvedba i veličina:
Tlačna komora: 
    Protok zraka: 2.650 m3/h
   Eksterni pad tlaka : 14,77 Pa
   Totalni pad tlaka : - Pa
   Dimenzije LxBxH : 1.200,0x650,0x550,0   mm
   Masa uređaja: 99,00 kg

Parni ovlaživač
Sastoji se od elektroparnog generatora, kopljem za
raspršivanje, cijevima za dovod pare i odvod kondenzata i
uređajem za pripremu pare.
Ovlaživanje 23,66kg7h
Priključna snaga  19 kW
Napajanje  3x400
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Parna cijev 3m
Kondenzna cijev 1m

- Pribor / Izvedbe / Opaske
traka za uzemljenje 1 kom
- Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Gumeni podmetači
 Osnovne električne komponente
1 Kpl Pribor za ovjes
1 Kpl Gumeni podmetači

 Standardno pakiranje
1 Kpl Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili
jednakovrijedno_________________
1 Kpl Transportne oznake
1 Kom Uputstva za spajanje

Dopuštena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-5%. Nivo zvučnog
tlaka +/- 10%. Dodatno električno napajanje +2%.

Obračun po komplet kompl 1,00

III.3.5. Klimakomora sustava KK3  slijedećih tehničkih karakteristika:
Izvedba kućišta:
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Debljina panela min. 50,0 mm
Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano
Oplata iznutra: Pocinčano
Dno iznutra:Pocinčano
Vodilice: Pocinčano
Profili: Plastificirani aluminij
 
Izvedba i veličina:
Tlačna komora: 
    Protok zraka: 1.650 m3/h
   Eksterni pad tlaka : 14,77 Pa
   Totalni pad tlaka : - Pa
   Dimenzije LxBxH : 1.200,0x655,0x350,0   mm
   Masa uređaja: 99,00 kg

Parni ovlaživač
Sastoji se od elektroparnog generatora, kopljem za
raspršivanje, cijevima za dovod pare i odvod kondenzata i
uređajem za pripremu pare.
Ovlaživanje 13,85 kg7h

Priključna snaga  17 kW
Napajanje  3x400
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Parna cijev 3m
Kondenzna cijev 1m
- Pribor / Izvedbe / Opaske
traka za uzemljenje 1 kom
- Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Gumeni podmetači
 Osnovne električne komponente
1 Kpl Pribor za ovjes
1 Kpl Gumeni podmetači

 Standardno pakiranje
1 Kpl Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili
jednakovrijedno_________________
1 Kpl Transportne oznake
1 Kom Uputstva za spajanje

Dopuštena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-5%. Nivo zvučnog
tlaka +/- 10%. Dodatno električno napajanje +2%.
Obračun po komplet kompl 1,00

III.3.6. Klimakomora sustava KK4  slijedećih tehničkih karakteristika:
Izvedba kućišta:
Debljina panela min. 50,0 mm
Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano
Oplata iznutra: Pocinčano
Dno iznutra:Pocinčano
Vodilice: Pocinčano
Profili: Plastificirani aluminij
 
Izvedba i veličina:
Tlačna komora: 
    Protok zraka:  m3/h
   Eksterni pad tlaka : 14,77 Pa
   Totalni pad tlaka : - Pa
   Dimenzije LxBxH : 1.200,0x960,0x550,0   mm
   Masa uređaja:112,00 kg

Parni ovlaživač
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Sastoji se od elektroparnog generatora, kopljem za
raspršivanje, cijevima za dovod pare i odvod kondenzata i
uređajem za pripremu pare.
Ovlaživanje 30,35 kg/h
Priključna snaga  38 kW
Napajanje  3x400
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Parna cijev 3m
Kondenzna cijev 1m
- Pribor / Izvedbe / Opaske
traka za uzemljenje 1 kom
- Pribor / Izvedbe / Opaske
1 Kpl Gumeni podmetači
 Osnovne električne komponente
1 Kpl Pribor za ovjes
1 Kpl Gumeni podmetači

 Standardno pakiranje
1 Kpl Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili
jednakovrijedno_________________
1 Kpl Transportne oznake
1 Kom Uputstva za spajanje

Dopuštena tolerancija kapaciteta je +/- 5%. Dopuštena
tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-5%. Nivo zvučnog
tlaka +/- 10%. Dodatno električno napajanje +2%.
Obračun po komplet kompl 1,00

III.3.7. Visokoučinkovite cirkulacijske pumpe s EC motorom
postojanim na struju blokiranja i integriranom elektroničkom
regulacijom snage. Stavka uključuje prirubnice,
protuprirubnice, vijke, brtve, gumene kompenzatore,te
puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera. Za grijač
klima komore.
Tehnički podaci:
qv=min.1,1-1,4m3/h, H=min.1,2-2m, N=0.3-0,5kW,
I=min.1.64-1,8 A, U=1x230V, 50 Hz

Obračun po komadu kom 1,00

III.3.8. Cjevovod izrađen od crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN
2448 ILI JEDNAKOVRIJEDNE ____________________,
uključivo čišćenje i bojanje u dva sloja zaštitnog premaza te
prijelaze, ovjesni materijal-ovješenja, obujmice, koljena,
lukove itd. 
DN 65 = 76,1x2,9 m 80,00

III.3.9. Bakrene cijevi za ogrijevni medij prema HRN EN 1057 ili
jednakovrijdan_______________, komplet s koljenima,
fitinzima, fazonskim komadima i sitnim montažnim
materijalom, slijedećih dimenzija:
Ø28x1,2 m 2,00
Ø35x1,5 m 100,00

III.3.10. Toplinska izolacija hladnih cjevovoda i opreme sa parnom
branom – elastomerna izolacija proizvod uključivo ljepilo i
traka - minimalne dimenzije d=13mm Izolacija je sukladna
HRN EN 13501-1 ILI JEDNAKOVRIJEDNE
____________________ Klasifikacija reakcije na požar
izolacija mora biti B-s3, d0 ILI JEDNAKOVRIJEDNE
Obračun po metru cijevi.

Cijevi slijedećih dimenzija:
DN 65 = 76,1x2,9 m 80,00
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III.3.11. Toplinska izolacija cjevovoda – elastomerna izolacija proizvod
uključivo ljepilo i traka - minimalne dimenzije d=13mm
Izolacija je sukladna HRN EN 13501-1 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________ Klasifikacija
reakcije na požar izolacija mora biti B-s3, d0 ILI
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________. 

Obračun po metru cijevi.
Cijevi slijedećih dimenzija:
Ø28x1,2 m 2,00
Ø35x1,5 m 100,00

III.3.12. Troputni regulacijski ventil, DN50, Kvs=7,7-7,9m3/h,Dp=7-
7 2kPa
DN 50 kom 1,00

III.3.13. Troputni regulacijski ventil, DN50, Kvs=1,26m3/h,Dp=7-
7 2kPDN 50 kom 1,00

III.3.14. Zaporna klapna za vodu, NP16, komplet sa

DN 65 kom 4,00

III.3.15. Nepovratna zaklopka za vodu, NP16 komplet sa 
DN 25 kom 1,00

III.3.16. Hvatač nečistoća za vodu, NP16,komplet sa

DN 32 kom 1,00
DN 65 kom 1,00

III.3.17. Kuglasta slavina za vodu, NP16. Obračun po komadu.

DN 32 kom 2,00
DN 25 kom 2,00
DN15 kom 7,00

III.3.18. Automatski odzračni ventil, NP10. Obračun po komadu.
DN 65 kom 2,00
DN 32 kom 2,00

III.3.19. PVC cijev za odvod kondenzata
Stavka obuhvaća  PVC za odvod kondenzata sa unutrašnjih 
rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim 
prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav 
potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i 
spajanje cijevi.
Obračun po metru.
Ø 20 m 30,00

III.3.20. Sifon sa nepovratnom kuglicom
Stavka obuhvaća sifon s nepovratnom kuglicom za sifoniranje 
odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija ili 
na vertikale oborinske odvodnje.
Obračun po komadu kom 1,00

III.3.21. Cilindrična ručna regulacijska zaklopka izrađena od
pocinčanog čeličnog lima sa samokočivim regulacijskim
mehanizmom. Obračun po komadu. +/- 5% odstupanja od
dimenzije. Za kanal dimenzije: 
Ф100 kom 2,00
Ф250 kom 4,00

III.3.22. Pravokutna ručna regulacijska zaklopka izrađena od
pocinčanog čeličnog lima sa samokočivim regulacijskim
mehanizmom. Obračun po komadu. +/- 5% odstupanja od
dimenzije. Za kanal dimenzije: 
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900x400 kom 1,00
600x300 kom 1,00
500x200 kom 1,00
400x400 kom 1,00
400x300 kom 2,00
200x200 kom 2,00
200x100 kom 2,00

III.3.23. Pravokutni prigušivač buke s prigušnim kulisama koje su
izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene
vune, klase gorivosti A2, prema HRN i DIN 4102-1 ili
jednakovrijedan______________, čija je površina obložena
tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu
temperaturu od 250°C. Kućište prigušivača izrađeno je iz
pocinčanog čeličnog lima. Ispunjava higijenske smjernice VDI
6022-1 ili jednakovrijedan______________. Debljina kulise je
200mm, dok je razmak između kulisa 200mm. Obračun po
komadu +/- 5% odstupanja od dimenzije Dimenzije:
900/600/3000 kom 1,00

III.3.24. Pravokutni prigušivač buke s prigušnim kulisama koje su
izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene
vune, klase gorivosti A2, prema HRN i DIN 4102-1 ili
jednakovrijedan______________, čija je površina obložena
tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu
temperaturu od 250°C. Kućište prigušivača izrađeno je iz
pocinčanog čeličnog lima. Ispunjava higijenske smjernice VDI
6022-1 ili jednakovrijedan______________. Debljina kulise je
200mm, dok je razmak između kulisa 100mm. Obračun po
komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. Dimenzije: 

750/450/2500 kom 1,00
750/300/2500 kom 1,00
450/300/1500 kom 1,00

III.3.24. Odsisni stropni anemostat s pojedinačno podesivim istrujnim
elementima,  za visine ugradnje od 2,3-4m. Izrađen iz čeličnog 
lima, standardno plastificiran u RAL 9010. U kompletu s
priključnom kutijom s vertikalnim cilindričnim priključkom.
Ugradnja centralnim vijkom. za kanal dimenzije Ф250.Obračun 
po komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. Dimenzije:
600x600 kom 2,00

III.3.25. Tlačni stropni anemostat s pojedinačno podesivim istrujnim
elementima,  za visine ugradnje od 2,3-4m. Izrađen iz čeličnog 
lima, standardno plastificiran u RAL 9010. U kompletu s
priključnom kutijom s vertikalnim cilindričnim priključkom.
Ugradnja centralnim vijkom. za kanal dimenzije Ф250.Obračun 
po komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. Dimenzije:
600x600 kom 2,00

III.3.26. Čelična tlačna/odsisna ventilacijska rešetka, opremljena
jednim redom horizontalno pojedinačno podesivih lamela.
Čelični profil i lamele izrađeni su iz pocinčanog čeličnog lima.
Ugradnja vidljivim vijcima na cilindrični kanal. Obračun po
komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. Dimenzije: 

1125x125 kom 4,00

III.3.27. Odsisni zračni ventil izrađen od čeličnog lima i plastificiran u
bijelo RAL 9010 debljine 60 μm. Sastoji se od vanjskog
prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i
ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se
zakretanjem središnjeg diska. Obračun po komadu. +/- 5%

d t j d di ij Di ijtlačni 100 kom 1,00
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odsisni 100 kom 2,00

III.3.28.  Okrugli (spiro) kanali izrađeni iz čelične pocinčane trake 
debljine prema DIN 24190 i 24191 ili 
jednakovrijedan_______________. uključivo fazonski komadi 
(lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, redukcije i dr.) 
 Obračun po metru dužnom., slijedećih dimenzija: 
 do Ø125           s = 0,6 mm 
 Ø140 - Ø250    s = 0,75 mm 
 Ø280 - Ø500    s = 0,88 mm 
 Ø500 - Ø1000  s = 1,00 mm 
 dimenzije: 
 Ø100  m 3,00
 Ø125  m 
 Ø150  m 
 Ø200  m 
 Ø250  m 12,00
 Ø300  m 
 Ø400  m 
 Ø500  m 
 Ø600  m 
 Ø700  m 
 Ø800  m 
 Ø900  m 
 Ø1000  m 
 Ø1200  m 

III.3.29.  Kanali, prelazni komadi, lukovi, koljena, priključci rešetki 
kvadratnog ili pravokutnog presjeka izrađeni iz čeličnog 
pocinčanog lima debljine lima prema DIN-u 24190  ili 
jednakovrijedan . za dužu stranicu kanala: 
 Obračun po kilogramu kanala. 
 100-250      s = 0,6 
 265-530      s = 0,6 
 560-1000    s = 0,8 
 1060-2000   s = 1,0 
 uključivo prirubnice, brtve, vijke, matice, podložne pločice i 
kopče. 
 Obračun po kilogramu kanala. kg 2.700,00

III.3.30. Toplinska izolacija kanala višeslojni sustav sastoji se od
akustične epdm-eva barijere(debljine 2mm) sa alu folijom i
elastomerne pjene na bazi sintetičke gume( debljine 9mm). Za
veću sigurnost ljudi posjeduje klasifikaciju u požaru B-s1,d0 i
spriječava kondenzaciju. sve ispitano sukl. EN 14366 ili
jednakovrijedan______________;                                               
za temp. raspon do +110°C. toplinska vodljivost λ pri 0°C je
0,042 W/m.K; koef. otpora difuziji vodene pare je ≥ 10.000.
Uključivo sa ljepilom i trakom
Obračun po metru kvadrata m2 300,00

III.3.31. Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu
kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-
strip ili dec trake. kg 800,00

III.3.32. Fasadna protukišna žaluzina namjenjena za ugradnju vijcima
u zid. Izrađena iz pocinčanog čeličnog lima. Na stražnjoj strani
ima pocinčanu žičanu mrežicu za sprečavanje ulaska
insekata. Obračun po komadu. +/- 10% odstupanja od
dimenzije. Dimenzije: 
800x400 kom 1,00
1550x750 kom 1,00

 ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
III. GRIJ., HLAĐ. I VENT.

90



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

III.3.33. Čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih kanala nakon ugradnje a
prije puštanja u pogon. Čišćenje mora obaviti ovlaštena tvrtka
koja za izvršeni rad prilaže se atest koji se predaje nadzornom
inženjeru.
Obračun po kompletu za količinu spiro i pravokutnih kanala
navedenih u troškovniku. komplet 1,00

III.3.34. Montaža navedene opreme i materijala uključivo: transport
materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog
materijala, te transport unutar gradilišta. Stavka uključuje
dovoz, korištenje i odvoz skela i električnih podiznih platformi
za rad na visini.
Obračun po kompletu kompl 1,00

III.3.35. Balansiranje sustava na zračnoj strani, probni rad, te
puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz
mjerenje projektiranih parametara (količine zraka / broj
izmjena)  sva mjerenja moraju biti izvršena od  strane 
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.3.36. Tlačna proba cjelokupnog sistema s punjenjem sistema,
držanjem pod tlakom min 24 sata, ispuštanje vode, dodatno
ispiranje
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.3.37. Mjerenje mikroklimatskih stanja u prostorima izvršeno od 
strane ovlaštene i specijalizirane organizacije. Obračun po kompl 1,00

III.3.38. Izdavanje zapisnika o izvršenoj protupožarnoj zaštiti prolaza
instalacije između posebnih požarnih zona, uključujući izjave o 
sukladnosti za upotrijebljene materijale. protupožarna zaštita
mora biti izvršena od  strane ovlaštene tvrtke.
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.3.39. Pribavljanje potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadležnih
institucija u svrhu dobivanja uporabne dozvole instalacije
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.3.40. Izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za
rukovanje instalacijom.
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.3.41. Dovoz, korištenje i odvoz automobilske kranske dizalice za
unos opreme i materijala. Rukovanje dizalicom mora vršiti
ovlaštena osoba uz asistenciju ovlaštenog signalista.
Obračun po kompletu komplet 1,00

UKUPNO III.3. SUSTAV KLIMAKOMORA KK1, KK2, KK3 I
KK4:
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III.4. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA I LABORATORIJA

Napomena: ventilatori i digestori se nalaze u opremi
troškovnika tehnološkog projekta.

III.4.1. Odsisni plastični regulatori s varijabilnim protokom zraka tip za 
primjenu u sustavima s varijabilnim protokom zraka za odsis 
na digestorima u laboratorijima. Može se korisititi za  
regulaciju protoka zraka koji sadrži agresivne medije, jer su 
svi elementi koji dolaze u kontakt sa strujom zraka izrađeni od 
vatrootpornog polipropilena. Kvalitetna regulacija čak i pri 
nepovoljnim uvjetima strujanja zraka. Kompaktna konstrukcija 
promjer regulatora širine Ф 250; 3 tipa, duljine 400mm. 
Kušište dolazi u kompletu sa zaklopkom i integriranim 
diferencijalnim osjetnikom tlaka koji mjerni točnu vrijednost. 
Osjetnik koji mjeri protok može se vaditi van po potrebi i prati 
bez demontaže postojećeg regulatora. Regulator dolazi u 
kompletu s regulatorom i integriranim transmiterom tlaka, 
mjeračem čeone brzine u digestoru, brzim elektromotornim 
pogonom i LCD upravljačkim panelom za rukovanje. Kućište i 
zaklopka izrađeni su od vatrootpornog poliproilena (PP) 
otpornsti UL 94, V-0 i kemijski su postojani, brtva na zaklopki 
izrađena od termoplastičnog elastomera (TPE). Visoka 
točnost čak i pri nepovoljnim uvjetima strujanja. Dolazi u 
kompletu s brzim elektromotornim pogonom. Mjerenje protoka 
zraka pomoću venturijeve sapnice što omogućava visoku 
točnost. Propuštanje zatvorene zaklopke prema EN 1751, 
klasa 4 ili JEDNAKOVRIJEDNE ____________________. 
Propuštanje kućišta prema EN 1751, klasa C ili 
JEDNAKOVRIJEDNE ____________________. Higijenski 
standard prema VDI 6022 ili JEDNAKOVRIJEDNE 
Izvedeno pez potrebe za periodičnim održavanjem jer djelovi 
nisu podložni trošenju. Automatsko korekcija nulte točke 
statičkog transmitera tlaka pomoću elektromagnetskog ventila. 
Regulator ima i mogućnost spajanja na jedan od odabranih 
sabirničkih sustava, EM-LON for LonWorks FTT, -10A, 
EM-BAC-MOD-01 for BACnet MS/TP, EM-BAC-MOD-01 za 
Modbus RTU, EM-IP za BACnet/IP, Modbus/IP ili webserver.
Ø250 kom 1,00

III.3.2. Ventilacijske cijevi za odsis digestora i sigurnosnog ormarića
od PVC materijala, uključivo sve fazonske komade, brtvljenje,
ovjes, te sav potreban materijal za ugradnju.
Obračun po metru. Dimenzije:
Ø250 m 12,00
Ø90 m 12,00

III.4.3. Pravokutna fasadna protukišna žaluzina namjenjena za 
ugradnju vijcima u zid. Izrađena iz eloksiranog aluminija, 
opremljena sa zaštitnom pocinčanom žičanom mrežicom na 
stražnjoj strani. Obračun po komadu. +/- 5% odstupanja od 
dimenzije. Dimenzije: 
300x200 kom 1,00

III.4.4. Zaštitna mrežica za ugradnju u okrugli kanal
Obračun po komadu.
Ф250 kom 1,00
Ф90 kom 1,00

III.4.5. Kanalni odsisni ventilator.
V= 80 m3/h
N= 14 W
230V/1~/50Hz
U kompletu s timerom i brzomontažnim spojnicama.
Obračun po kompletu. kom 2,00
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III.4.6. Kanalni odsisni ventilator.
V= 150 m3/h
N= 16 W
230V/1~/50Hz
U kompletu s timerom i brzomontažnim spojnicama.
Obračun po kompletu. kom 3,00

III.4.7.  Okrugli (spiro) kanali izrađeni iz čelične pocinčane trake 
debljine prema DIN 24190 i 24191, zajedno sa ovjesnim 
materijalom 
 do Ø125           s = 0,6 mm 
 Ø140 - Ø250    s = 0,75 mm 
 Ø280 - Ø500    s = 0,88 mm 
 Ø500 - Ø1000  s = 1,00 mm 
 Obračun po metru. dimenzije: 
 Ø100  m 12,00
 Ø125  m 15,00

III.4.8. Pravokutni  ventilacijski kanali od pocinčanog čeličnog lima – 
izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 
2,2 ILI JEDNAKOVRIJEDNE ____________________) 
uključivo fazonski komadi (lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, 
redukcije i dr.)
Za spoj vetilatora u PCR-2 prostoriji na fasadu.
Obračun po kilogramu kg 15,00

III.4.9.  Elementi za spajanje okruglih kanala izrađeni iz segmenata 
od čeličnog pocinčanog lima raznih dimenzija: 
 Obračun po kompletu.  kompl 1,00

III.4.10. Okrugla fasadna protukišna žaluzina namjenjena za ugradnju 
vijcima u zid. Izrađena iz eloksiranog aluminija, opremljena sa 
zaštitnom pocinčanom žičanom mrežicom na stražnjoj strani. 
Obračun po komadu. +/- 5% odstupanja od dimenzije. 
Dimenzije: 
Ф100 kom 2,00
Ф125 kom 3,00

III.4.11. Odsisni zračni ventil za prozračivanje sanitarnih prostorija. 
Izrađen iz čeličnog lima i standardno plastificiran u RAL 9010. 
Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem ventila. 
Dimenzije Ф100.
Obračun po komadu. kom 10,00

III.4.12. Montaža navedenog materijala do pune pogonske
sposobnosti, uključivo regulaciju i balansiranje sistema.
Montažu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa
ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj
dokumentaciji. Nakon izvršene tlačne probe izdati atest.
Obračun po kompletu. kompl 1,00

III.4.13. Izdavanje zapisnika o izvršenoj protupožarnoj zaštiti prolaza
instalacije između posebnih požarnih zona, uključujući izjave o 
sukladnosti za upotrijebljene materijale. protupožarna zaštita
mora biti izvršena od  strane ovlaštene tvrtke.
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.4.14. Puštanje sustava u pogon, te poduka osoblja u rukovanju 
instalacijom te izrada sheme sustava
Obračun po kompletu kompl 1,00

III.4.15. Protupožarno brtvljenje trajno elastičnim vatrootpornim kitom
F90  na mjestima prodora iz jednog požarnog sektora u drugi.
Obračun po kompletu kompl 1,00
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III.4.16. Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na
gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladište izvođača
Obračun po kompletu kompl 1,00

UKUPNO III.4. OSTALI SUSTAVI VENTILACIJE:
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III.5. HLAĐENJE SPLIT SUSTAVOM

III.5.1. Zidna jedinica
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena
za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim
elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom
ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za
filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s
ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem
mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim
inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s
funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda
efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za
pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu
unutrašnjeg zraka. Funkcija Heat Boost omogućava 14% brže
zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje.
Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju
koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim
studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer
tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS CoV 2) do
Vanjska jedinica Sky Air sustava, namjenjena za vanjsku
montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim
hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu,
kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni
rad. Radna tvar je ekološki plin R32 i jedinica ze može koristiti
za zamjenu starih sustava bez izmjene cjevovoda. Zbog
širokog radnog područja i precizne modulacije jedinica je
idealna za tehničko hlađenje sa visokim senzibilnim
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35/27, grijanje 7/20)
Qh min / nom / max = 1,7 / 5,0 / 6,0 kW
Qg min / nom / max = 1,5 / 6,0 / 6,5 kW
Ph,nom = 1,25 kW
Pg,nom = 1,50 kW
Sezonska učinkovitost (prema EN14825 ili
j d k ij d )Hlađenje:
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Pdesign: 5,0 kW
SEER: 7,41
Godišnja potrošnja energije: 236 kWh
Grijanje:
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Pdesign: 4,50 kW
SCOP: 4,60
Godišnja potrošnja energije: 1.369 kWh
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -20 do 52°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica: 
N = 0,030 / 0,032 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 8,3 – 15,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,5 – 15,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 44 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 31 - 43 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 58 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 58 dB(A)
Dimenzije:(ŠxDxV)=(998x292x299) mm
Težina: 14,5 kg
Boja kućišta: bijela
Vanjska jedinica 
Tehničke karakteristike:
Napajanje : 220 - 240 V / 50 Hz ~1
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Protok zraka: hlađenje: 55,1 m3/min
Protok zraka: grijanje: 55,1 m3/min
Nivo zvučne snage: 63 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(373x870x734) mm
Težina: 52 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 50 m, a visinski 30 m.
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim
timerom i WiFi sučelje.
Dopuštena tolerancija ogrjevnog i rashladnog učinka je +/-
5%. Dopuštena tolerancija dimenzija i težine uređaja je +/-
5%.  Nivo zvučnog tlaka +/- 5%. Dodatno električno napajanje 
Obračun po kompletu komplet 1,00

III.5.2. Predizolirane bakrene cijevi  za freonsku instalaciju plinske i  
tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A. U 
kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim 
materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene 
d 6,4/12,7 m 3,00

III.5.3. PVC cijev za odvod kondenzata
Stavka obuhvaća  PVC za odvod kondenzata sa unutrašnjih 
rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim 
prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav 
potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i 
spajanje cijevi.
Obračun po metru.
Ø 20 m 3,00

III.5.4. Izolacija plastičnih  cijevi toplinskom izolacijom s niskom 
topljinskom vodljivosti (λ≤0,033 W/mK), sa zatvorenom 
ćelijskom strukturom I parnom branom, koeficijenta otpora 
difuzije m≥10000, u samoljepivim  cijevima, proizvod kao 
Armaflex, tip AF, uključivo samoljepive trake i ostali potrebni 
Debljina izolacije 9 mm.
Ø 20 m 3,00

III.5.5. Sifon sa nepovratnom kuglicom
Stavka obuhvaća sifon s nepovratnom kuglicom za sifoniranje 
odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija ili 
na vertikale oborinske odvodnje.
Obračun po komadu kom 1,00

III.5.6. Sav potrošni materijal potreban za montažu cjevovoda kao:
kisik, plin za zavarivanje,žica za zavarivanje, listovi pila za
željezo, čelični profili za ovješenje i konzole cjevovoda,
jednostruke i dvostruke cijevne pričvrsnice, vijci, tipli, čvrste
točke, čahure za prodor cjevovoda kroz zidove,
brtveni materijal, oznake smjerova itd... kg 1,00

III.5.7. Montaža navedenog materijala do pune pogonske 
sposobnosti, uključivo topla i hladna proba, te probni pogon u 
trajanju od 24 sata. Troškovi energije i vode nisu uključeni. 
Montažu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa 
ugradnjom atestiranog materijala prema svim propisima i ovoj 
dokumentaciji. Nakon izvršene probe izdati atest. komplet 1,00

III.5.8. Puštanje sustava u pogon, te poduka osoblja u rukovanju 
instalacijom komplet 1,00

III.5.9. Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na 
gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala na 
skladište izvođača komplet 1,00

UKUPNO III.5. HLAĐENJE SPLIT SUSTAVOM:
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IV. VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA

OPĆI UVJETI

Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika
i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji,
tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i
važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala,
te pravilima struke i građevinskim normama. 

Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki
"započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke,
to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze,
izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po
izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.       

Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa
svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu
po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U
koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj
gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće
na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola,
troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije
posebno specificirano.

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od
štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih
oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila
prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim
građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom
Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj.
nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom. 

Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom
pada na teret Izvođača radova. 
Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, obavezno
pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun
količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije.
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje,
križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora
napisati  na  posebnom  podnesku  kao  dodatak  službenoj  ponudi.  

Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala
koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i
pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim
uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i
predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili
materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s
voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim
nadzornim inženjerom. 

Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje
nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj.
nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova
je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke
nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog
inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. 
Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog )
koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač
ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od
neodgovarajućih  materijala,  dužan  je  o  tome  upozoriti  nadzornog 
inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu
izvođenja radova. 

Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo
do promjene uvjeta za 
izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera. 
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Ako se u toku izvođenja razgrađivanja radova i spojnog hodnika
između postojećeg i novog objekta utvrdi postojanje instalacije
vodovoda i kanalizacije ili drugih instalacija, instalaciju treba
zamjeniti ili rekonstuirati ili izmaknuti kako bi ista mogla funkcionirati.
Obračun radova izvršiti prema ugovorenim stavkama troškovnika za
iste vrste radova.

Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno
upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač
je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a
prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. 
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i
zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne
pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne
organizira u skladu s pravilima. 

Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo
vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji
će odgovarati za stručno izvođenje radova. 

Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe,
dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način,
a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja. 

Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko
ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je
odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku
dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog
izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno
određenom roku ili dogovorno. 

Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika
dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za
to ovlaštene institucije. 
Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni
prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu. 

Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač
ustanoviti zapisnički sa voditeljem projekta, nadzornim inženjerom i
predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi
izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u
traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na
svoj trošak. 

Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom
roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a
odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog
Izvođača.  

Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne
konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj
trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova
vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim
uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće
napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u
nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao
nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova
Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina
materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere
na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice
ukoliko to ne učini.
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Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna
cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog
materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu
prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost,
te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta
i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i
skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi
potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja
samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima,
oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu
kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje
Investitoru.   

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s
normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je
primjena odgovarajućih (europskih normi). Ako se u međuvremenu
neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili
propis.

U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni
tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću
strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih
elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme,
uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine,
hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. U cijenu rada
instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja,
tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti
instalacije i puštanje u rad cijelog sistema. Sve što nije opisano u
tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.

Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u
jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne
obračunavaju posebno. Sva potrebna zaštitna skela mora biti
postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu
na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava,
postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja
skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje
konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova
na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke
troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.

Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim
količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.

Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo
zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a
na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh
toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće
radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i
dokumentacije, koji  se  neće  zasebno  platiti  kao naknadni rad i to: 

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
IV. VOD., ODV. I HIDR. MREŽA

101



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu
mehanizaciju i ostalo 
- najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne
posjeduje, 
- sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima,
ishodovanje atesta,
- barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne

službe, 
- izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu
gradilišta  prema  sanitarnim propisima, 
- uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu
svrhu, 
- uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih
materijala,
 - rastavljanje 
- demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova

Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu,
montažu, po potrebi spajanje uređaja na izvedenu ili postojeću
instalaciju, uzemljenje i dovođenje opisane stavke u stanje potpune
funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati crpljenje podzemne
vode ili oborinske vode kod izvedbe vanjskog vodovoda, vanjske
kanalizacije i temeljne kanalizacije podruma, sav potreban materijal,
spojni materijal (vijci, matice, podložne pločice, navojne šipke),
montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje
pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće
propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno
pročitati tehnički opis, pregledati nacrte i izvršiti uvid na terenu,
vizualno pregledati lokaciju i postojeće instalacije. Odabirom opreme
definirana je tražena kvaliteta opreme, ali ponuditelji mogu nuditi
opremu proizvođača u skladu sa traženom normom ili
jednakovrijedno, da zadovoljava traženu kvalitetu.

Sve radove potrebno je izvoditi u sušnom periodu.
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IV.1. VANJSKI VODOVOD  - HIDRANTSKA MREŽA

IV.1.1. GRAĐEVINSKI RADOVI

2.1.1. Ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog
vodovoda građevine, na dubini do 2,00 m. Iskopani materijal
odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da
se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak
materijala nije dozvoljeno deponirati na gradilišnoj deponiji već 
ga je potrebno odvoziti na gradsku deponiju odmah nakon
iskopa. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe
izvedbe radova i razupiranje rova.

1.1.1.1. ručni iskop m3 1,00

1.1.2. Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.

m2 0,50

1.1.3. Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u
rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u
sloju debljine d=10 cm.

m3 0,05

1.1.4. Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u
rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.

m3 0,15

1.1.5. Zatrpavanje rova prosušenim šljunčanim materijalom
granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno
obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala
ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.

m3 0,80

1.1.6. Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju
udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i
planiranje na deponiji.

m3 0,20

1.1.7. Izrada betonskih temelja za postavu limenih ormara sa
vatrogasnom opremom, betonom C25/30. Dimenzija temelja
80x60x60 cm.

kom 4,00

IV.1.1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
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IV.1.2. VODOVODNI RADOVI

1.2.1. Demontaža slijepe prirubnice s ispustom kom 1,00

1.2.2. Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima,
uključujući standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke račve i sl.)

1.2.2.1. DN 90 mm m1 2,00

1.2.3. Dobava i montaža EV zasuna za vodu do 40ºC komplet s
prirubnicama, protuprirubnicama I brtvama.

1.2.3.1. DN 80 kom 1,00

1.2.4. Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.

1.2.4.1. prelazni komad DN80/ Ø90 mm kom 1,00

1.2.5. Dobava i montaža limenog ormarića za nadzemni hidrant
dimenzija: 540x1080/1060x185 mm za smještaj vatrogasnog
pribora.

kom 2,00

1.2.6. Dobava i montaža vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.

1.2.6.1. vatrogasno crijevo Ø52 dužine 15 m kom 2,00

1.2.6.2. mlaznica sa zasunom Ø52 kom 2,00

1.2.6.3. ključ za nadzemni hidrant kom 2,00

1.2.6.4. ključ ABC spojke kom 2,00

1.2.6.5. hidrantski nastavak b2c kom 2,00

1.2.7. Tlačna proba vodovodne instalacije, za tlak 10 i 15 bara.
Tlačna proba uključuje ukupnu vanjsku vodovodnu mrežu
cijelog objekta kao I vanjsku hidrantsku mrežu, uključivo
odvojci za unutarnju hidrantsku mrežu do objekta 

m1 280,00

1.2.8. Ispiranje  cjevovoda vanjskog vodovoda.

m1 280,00

1.2.9. Dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema od strane
ovlaštenog laboratorija.

kom 1,00

1.2.10. Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu
vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe.

kom 1,00

IV.1.2. VODOVODNI RADOVI UKUPNO:
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IV.1.3. GEODETSKI RADOVI

1.3.1. Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada
elaborata iskolčenja.

m1 280,00

1.3.2. Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos
cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.

m1 280,00

IV.1.3. GEODETSKI RADOVI UKUPNO:
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IV.2. VANJSKA KANALIZACIJA

IV.2.1. PRETHODNI RADOVI

2.1.1. Geodetsko snimanje okana I cjevovoda vanjske kanalizacije
zatečenih na objektu, radi usklađivanja s novim instalacijama
predviđenih projektnom dokumentacijom (pozicije, visinske
kote okana I cjevovoda)

m1 140,00

2.1.2. Projektno usklađivanje novih I zatečenih instalacija.
Usklađivanje vrši Izvođač radova te šalje projektantu na
pregled I potvrdu

kpl. 1,00
2.1. PRETHODNI  RADOVI UKUPNO:

IV.2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.2.1. Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. Na dubini do 2,00 m za
polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih
okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0
m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog
materijala u rov. Višak materijala nije dozvoljeno deponirati na
gradilišnoj deponiji već ga je potrebno odvoziti na gradsku
deponiju odmah nakon iskopa. U cijeni stavke crpljenje
podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.

2.2.1.1. glavni kanali - strojni iskop m3 28,00
2.2.1.2. glavni kanali - ručni iskop m3 14,50
2.2.1.3. kanali i priključci - strojni iskop m3 14,00
2.2.1.4. kanali i priključc - ručni iskop m3 7,00
2.2.1.5. odvodnja krova - strojni iskop m3 23,00
2.2.1.6. odvodnja krova - ručni iskop m3 11,00

2.2.2. Planiranje dna kanalizacijskog rova s odstupanjem ±2,0 cm.

2.2.2.1. glavni kanali m2 85,00
2.2.2.2. priključci slivnika m2 42,00
2.2.2.3. odvodnja krova m2 68,00

2.2.3. Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov
te izrada pješčane posteljice ispod kanalizacijskih cijevi u sloju
debljine d=10 cm.

2.2.3.1. glavni kanali m3 8,50
2.2.3.2. priključci slivnika m3 4,20
2.2.3.3. odvodnja krova m3 6,80

2.2.4. Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u
rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.

2.2.4.1. glavni kanali m3 25,50
2.2.4.2. priključci slivnika m3 12,60
2.2.4.3. odvodnja krova m3 20,40
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2.2.5. Zatrpavanje rova prosušenim šljunčanim materijalom
granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno
obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala
ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.

2.2.5.1. glavni kanali m3 17,00
2.2.5.2. priključci slivnika m3 4,20
2.2.5.3. odvodnja krova m3 6,80

2.2.6. Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju
udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i
planiranje na deponiji.

2.2.6.1. glavni kanali m3 34,00
2.2.6.2. priključci slivnika m3 16,80
2.2.6.3. odvodnja krova m3 27,20

2.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

IV.2.3. BETONSKI RADOVI

2.3.1. Izvedba revizijskih okana na vanjskoj kanalizaciji građevine,
od gotovog betona u glatkoj oplati, debljine stjenki i dna 20
cm, betonom C30/37, XA2, VDP3. Na dnu okna izvesti kinete
prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom
glazurom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Stijenke okna
ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja.
Iznad okna na dubini cca 10-30 cm od kote uređenog terena
izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm klase betona
C 30/37 s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad
otvora na ploči montirati četvrtasti lijevanoželjezni poklopac s
okvirom vel. 600x600 mm. U stjenke se ugrađuju
predgotovljene montažne penjalice Ø22 mm, L=125 cm na
međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni stavke
crpljenje podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.

2.3.1.1. revizijsko okno vel. 100x100 cm, h = 1,00 – 1,20 m
kom 3,00

2.3.1.2. revizijsko okno vel. 100x100 cm, h = 1,20 – 1,50 m
kom 1,00

2.3.1.3. predgotovljene montažne penjalice kom 10,00
2.3.1.4. LŽ poklopac dim. 60x60 cm nosivosti 400 kN kom 4,00

2.3.2. Dobava i montaža predgotovljenog separatora masti i ulja ,
izrađenog od PE ploča (PE 80/100), prema HRN EN1825, bez
integrirane taložnice, sa priključcima DN100 prema DIN
19522. Dimenzije:1150x700x1000 mm ± 5%. Dubina ugradnje
270 mm. Poklopce za reviziju i uzimanje uzoraka prilagoditi
kotama uređenog terena odnosno kotama niveleta
projektirane kanalizacije prema projektu iste. Separator
položiti na betonsku ploču.U cijeni poklopci 400x400 mm
nosivosti 250 kN.

2.3.2.1. separator Q=2 l/s kom 1,00
2.3.2.2. iskop m3 3,00
2.3.2.3. zatrpavanje materijalom od iskopa m3 2,00
2.3.2.4. zatrpavanje šljunkom m³ 1,00
2.3.2.5. odvoz m3 1,00
2.3.2.6. šljunak m3 1,25
2.3.2.7. podložni beton 20 cm, C20/25 m3 0,10
2.3.2.8. poklopac 400x400 mm nosivosti 250 kN kom 2,00
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2.3.3. Izvedba otvora u revizijskim oknima zatečenim na terenu za
spoj horizontalnih vodova sanitarne i oborinske odvodnje (
Okna oznake: TO-S, RO5, RO4, RO3, RO2, RO6, RO7, RO8.

2.3.3.1. 200x200 mm kom 8,00

IV.2.3. BETONSKI RADOVI UKUPNO:

IV.2.4. KANALIZACIJSKI RADOVI .

2.4.1. Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i
fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu za
međusobno spajanje cijevi i međusobno spajanje cijevi i
stjenke revizijskog okna. Spajanje cijevi izvoditi gumenim
prstenovima. Fazonski komadi (račve, koljena, redukcije)
obračunati u dužni metar cijevi. U cijeni stavke crpljene
podzemne vode za vrijeme izvedbe radova i sve do potpune
funkcionalnosti.

2.4.1.1. PVC 150 m1 150,00
2.4.1.1. PVC 110 m1 20,00

2.4.2. Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima,
uključujući standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke račve i sl.)

2.4.2.1. DN 110 mm m1 2,00

2.4.3. Odrezivanje odvodnica oborinske kanalizacije krova izvedenih
s ispustom na teren u visini od 1.5 m iznad kote terena. U
stavci uključen odvoz materijala preostalog od odrezivanja na
gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na
kamion, istovar i planiranje na deponiji.

2.4.3.1. DN 100 kom 12,00

2.4.4. Dobava i montaža SML cijevi i fazonskih komada iz sivog
ljeva za kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši
se SML spojnicama s gumenom brtvom. Cijevi se bojaju u
RAL-u temeljnom bojom i dvostrukom uljanom bojom u dva
sloja. Sve u cijeni m' ili kom. Spajanje cijevi i fazonskih
komada aco spojnicom.

2.4.4.1 Ø 100 m1 20,00
2.4.4.2 revizija Ø 100 kom 12,00
2.4.4.3 konfix spojnica Ø 100 kom 12,00
2.4.4.4 aco spojnica Ø 100 kom 12,00
2.4.4.5 prelazni komad PVC/SML DN100/Ø150 kom 12,00

2.4.5. Dobava i montaža RDS i KGF komada.
DN 150 

kom 18,00
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2.4.6. Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju , tijelo kanala
od polimerbetona natur boje sa zaštitnim rubom od
nehrđajućeg čelika. Kanal je namijenjen za izvedbu linijske
odvodnje sa ugrađenombrtvom i integriranim padom.
Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 13.5 cm,
svjetla širina 10 cm, visina 19.5/20 cm, težina 19.8 kg, sa
pokrovnom rešetkom od lijevanog željeza za razred
opterećenja do D400 prema HRN EN 1433. Kanal se izvodi
polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C
20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini
sloja 20 cm, bočno kanal založiti betonom. Za potrebe
postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na
tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo . Gornji rub
kanala se izvodi u razini 2 - 5mm ispod kote gotove završne
okolne površine. Stavka uključuje dobavu i montažu
dvodijelnog sabirnog elementa, tijelo od polimernog betona s
rešetkom iz lijevanog željeza klase opterećenja D400 prema
HRN EN 1433. Tijelo sa izljevom DN 100. Duljina 50 cm,

2.4.6.1 linijska kanalica L=13,00 m s 1 izljevnim mjestom kom 1,00
2.4.6.2 linijska kanalica L=4.50 m s 1 izljevnim mjestom kom 2,00
2.4.6.3 linijska kanalica L=2.50 m bez izljevnog mjest0 kom 2,00
2.4.6.4 linijska kanalica L=2,00 m s 1 izljevnim mjestom kom 1,00

2.4.7. Ispitivanje kompletne vanjske kanalizacije uključivo objekti na
vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba
registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme
zemljanih i montažnih radova. 

m1 350,00

IV.2.4. KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO:

IV.2.5. GEODETSKI RADOVI

2.5.1. Geodetsko iskolčenje trase cjelokupne kanalizacije te izrada
elaborata iskolčenja.

m1 350,00

2.5.2. Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos
cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.

m1 350,00

IV.2.5. GEODETSKI RADOVI UKUPNO:

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
IV. VOD., ODV. I HIDR. MREŽA

109



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

IV.3. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE 

IV.3.1. GRAĐEVINSKI RADOVI

3.1.1. Ručni i djelomično strojni iskop rova za polaganje vodovodnih
i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 1,0 m. Iskopani materijal
odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bočne ivice rova, da se
spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Iskop se vrši u
suterenu zgrade. U cijeni iskopa i potrebno crpljenje
podzemne vode. Iskop od objekta do prvog revizijskog okna.
Višak materijala nije dozvoljeno deponirati na gradilišnoj
deponiji već ga je potrebno odvoziti na gradsku deponiju

d h k i k
3.1.1.1. kanalizacija m3 25,00

3.1.2. Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm.

3.1.2.1. kanalizacija m2 25,00

3.1.3. Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te
izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.

3.1.3.1. kanalizacija m3 2,50

3.1.4. Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te
zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.

3.1.4.1. kanalizacija m3 7,50

3.1.5. Zatrpavanje rova prosušenim šljunčanim materijalom
granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno
obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala
ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.

3.1.5.1. kanalizacija m3 15,00

31.6. Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju
udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i
planiranje na deponiji.

3.1.6.1. kanalizacija m3 10,00

3.1.7. Izvedba šliceva u zidu od opeke, dijelovima AB zida I knauf
zidovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. 

3.1.7.1. šlic vel. 10x8 cm m1 5,00
3.1.7.2. šlic vel. 10x10 cm m1 5,00
3.1.7.3. šlic vel. 15x15 cm m1 5,00

3.1.8. Zidarsko zatvaranje šliceva  nakon ugradnje cijevi. 

3.1.8.1. zidarsko zatvaranje šliceva vel. 10x8 cm m1 5,00

3.1.8.2. zidarsko zatvaranje šliceva vel. 10x10 cm m1 5,00

3.1.8.3. zidarsko zatvaranje šliceva vel. 15x15 cm m1 5,00

3.1.9. Izvedba prodora kroz temeljne zidove građevine, zidove i
stropove građevine za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih
cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se
drvene kutije.

3.1.9.1. prodor veličine od 0,0 do 0,04 m2 kom 50,00

3.1.10. Zidarsko zatvaranje prodora nakon ugradnje cijevi. 
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3.1.10.1.
zidarsko zatvaranje prodora veličine od 0,0 do 0,04 m2 kom 50,00

IV.4.1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

IV.4.2. VODOVOD

a/ HIDRANTSKA MREŽA
4.2.1. Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke

gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uključujući standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke račve i sl.).

4.2.1.1. DN 90 mm m1 3,00

4.2.2. Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
4.2.2.1. prelazni komad DN90/ Ø80 mm kom 1,00

4.2.3. Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod
komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim
materijalom. Cijevi montirati u šlicu zida građevine, zidnim
usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine. Cijevi
se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim podmetačima
na svakih 1 metar, a o strop vješaju odgovarajučim ovjesima i
obujmicama sa gumenom brtvom. U cijeni sve komplet do
potpune funkcionalnosti, cijevi, fitinzi (obujmice sa gumenim
podloškom matice vijci i navojna šipka)

4.2.4.3. cijevi ø50 mm m1 5,00
4.2.4.5. cijevi ø80 mm m1 30,00

4.2.4. Izvedba zaštitne izolacije pocinčanog cjevovoda u podu, zidu
građevine bitumenskim premazom, bitumenskom ljepljivom
trakom i negorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za
sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar A1, granična
temperatura primjena 250 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,035 
W/mK, ovisnost o temperaturi tm=10 ºC, paropropusnost μ=

1,3, nazivna gustoća ρa=85 kh/m3, specifični toplinski
kapacitet Cp= 840 J/kgK, točke tališta Tt>1000 ºC.

4.2.4.1. za pocinčanu cijevi ø80 mm m1 3,00

4.2.5. Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s ispustom –
glavni razvod protupožarne vode.

Ø80 mm kom 1,00

4.2.6. Dobava i montaža hidrantskog ormarića s punim vratima,
veličina ormarića 500x500x140 mm sa oznakom za hidrant,
komplet sa opremom, hidrantskim ventilom ø52 mm, crijevom
ø52 dužine 15 metara i mlaznicom sa ventilom i zasunom

kom 2,00

4.2.7. Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6
i 15 bara.

m1 35,00

4.2.8. Ispiranje kompletne hidrantske vodovodne mreže.

m1 35,00

4.2.9. Funkcionalno ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže, od
strane nadležne ustanove koja će o tome izdati nalaz.
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kom 1,00

4.2.10. Dobava i montaža inox konzola, šina sa raznim ovjesnim
materijalom (matice, vijci, navojne šipke, gumene obujmice i
slično) za montažu cijevi.

4.2.10.1. matice kg 3,00
4.2.10.2. vijci kg 3,00
4.2.10.3. navojne šipke kg 3,00
4.2.10.4. gumene obujmice kg 1,00

b/ GLAVNI SANITARNI RAZVOD – SANITARNI VOD

4.2.11. Dobava i montaža PP-R tlačnih cijevi spajanje sa pres
spojnicama, ili elektrospojnicama, spojnim elementima (fiting),
uključivo sav spojni, brtveni, pričvrsni i montažni materijal.
Spojne elemente : redukcije, koljena, T-komade, zaobilazne
lukove, spojnice i dr. uračunati u jediničnu cijenu dužnog
metra cijevi. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve
izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod
stropa građevine. Na 2 metar dužna cijevi uključiti 3 pres
fitinga. U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi
pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih
1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvođača. Cijevi
se izoliraju negorivom toplinskom izolacijom. Kod dopreme
cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan
nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokument - ispitivanje
od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jamči da
je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu). U 

4.2.11.1. cijev DN20 mm m1 120,00

4.2.11.2. cijev DN25 mm m1 120,00
4.2.11.3. cijev DN32 mm m1 60,00

4.2.12. Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode
u spuštenom stropu prizemlja , negorivom toplinskom
izolacijom debljine 13 mm za sprečavanja kondenzacije,
reakcije na požar A1, granična temperatura primjena 250 ºC,
toplinska provodljivost ʎm=0,035 W/mK, ovisnost o temperaturi 
tm=10 ºC, paropropusnost μ= 1,3, nazivna gustoća ρa

kh/m3, specifični toplinski kapacitet Cp= 840 J/kgK, točke
tališta T >1000 ºC

4.2.12.1. cijev DN20 mm m1 60,00

4.2.12.2. cijev DN25 mm m1 60,00
4.2.12.3. cijev DN32 mm m1 60,00

4.2.13. Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode
u podu i u zidu, negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 do
19 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1,
samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru, temperaturno
područje primjene -40 ºC do +105 ºC, toplinska provodljivost
ʎm=0,036 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 10

4.2.13.1. DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm m1 60,00
4.2.13.2. DN25 mm - toplinska izolacija 9 mm m1 60,00

4.2.14. Dobava i montaža ravnih propusnih ventila sa slavinom za
pražnjenje.

4.2.14.1. ventil ø20 mm kom 1,00
4.2.14.2. ventil ø25 mm kom 2,00

4.2.15. Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.
ventil ø15 mm kom 3,00
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4.2.16. Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i
kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema
odabiru vrste vodovodnog materijala.

4.2.16.1. ventil ø15 mm kom 40,00

4.2.17. Dobava i montaža izljevne slavine s holenderom za priključak
perilice suđa

4.2.17.1. slavina ø15 mm kom 1,00

4.2.18. Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6
i 15 bara.

m1 222,00

4.2.19. Ispiranje kompletne vodovodne mreže.
m1 300,00

4.2.20. Dezinfekcija cjevovoda vodovoda prema od strane ovlaštenog
laboratorija.

kom 1,00

4.2.21. Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu
vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe.

kom 3,00

4.2.22. Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastična cijevi
(d20-d40) za sanitarnu vodu kroz betonski strop na granici
požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost
vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz
svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu
za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti
takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40%
površine otvora.U cijeni stavke sve komplet do potpune
f k i l ti4.2.22.1. d20 kom 3,00

4.2.22.2. d25 kom 3,00
4.2.22.3. d30 kom 3,00

4.2.23. Dobava i montaža inox konzola, šina sa raznim ovjesnim
materijalom (matice, vijci, navojne šipke, gumene obujmice i
slično) za montažu cijevi.

4.2.23.1. matice kg 5,00
4.2.23.2. vijci kg 5,00
4.2.23.3. navojne šipke kg 10,00
4.2.23.4. gumene obujmice kg 1,00

IV.4.2. VODOVOD UKUPNO:
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IV.4.3. KANALIZACIJA

A/ TEMELJNA KANALIZACIJA 
4.3.1. Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih

komada za kanalizaciju /temeljni dio odvodnje/, cijevi i
fazonski komadi spajaju se pomoću gumenih brtvi. U cijeni
stavke fazonski komadi te sav materijal za pričvršćivanje cijevi
o stjenku betona, preko navojne šipke, šelne sa gumenom
brtvom iz nehrđajućeg materijala. Na mjestima prolaza kroz
konstrukciju temelja cijevi se pričvršćuju na svakih 0,5-1 metar
i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Paralelno sa
izvedbom podne ploče prizemlja izvoditi temeljnu kanalizaciju
prema kotama nivelete cijevi danim u projektu. Kanalizacijske
cijevi postavljaju se u padu, a svi izvodi za priključke i krakna
izlazna cijev izvlače min. cca 50 -100 cm. Temeljna grana
kanalizacije puni se s vodom, označi se nivo vode, svi
priključci zatvaraju se plastičnim čepom, cijevi se drže pod
vodom za vrijeme izvedbe slojeva podne konstrukcije (nasip i
AB ploča). Nadzorni inženjer i izvođač radova učestalo
pregledavaju stanje nivoa vode u temeljnoj kanalizaciji, isto
zapisnički konstatiraju upisom u građevinski dnevnik izvođača

Krajnje izvode preporuča se odmah spojiti u revizijska okna
koja se izvode predhodno i izvesti blokadu u revizijkom oknu
balonom za ispitivanje vodonepropusnosti. Predmetni uvjet
izvedbe instalacije izvođač radova može prilagoditi svojoj
tehnologiji uz uvjet da se radovi na izvedni betonskih radova
ne smiju izvoditi a da kanalizacijske cijevi nisu pod vodom. 

U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.

4.3.1.2. cijev DN 110 m1 15,00
4.3.1.3. cijev DN 150 m1 30,00

4.3.2. Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uključujući standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke račve i sl.).

4.3.2.1. DN 63 mm m1 5,00
4.3.2.2. DN 110 mm m1 10,00

B/ VERTIKALNI DIO ODVODNJE
4.3.3. Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke

gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uključujući standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke račve i sl.).

4.3.3.1. DN 110 mm m1 40,00

4.3.4. Dobava i montaža odzračnih kapa za vertikale.

DN 110 kom 5,00

C/ RAZVOD U SPUŠTENOM STROPU PRIZEMLJA, U
PODU I U ZIDU

4.3.5. Dobava i montaža PP cijevi i fazonskih komada za kućnu
kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se
pomoću gumenih brtvi. U cijeni fazonski komadi (račve,
koljena, revizije,redukcije itd) obračunati u dužni metar cijevi.

4.3.5.1. cijev DN 40 m1 55,00
4.3.5.2. cijev DN 50 m1 45,00
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4.3.5.3. cijev DN 75 m1 5,00
4.3.5.4. cijev DN 110 m1 35,00

4.3.6. Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke
gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi
sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE
elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima
uključujući standardne fazonske komade (lukovi, redukcije,
jednostruke i dvostruke račve i sl.).

4.3.6.1. DN 63 mm m1 5,00

4.3.7. Dobava i ugradnja prolaznog podnog sifona sa mogućnošću
pričvršćivanja na hidroizolaciju.

kom 9,00

4.3.8. Dobava i montaža podne rešetke iz nehrđajućeg materijala,
sa suhim sifonom i vertikalnim odvodom.

vertikalnii odvod DN 110 kom 1,00

4.3.8. Dobava i montaža podne rešetke iz nehrđajućeg materijala,
sa suhim sifonom i horizontalnim odvodom.

vertikalnii odvod DN 110 kom 1,00

4.3.9. Dobava i montaža inox vratašca sa bravicom na
zaključavanje, okvir i vratašca se ugrađuju na mjestu revizija

kom 15,00

4.3.10. Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastična cijevi
(d50-d110) za kanalizaciju kroz betonski strop na granici
požarnog sektora i protupožarne obujmice. Protupožarno
brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa
vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti
odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija
otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da
protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora.U cijeni

4.3.10.1. DN 110 kom 4,00

4.3.11. Dobava i montaža inox konzola, šina sa raznim ovjesnim
materijalom (matice, vijci, navojne šipke, gumene obujmice i
slično) za montažu cijevi.

4.3.11.1. matice kg 10,00
4.3.11.2. vijci kg 10,00
4.3.11.3. navojne šipke kg 20,00
4.3.11.4. gumene obujmice kg 2,00

IV.4.3. KANALIZACIJA UKUPNO:

IV.4.4. SANITARIJE

4.4.1. Dobava i montaža konzolne WC školjke bez ruba od keramike
I klase u bijeloj boji s potrošnjom vode 2/4 litre s dubokim
dnom i zidnim priključkom odvoda, ovalno sa pripadajućim wc
sjedalom.
Komplet funkcionalna izvedba sa:

Ugradni niskošumni vodokotlić sa ispiranjem na dvokoličinsku
tipku
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc školjku.
Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u
suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
koljeno i prelazni komad za odvodnju WC školjke
sjedalo za wc antibakterijsko, demontažno, ovalno u bijeloj 
cijevima za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
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kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
gumena brtva za spajanje vodokotlića i wc školjke
zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne
instalacije Ø15 mm.
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.
a/ WC školjka 

4.4.1.1. rad kom 8,00
4.4.1.2. materijal kom 8,00

4.4.2. Dobava i ugradnja konzolne keramičke wc školjke bez ruba – 
invalitske u bijeloj boji u prostorijama invalida s odvodom u zid 
u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom s poklopcem.

Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić sa senzorskim ispiranjem na 
bateriju
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc školjku. 
Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u 
suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
sjedalo za invalidski wc s poklopcem u bijeloj boji
cijevima za ispiranje, iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvršćivanje
preklopivi oslonac za invalide dužine 850 mm od 
visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim 
česticama mikro srebra, sa pripadajućim pričvrsnim 
materijalom i nosivom podkonstrukcijom, sa držačem wc 
papira od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno 
učinkovitim česticama mikro srebra, sa pripadajućim 
pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom. Boja RAL9003.
fiksni oslonac za invalida dužine 600 mm od visokokvalitetnog 
poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra, 
sa pripadajućim pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom i 
nosivom podkonstrukcijom. Boja RAL9003.

kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
gumena brtva za spajanje vodokotlića i wc školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne 
instalacije Ø15 mm.
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.

a/ WC školjka 
4.4.2.1. rad kom 1,00
4.4.2.2. materijal kom 1,00

4.4.3. Dobava i montaža invalidskog umivaonika u bijeloj boji 
dimenzija 50x32 cm s nagibnom konzolom s preljevom i sa 
ugradnim sifonom za ugradnju u nosivu podkonstrukciju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
montažni instalacijski element za invalidski umivaonik - 
ugradnja na zid od gipskartonskih ploča visine 112 cm. 
Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu 
zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gispkartonskim 
pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i ugradbenim 
sifonom, pločom s armaturnim priključcima 1/2'' s uključenom 
zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim 
potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.

set za finu montažu ugradbenog sifona, plastični pokrov
pileta sa čepom (gornji dio sifona)
stojeća senzorska mješača baterija TH vode Ø15 mm za 
invalidski umivaonik
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez mative V (2 kom)
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zidni kutnik s izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne 
instalacije Ø15 mm (2 kom) i ugradna tračnica ili držač 
instalacije
izljevnim ventilom
priborom za brtvljenje i pričvršćenje
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.

4.4.3.1. rad kom 1,00
4.4.3.2. materijal kom 1,00

4.4.4. Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - ugradnja na zid dim.
50x40 cm, četvrtasti za montažu na zid od gipskartonskih
ploča. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal
potreban za montažu.

Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za montažu na zid od gipskartonskih
ploča
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica,
keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator
5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi,
sustav brze instalacije 
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak  s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim  kitom 

4.4.4.1. rad kom 7,00
4.4.4.2. materijal kom 7,00

4.4.5. Dobava i ugradnja keramičkog pisoara u sanitarnim
prostorima - pisoar za stražnji dovod vode. Stavka uključuje
pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.

komplet sa montažnim instalacijskim elementom za pisoar
visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za
aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim
prigušnim ventilom priključka vode ½", vijcima za učvršćenje
keramike, aktiviranje na tipku, svim potrebnim pričvrsnim
priborom i spojnim materijalom
- kitanje antibakterijskim, vodootpornim  kitom 
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu

4.4.5.1. rad kom 3,00
4.4.5.2. materijal kom 3,00

4.4.6. Dobava i ugradnja protuklizne tuš kade dimenzija 90x90 cm u
kompletu sa kromiranim sifonom. Stavka uključuje pričvrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju i tuš zavjesu.

komplet sa armaturom za tuš kadu, keramička kartuša 46mm,
visokosjajni krom, s prilagodljivim limitatorom protoka vode,
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min, izlaz za tuš 1/2"
s integriranim 
nepovratnim ventilom za ugradnju u prostoriju tuša. U
kompletu sa tuš konzolom, sastoji se od ručnog tuša sa
sustavom protiv kamenca, tuš šipke 900mm s podesivom
udaljenošću između držača tuša, tuš crijevom, sve u crome
boji. Stavka uključuje pričvrsni,brtveni i spojni materijal
potreban za ugradnju.

4.4.6.1. rad kom 1,00
4.4.6.2. materijal kom 1,00
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Dobava i montaža limene vindabone, podžbuknim ventilom DN15, sa
kromiranim sifonom, ispusnom slavinom NO15, sa holenderom,
gumeno crijevo dužine 10 m i svim sitnim montažnim materijalom.
Montirati u prostoru čistačice.

4.4.6.1. rad kom 1,00
4.4.6.2. materijal kom 1,00

4.4.7. Dobava i ugradnja stojeće jednoručne armature za sudoper.
Stavka uključuje kutne ventile sa filterom te pričvrsni,brtveni i
spojni materijal potreban za ugradnju.

4.4.7.1. rad kom 2,00
4.4.7.2. materijal kom 2,00

4.4.8. Dobava i montaža holender slavine Ø15mm.
kom 4,00

4.4.9. Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.9.1. kutija za WC papir u listićima sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim

materijalom potrebnim za ugradnju
kom 9,00

4.4.9.2. kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim
materijalom potrebnim za ugradnju

kom 9,00
4.4.9.3. zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim,

brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju

kom 9,00
4.4.9.4. zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa

pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za
ugradnju kom 9,00

4.4.9.5. zidni držač i WC četka sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim
materijalom potrebnim za ugradnju

kom 9,00
4.4.9.6. posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika

kom 9,00
4.4.9.7. kanta za smeće u WC kabini

kom 9,00
4.4.9.8. kutija za vrećice - za otpadne uloške kom 6,00
4.4.9.9. držač za ručnike                    kom 1,00

4.4.10. Dobava i montaža ogledala u sanitarnim čvorovima. Ogledala
u kupaonama i sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj
dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U
cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom
podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti
dimenzije.

4.4.10.1. dužina ogledala 50 cm kom 10,00

IV.4.4. SANITARIJE UKUPNO:
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IV.
REKAPITULACIJA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I 
HIDRANTSKE MREŽE

1. VANJSKI VODOVOD  

1.1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.2. VODOVODNI RADOVI
1.3. GEODETSKI RADOVI
 

2. VANJSKA KANALIZACIJA

2.1. PRETHODNI RADOVI
2.2. ZEMLJANI RADOVI
2.3. BETONSKI RADOVI
2.4. KANALIZACIJSKI RADOVI
2.5. GEODETSKI RADOVI

3. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR 
GRAĐEVINE

3.1. I GRAĐEVINSKI RADOVI
3.2. II VODOVOD
3.3. III KANALIZACIJA
3.4. IV SANITARIJE

IV.
VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA
UKUPNO:
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V. ELEKTROINSTALACIJE

OPĆI UVJETI

Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema izvedbenom
projektu , troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim
normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.

Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak
radova.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave
materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez
kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.

U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude 
moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za
potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport
na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj
dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog
materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s
važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće
radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i
zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i
obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji
se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio
stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i
ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni
su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu
funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku
(uputstva za rukovanje, izrada nadio konstrukcije. Brtvljenje između
krila i štoka osigurano je pomoću 2 protupožarne trostrane brtve u
klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno
__________________. Vrata visine 

Prilikom odabira i isporuke rasvjetnih tijela uz svaku stavku opreme
potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno
ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali
potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora
dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme
drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike
predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke
karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih
predviđenih proizvodom. 

Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom
snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da
se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje
izvođača radova da to učini.

U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne
zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku
iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima,
zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i
dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova
izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi
imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran
za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve
štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.

Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati
projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na
cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori
i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog
poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.

Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim
propisima označiti i osigurati gradilište.
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Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije
narudžbe.

Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su
sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i
Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i
primjedbi.

Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje
kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama i sitnim
instalacijskim materijalom i priborom.

Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada
izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s
rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika
na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku,
označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama,
uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne
pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata
prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u
razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i
ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka
sustava zaštite

Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem
elemenata u instalacijske kutije.

Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.

U stavkama troškovnika koje obuhvaćaju demontažu
elektroinstalacijskog pribora, i/ili spajanje na postojeću instalaciju (
rasvjetna tijela, instalacijske kutije, kabeli i ormari), potrebno je
najprije svu instalaciju dovesti u beznaponsko stanje i tek tada se
može pristupiti demontaži.

U cijenu je potrebno predvidjeti sva potrebna ispitivanja instalacije i
njenih dijelova ( nove i zatečene ) izdavanja odgovarajućih protokola,
integriranja sustava, programiranja opreme, obuku korisnika, te
izradu Uputa za korištenje gdje se to zahtijeva troškovnikom i

j kt
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V.1. RAZVODNI ORMARI

V.1.1. GLAVNI RAZVODNI ORMAR GRO

Radovi na rekonstukciji razdjelnika  KPO i  GR-P.   U stavci je  
uključeno: detaljno snimanje izvedene instalacije,  ispitivanje 
spojeva u ormaru,  eventuano potrebna dodatna ožičenja 
opreme u ormaru;   spajanje novih  elemenata na postojeće 
sabirnice;  ispitivanje i izdavanje odgovarajuće isprave. U 
razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:

NV osigurač vel. 1, 125A/400V AC kom 6,00
NV osigurač vel. 1, 63A/400V AC kom 6,00
NV osigurač vel.00, 35A/400V AC kom 3,00
NV osigurač vel. 00, 25A/400V AC kom 3,00
NV osigurač vel. 00, 50A/400V AC kom 6,00
FID sklopka, 63-4-003/AC, 10kA kom 1,00
FID sklopka, 25-4-003/AC, 10kA kom 1,00
sklopnik Schrack R25-40, 230V kom 3,00
Instalacijski sklopnik 1xNO 230V 10A kom 3,00
Instalacijski sklopnik 2xNO 230V 10A kom 1,00
Instalacijski sklopnik 3xNO 230V 10A kom 2,00
Instalacijski sklopnik 3xNO 230V 16A kom 2,00
Ispravljač 230V AC / 24V DC 150VA. kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodiči raznih presjeka i bolja, 
stopice, kabelski završetci, uvodnice, oznake vodiča, vezice, 
redne stezaljke i drugo komplet 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.1.  - GLAVNI RAZVODNI ORMAR GR-P
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V.1.2. PODRAZVODNI ORMAR RPS0/1

Dobava montaža i spajanje  ugradnog  niskonaponskog 
sklopnog bloka prema shemi,sa transparentnim vratima,  uvod 
kabela s gornje strane, visine 4 x 18 modula, ukupnih 
dimenzija 426 x 750x 145 mm ( Š x V x D ). Razdjelnik 
opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, 
nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama i  
ostalim potrebnim mehaničkim priborom. U razdjelnik ugraditi 
slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:

bakrena sabirnica kom 1,00
ODV PREN KL1+KL2 50KA 4P kom 1,00
FID sklopka, 63-4-003/AC, 10kA kom 1,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,10A, B kom 12,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,16A, B kom 40,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  tropolni 3P,16A, C krivulje; kom 3,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodiči raznih presjeka i bolja, 
stopice, kabelski završetci, uvodnice, oznake vodiča, vezice, 
redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.2.  - PODRAZVODNI ORMAR RPS0/1

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
V. ELEKTROINSTALACIJE
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V.1.3. PODRAZVODNI ORMAR RPS1/1

Dobava montaža i spajanje  ugradnog  niskonaponskog 
sklopnog bloka prema shemi,sa transparentnim vratima,  uvod 
kabela s gornje strane, visine 4 x 18 modula, ukupnih 
dimenzija 426 x 750x 145 mm ( Š x V x D ). Razdjelnik 
opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, 
nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama i  
ostalim potrebnim mehaničkim priborom. U razdjelnik ugraditi 
slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:

bakrena sabirnica kom 1,00
ODV PREN KL1+KL2 50KA 4P kom 1,00
FID sklopka, 25-4-003/AC, 10kA kom 1,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,16A, C kom 30,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,10A, B kom 10,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodiči raznih presjeka i bolja, 
stopice, kabelski završetci, uvodnice, oznake vodiča, vezice, 
redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.3.  - PODRAZVODNI ORMAR RPS1/1

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
V. ELEKTROINSTALACIJE
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V.1.4. PODRAZVODNI ORMAR RO-KK

Napomena:
Automatska regulacija stroarskih sustava dio je strjarskog
troškovnika

Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog
bloka, prema shemi “RO-KK”, nazivnog napona izolacije
glavnih sabirnica do 440 V, stupnja zaštite IP66 prema IEC
60529, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 7035,
dimenzija 600x1000x250 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s
gornje straneNiskonaponski sklopni blok je opremljen
montažnom pločom, bravicom na vratima, te nosačem za
jednopolnu shemu i sastavljen je od sljedeće sklopne opreme;

bakrena sabirnica, kom 1,00
odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 
40kA, tip 2, izvedbe s ulošcima; kom 1,00
Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje
tijela prekidača125A, nazivnog napona Ue=690V,
četveropolni 4P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne
moći Icu=25kA kod 415V AC , sa elektroničkom zaštitnom
jedinicom 4P4D, In=102A, selektivnog tipa LSoI; sa sljedećom
pripadajućom opremom: kom

1

- naponski okidač MX 220-240V 50/60HZ, 208-277V 60HZ,
za NSX prekidače kom

1

minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod 
415V AC prema IEC/EN 60947-2 , jednopolni 1P, 6A, B kom 1,00
Udarno tipkalo sa jednim mirnim kontaktom, promjer glave 
40mm, d=22mm, kom 1,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,16A, C kom 5,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,10A, B kom 5,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
tropolno podnožje osigurač-sklopka velike prekidne moći
NP00  kom 4,00

NV osigurač vel.00, 35A/400V AC
kom 6,00

NV osigurač vel. 00, 80A/400V AC kom 3,00
NV osigurač vel. 00, 50A/400V AC kom 3,00

sitni spojni materijal - P/F vodiči raznih presjeka i bolja, 
stopice, kabelski završetci, uvodnice, oznake vodiča, vezice, 
redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.4.  - PODRAZVODNI ORMAR R-PPZ

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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V.1.5. PODRAZVODNI ORMAR RO-U

Dobava montaža i spajanje  ugradnog  niskonaponskog 
sklopnog bloka prema shemi,sa transparentnim vratima,  uvod 
kabela s gornje strane, visine 4 x 18 modula, ukupnih 
dimenzija 426 x 750x 145 mm ( Š x V x D ). Razdjelnik 
opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, 
nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama i  
ostalim potrebnim mehaničkim priborom. U razdjelnik ugraditi 
slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:

bakrena sabirnica kom 1,00
ODV PREN KL1+KL2 50KA 4P kom 1,00
FID sklopka, 16-4-003/AC, 10kA kom 1,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,16A, B kom 10,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,10A, B kom 8,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  jednopolni 1P,6A, B kom 3,00
minijaturni automatski prekidač ,, prekidne moći Icu=25kA kod
415V AC prema IEC/EN 60947-2  tropolni 3P,25A, C krivulje; kom 1,00
sitni spojni materijal - P/F vodiči raznih presjeka i bolja, 
stopice, kabelski završetci, uvodnice, oznake vodiča, vezice, 
redne stezaljke i drugo komplet 1,00
izrada ormara kom 1,00
funkcijsko ispitivanje ormara kom 1,00

UKUPNO V.1.3.  - PODRAZVODNI ORMAR RPS1/1

UKUPNO V.1. RAZVODNI ORMARI:

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
V. ELEKTROINSTALACIJE
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V.2. RASVJETA

V.2.1. Dobava i isporuka te ugradne svjetiljke sa LED izvorima
svjetlosti 4000K i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti,
dimenzija DxŠxV: Ø158x73mm, sa otvorom u stropu za
ugradnju dimenzija DxV: Ø142x75mm, težine 0.52kg,
mehaničke zaštite IP44. Isporučuje se u kompletu sa svim
potrebnim priborom i materijalom do potpune funkcionalnosti.
Oznaka u projektu "S1"

Ugradna svjetiljka, predviđena za ugradnju u g/k spušteni
strop debljine stropa u rasponu od 1mm do maksimalno
25mm, sa LED izvorima svjetlosti, sa direktnom difuznom
distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø158x73mm, sa
otvorom u stropu za ugradnju dimenzija DxV: Ø142x75mm,
težine 0.52kg, uz moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od aluminijske legure, bojano u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedan;
- Opalni mikroprizmatični difuzor ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite III,
minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke,
spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog
priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 81.33 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 15W;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1220lm;
- Temperatura boje 4000K, CRI≥80;
- Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM≤3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h
L80 B20;
- Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-
1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC
55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN
61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu
jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN
13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
Obračun po kompletu. kom 19,00

V.2.2. Dobava i isporuka te nadgradne svjetiljke sa LED izvorima
svjetlosti 4000K i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti,
dimenzija DxŠxV: Ø90x100mm, težine 0.57kg, mehaničke
zaštite IP54. Isporučuje se u kompletu sa svim potrebnim
priborom i materijalom do potpune funkcionalnosti. Oznaka u
projektu "S2"

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
V. ELEKTROINSTALACIJE
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Nadgradna svjetiljka, sa LED izvorima svjetlosti, sa direktnom
difuznom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV:
Ø90x100mm, težine 0.57kg, uz moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od aluminijske legure, bojano u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedan;
- Akrilno zaštitno staklo ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I,
minimalno cosφ≥0.9, itegrirana u kućište svjetiljke, spremna
za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-
240V AC 50-60 Hz;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 85.33 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 15W;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1280lm;
- Temperatura boje 4000K, CRI≥80;
- Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM≤3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h
L70 B50;
- Minimalna mehanička zaštita IP54 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-
1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC
55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN
61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu
jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN
13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.

Obračun po kompletu. kom 102,00

V.2.3. Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s
direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom s malim
udiom indirektne distribucije (8%). Kućište svjetiljke glatke
površine izrađeno od polikarbonata. Opalni difuzor. U kućištu
integrirana LED predspojna naprava. Klasa zaštite I. Klasa
požarne otpornosti "F". Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1200mm
x 87mm x 66mm. LED izvor svjetlosti, radni napon 230V 50Hz, 
maksimalne snage sustava 39 W, temperatura boje 4000 K,
uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog
svjetlosnog toka 5644 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 144
lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B10.
Radna temperatura: -20°C do +45°C. Stupanj mehaničke
zaštite minimalno IP65. Stupanj mehaničke otpornosti IK08.
Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i
elementima. Oznaka u projektu "S7".

Kriterij za ocjenu jednako vrijednosti:

- Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom simetričnom
svjetlosnom distribucijom
- Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata
- Opalni difuzor
- Integrirana LED predspojna naprava
- Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1200mm x 87mm x 66mm
- Klasa zaštite I
- LED izvor svjetlosti
- Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80
- Minimalni izlazni svjetlosni tok 5600lm
- Maksimalna ukupna snaga sustava 40W
- Minimalna efikasnost svjetiljke 140 lm/W
- Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B10
- Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65
- Stupanj mehaničke otpornosti IK08

Obračun po kompletu. kom 9,00

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
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V.2.4. Dobava i isporuka, te montaža nadgradne linijske svjetiljke za 
kontinuirano osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti 4000K, 
DALI predspojnom napravom i direktnom distribucijom 
svjetlosti, sa opal mat PMMA optika (za UGR <19), dimenzija 
svjetiljke DxŠxV: 1134x80x80mm; ; težina svjetiljke 4.5 Kg, 
mehaničke zaštite IP20. Svjetiljka se isporučuje sa svim 
priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Oznaka u 
projektu "S4.1 DALI"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i
direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti sa kontrolom
bliještanja, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 1134x80x80mm; uz
moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od ekstrudiranog aluminija, sa odličnim svojstvima
disipacije temperature, sa diskretnim rubom bojanim u bijelu
boju ili jednakovrijedno;
- Optički sustav od opal matiranog PMMA koja osigurava
kontinuirano osvjetljenje i kontrolu bliještanja koji osigurava
UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- DALI Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite I,
minimalno cosφ≥0.9, napajan sa mrežnog priključka 220-
240V 50/60Hz ili jednakovrijedno;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 151 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 27W;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4100lm;
- Temperatura boje 4000K CRI≥80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h
L80 B10 ili jednakovrijedno;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN
60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012
ili jednakovrijedno;

Obračun po kompletu. kom 10,00

V.2.5. Dobava i isporuka, te montaža ugradne linijske svjetiljke za 
kontinuirano osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti 4000K i 
direktnom distribucijom svjetlosti, sa opal mat PMMA optika 
(za UGR <19), dimenzija svjetiljke DxŠxV: 1710x80x80mm; 
otvor u stropu 1697x70x190mm debljina stropa 1-25mm; 
težina svjetiljke 4.5 Kg, mehaničke zaštite IP20. Svjetiljka se 
isporučuje sa svim priborom za montažu do potpune 
funkcionalnosti. Oznaka u projektu "S4.2"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
V. ELEKTROINSTALACIJE
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Ugradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i
direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti sa kontrolom
bliještanja, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 1710x80x80mm; otvor
u stropu 1697x70x190mm debljina stropa 1-25mm; težina
svjetiljke 4.5 Kg, uz moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od ekstrudiranog aluminija, sa odličnim svojstvima
disipacije temperature, sa diskretnim rubom bojanim u crnu
boju ili jednakovrijedno;
- Optički sustav od opal matiranog PMMA koja osigurava
kontinuirano osvjetljenje i kontrolu bliještanja koji osigurava
UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite I,
minimalno cosφ≥0.9, napajan sa mrežnog priključka 220-
240V 50/60Hz ili jednakovrijedno;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 154 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 35W;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 5400lm;
- Temperatura boje 4000K CRI≥80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h
L80 B10 ili jednakovrijedno;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN
60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012
ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-
1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC
55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN
61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu
jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN  
Obračun po kompletu. kom 32,00

V.2.6. Dobava i isporuka, te montaža nadgradne linijske svjetiljke za 
kontinuirano osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti 4000K,  i 
direktnom distribucijom svjetlosti, sa opal mat PMMA optika 
(za UGR <19), dimenzija svjetiljke DxŠxV: 1134x80x80mm; ; 
težina svjetiljke 4.5 Kg, mehaničke zaštite IP20. Svjetiljka se 
isporučuje sa svim priborom za montažu do potpune 
funkcionalnosti. Oznaka u projektu "S4.2-1"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i
direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti sa kontrolom
bliještanja, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 1134x80x80mm; uz
moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od ekstrudiranog aluminija, sa odličnim svojstvima
disipacije temperature, sa diskretnim rubom bojanim u bijelu
boju ili jednakovrijedno;
- Optički sustav od opal matiranog PMMA koja osigurava
kontinuirano osvjetljenje i kontrolu bliještanja koji osigurava
UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 151 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 27W;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4100lm;
- Temperatura boje 4000K CRI≥80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno;
- Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h
L80 B10 ili jednakovrijedno;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN
60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012
ili jednakovrijedno;

Obračun po kompletu. kom 25,00
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ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

V.2.7. Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED
svjetiljke nužne rasvjete, proizvedene sukladno standardu
proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-
7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN
50172:2008, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN
60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od polikarbonata
bojanog u crnu boju RAL 9005, leća i reflektor od PC,
svjetiljka se koristi za rasvjetu PP opreme minimalno R1=1lx,
odn. minimalno R2=5lx, sukladno prema normi HRN EN 1838.
Oznaka u projektu "Em3"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim
sustavom za anti-panik rasvjetu koja osigurava rasvijetljenost
zone protu-požarne opreme u radijusima minimalno R1=1lx,
odn. minimalno R2=5lx, sukladno prema normi HRN EN 1838;
dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø65x25mm, dimenzije otvora u
stropu DxŠxV: Ø47x150mm, uz moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005 ili
jednakovrijedno;
- Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase
zaštite II, dimenzija DxŠxV: 257x40x25mm, sa inverterom u
izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje
svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim
sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili
jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V
50-60 Hz; 
- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;
- Minimalna autonomija baterije 3h;
- Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm;
- Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 prema HRN EN
60529, ili jednakovrijedno;
- Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;

Obračun po kompletu. kom 33,00

V.2.8. Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke nužne
rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer dolje",
proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-
2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN
62034:2013 i HRN EN 50172:2008, kućišta izrađenog od
polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005, mehaničke
zaštite IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008.
Udaljenost uočavanja VD 25m, luminancije >300cd/m²,
sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P1"

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
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mjera
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Ugradna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne
rasvjete, dimenzija DxŠxV: 328x62x206mm, dimenzije otvora
u stropu DxŠxV: 328x62x206mm, uz moguće odstupanje
±2%, sa pokazivačem smjera "smjer dolje";
- Pokazivač smjera evakuacije, dimenzija DxŠxV:

125x250mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava
minimalnu udaljenost uočavanja 25m, uz moguće odstupanje
±2%, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172
ili jednakovrijedno;
- Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata,
visoke mehaničke otpornosti, bojanog u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa
inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom
za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip
LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije
u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa
mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; 
- Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja
baterije; 
- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;
- Minimalna autonomija baterije 3h;
- Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 290lm;
- Minimalna mehanička zaštita IP40 IK08 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;

Obračun po kompletu. kom 30,00

V.2.9. Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke nužne
rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer lijevo",
proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-
2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN
62034:2013 i HRN EN 50172:2008, kućišta izrađenog od
polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005, mehaničke
zaštite IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008.
Udaljenost uočavanja VD 25m, luminancije >300cd/m²,
sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P3"
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I SPECIJALNO STOČARSTVO
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TROŠKOVNIK

R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

Ugradna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne
rasvjete, dimenzija DxŠxV: 328x62x206mm, dimenzije otvora
u stropu DxŠxV: 328x62x206mm, uz moguće odstupanje
±2%, sa pokazivačem smjera "smjer lijevo";
- Pokazivač smjera evakuacije, dimenzija DxŠxV:

125x250mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava
minimalnu udaljenost uočavanja 25m, uz moguće odstupanje
±2%, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172
ili jednakovrijedno;
- Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata,
visoke mehaničke otpornosti, bojanog u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa
inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom
za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip
LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije
u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa
mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; 
- Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja
baterije; 
- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;
- Minimalna autonomija baterije 3h;
- Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 290lm;
- Minimalna mehanička zaštita IP40 IK08 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;
Obračun po kompletu. kom 3,00

V.2.10. Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke nužne
rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "dvostrano smjer
lijevo/desno", proizvedene sukladno standardu proizvodnje
HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020,
HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, kućišta
izrađenog od polikarbonata bojanog u crnu boju RAL 9005,
mehaničke zaštite IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1:
2008. Udaljenost uočavanja VD 25m, luminancije >300cd/m²,
sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P4"
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R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

Ugradna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne
rasvjete, dimenzija DxŠxV: 328x62x206mm, dimenzije otvora
u stropu DxŠxV: 328x62x206mm, uz moguće odstupanje
±2%, sa pokazivačem smjera "dvostrano smjer lijevo/desno";
- Pokazivač smjera evakuacije, dimenzija DxŠxV:

125x250mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava
minimalnu udaljenost uočavanja 25m, uz moguće odstupanje
±2%, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172
ili jednakovrijedno;
- Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata,
visoke mehaničke otpornosti, bojanog u crnu boju RAL 9005
ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa
inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom
za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip
LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije
u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa
mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; 
- Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja
baterije; 
- Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije;
- Minimalna autonomija baterije 3h;
- Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava;
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 290lm;
- Minimalna mehanička zaštita IP40 IK08 prema HRN EN
60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili
jednakovrijedan;
Obračun po kompletu. kom 4,00

UPRAVLJAČKI DIO

V.2.11. Dobava, montaža i spajanje upravljačkog modula za kontrolu
DALI svjetiljki. Modul s 2 izlazne DALI linije. Mogućnost
individualnog dimanja, prekidanja i monitoriranja 128 DALI
adresabilnih predspojnih naprava, 64 uređaja po DALI liniji.
Ugrađena 2 zasebna napajanja za DALI linije. Minimalna
struja 250mA za svaku DALI liniju. Ugrađeno testno tipkalo za
svaku DALI liniju. LED indikatori za prikaz prometa po DALI
linijama. Masa 1kg. Radna temperatura od +2 do +50°C.
Radni napon 230V AC. DALI signal nominalno 16V max
250mA za svaki krug. Dopuštena vlažnost od 5 do 95%.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Dimenzije
159x90x58mm. Montaža u razvodni ormar na DIN nosač. Sa
svim potrebnim priborom priključnim materijalom i
Tehničke karakteristike:
- DALI kontroler s 2 DALI adresabilne linije
- Mogućnost individualnog dimanja, prekidanja i monitoriranja
128 DALI adresabilnih predspojnih naprava, 64 uređaja po
DALI liniji. 
- Ugrađena 2 zasebna napajanja za DALI linije
- Minimalna struja 250mA za svaku DALI liniju
- Ugrađeno testno tipkalo za svaku DALI liniju 
- LED indikatori za prikaz prometa po DALI linijama
- Ugradnja na din nosač 
- Radna temperatura od +2 do +50°C
- Dopuštena vlažnost od 5 do 95%
- Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20
- Dimenzije 159x100x58mm
- Radni napon 230V AC
- DALI signal nominalno 16V max 250mA za svaki krug

Obračun po kompletu. kom 1,00

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
V. ELEKTROINSTALACIJE

135



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

R.Br. Opis stavke
Jed.    
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V.2.12. Dobava, montaža i spajanje naponskog konvertera BUS linije,
30W 12VDC. Montažu u razvodni ormar na DIN nosač. Sa
svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i 
Tehničke karakteristike:
- montaža na DIN nosač
- minimalna snaga 30W
- izlazni napon 12VDC

Obračun po kompletu. kom 1,00

Obračun po kompletu. kom 6,00

V.2.13. Dobava, montaža i spajanje upravljačke tipkovnice s 8
programibilnih tipki. Pozadinsko osvijetljenje tipki prema
odabiru scena, zvučna potvrda, dodatna rotacijska tipka za
dimanje rasvjete, ugrađen IC senzor, napajanje 12 VDC sa
iCanBUS, stakleno kućište, tipke osjetljive na dodir, lako
čišćenje, uključena zasebna ugradna kutija. Mogućnost izrade
kastomizirane natpisne ploćice. Promijenjivo vrijeme
prigušenje svjetla pri isključenju od 0.1s do 60min. Uređaj je
testiran na otpornost pražnjenjea elektriciteta 12kV bez
oštećenja ili gubitka memorije. Nadogradiva Flash memorija.
Proizveden i dizajniran prema ISO9001:2008 standardu.
Napajanje 12Vdc direktno sa sabirnice. Sa svim potrebnim
priborom priključnim materijalom i elementima
Tehničke karakteristike:
- Upravljačka tipkovnica sa 8 tipki 
- Pozadinsko osvijetljenje tipki prema odabiru scena, zvučna
potvrda, dodatna rotacijska tipka za dimanje rasvjete, ugrađen
IC senzor
- Tipke osjetljive na dodir
- Nadogradiva Flash memorija
- Proizveden i dizajniran prema ISO9001:2008 standardu
koraka po sekvenci
- Napajanje 12Vdc direktno sa sabirnice
Obračun po kompletu. kom 1,00

V.2.14. Dobava, montaža i spajanje stropnog ugradnog detektora
prisutnosti s povećanim radijusom detekcije, detekcija 360°,
napon napajanja 230V AC, 50Hz, pokrivenost promjera 7m
pri visini montaže 2.8m. Maksimalna preporučena visina
montaže 3m. Klasa zaštite II. Kućište od ABS plastike i
polikarbonata. Stupanj mehaničke zaštite IP40. Ručno
upravljanje putem tipkala. Ručno programiranje ili putem
daljinskog upravljača u kompletu sa daljinski upravljač.
Dimenzije promjer 76mm x 68.5mm. Sa svim potrebnim
priborom priključnim materijalom i elementima
Tehničke karakteristike:
- Ugradni detektor prisutnosti s povećanim radijusom
detekcije, detekcija 360°
- Pokrivenost promjera 7m pri visini montaže 2.8m
- Maksimalna preporučena visina montaže 3m
- Stupanj mehaničke zaštite IP40
- Ručno upravljanje putem tipkala
- Ručno programiranje ili putem daljinskog upravljača
- Dimenzije promjer 76mm x 68 5mm

kom 20,00
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mjera
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V.2.15. Programiranje, adresiranje i puštanje u pogon upravljačkog
sustava rasvjete, podešavanje sustava rasvjete do pune
funkcionalnosti; izrada tlocrta zgrade i plana adresiranja;
Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka, te
izdavanje protokola o puštanju u rad. Programiranje režima
rada, optimizacija po želji korisnika, do max.2 izlaza
integratora sustava, nakon inicijalno programiranog puštanja u
rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora,
odn.korisnika sustava.

Obračun po kompletu. kom 1,00

UKUPNO V.2. RASVJETA:
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mjera
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V.3. KABELI, INSTALACIJSKI PRIBOR, UTIČNICE I OPREMA

V.3.1.  Dobava, ugradnja i montaža instalacijskih cijevi, kabelskih 
polica, kanala i kanalica, kmpl. s priborom za ovjes i montažu: 
 perforiranih kabelskih polica kmpl. sa spojnim elementima, 
nosačima i poklopcima: 
 PK200 m 90,00
 PK100 m 50,00

Instalacijske  cijevi:
BUŽIR  cijev d=25mm m 560,00
BUŽIR  cijev d=32mm m 220,00
BUŽIR  cijev d=40mm m 350,00

V.3.2.  Dobava i montaža instalacijskih i razvodnih kutija: 
 razvodna p/Ž kutija 100x100x40mm kom 40,00
 instalacijska P/Ž kutija Ø80mm kom 50,00

V.3.3.  Izvedba i spajanje priključaka za trošila u stalnom spoju 
(stropni/ zidni ventilo-konvektori,hidrobox) 
- trofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju kom 6,00
- jednofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju kom 35,00

V.3.4.  Dobava, polaganje (provlačenje) i spajanje kabela i vodiča: 
 FG7OR 5x35 mm² m 60,00
 FG7OR  5x6 mm² m 20,00
 FG7OR5x10 mm² m 25,00
 FG7OR 5x16 mm² m 30,00
 NHXMH-J 3x2,5 mm² m 3.700,00
 NHXMH-J 3x1,5 mm² m 2.123,00
 NHXMH-J 5x1,5 mm² m 50,00
 J(St)Y 2x2x0,8mm m 250,00

V.3.5. Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i 
kabliranjem komplet 3,00

V.3.6.  Dobava, montaža i spajanje prekidača, modularni program, 
tip kao VIMAR ili jednakovrijedno, komplet sa svim 
elementima za ugradnju u zid: 
 prekidač P/Ž  jednopolni 10A kom 8,00
 prekidač P/Ž  izmjenični 10A kom 6,00
 prekidač P/Ž serijski  10A, kom 18,00

V.3.7.  Dobava, montaža i spajanje utičnica, modularni program, tip 
kao VIMAR ili jednakovrijedno, komplet sa svim elementima 
za ugradnju u zid: 
 dvostruka šuko utičnica jednofazna 16A P/Ž ugradna kom 50,00
 šuko utičnica jednofazna 16A P/Ž ugradna kom 10,00
 utičnica šuko jednofazna 16A P/Ž sa zaštitnim poklopcem kom 45,00

V.3.8.  Dobava, montaža i spajanje utičnica, modularni program, tip 
kao VIMAR ili jednakovrijedno, komplet sa svim elementima 
za ugradnju upodne kutije: 

 utičnica jednostruka  šuko jednofazna 16A P/Ž   kom 196,00

V.3.9. Dobava i montaža podnih kutija , kučišta 260x260x65 mm, 
ugradne dimenzije 230x230 mm,  dubine min 95 mm, debljina 
podne obloge do 10 mm, za ugradnju 2 x 8 modularnih 
elemenata komplet 49,00
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V.3.10. Izrada protupožarnih pregrada kod prolaza kabela kroz zid. 
Pregrade treba izraditi iz protupožarnog materijala, prema 
uputama proizvođača, protupožarnom pjenom, vatrootpornosti 
E60 kg 16,00
- brtvljenje obavezno izvršiti sa materijalima koji imaju atest za
  zaštitu od požara
- kabele zaštititi protupožarnim premazom s obje strane
  pregrade

V.3.11. Dubljenje usjeka ili prodora u postojećim zidovima, podovima i
stropovima.
Probijanje manjih otvora i udubina u zidovima radi naknadne
ugradbe opreme ili cijevi instalacija. Štemanje se vrši sa
pravilnim strojnim rezanjem stranica. 
Presjek usjeka max 10x5 cm a veličina otvora cca 30/30 cm
Stavka obuhvaća sve radove na rezanju, transport i odlaganje
materijala na deponiju na udaljenosti do 20 km te sve
troškove i naknade za odlaganje.
a) usjeci m 280,00
b) otvori kom 30,00

V.3.12. Krpanje usjeka u zidu ili podu, nakon postavljanja instalacija
produžnim cementnim mortom M-50 (1:2:6) 
Stavka uključuje:
- dobavu, pripremu i ugradnju materijala
- sav rad i alat
- potrebne pokretne skele
Visina rada do 3,50 m
Obračun po m1 prosječno velikog usjeka presjeka cca 10/5cm  m 350,00

UKUPNO V.3. KABELI, INSTALACIJSKI PRIBOR, 
UTIČNICE I OPREMA:
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V.4. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA

V.4.1. GLAVNI KOMUNIKACIJSKI ORMAR GKO

Stavka obuhvaća  ponovno spajanje svih veza u ormaru, 
sređivanje kabelskog razvoda, označavanje  kabela i 
priključaka, te izdavanje  ispitnog protokola komplet 1,00

V.4.2.  KOMUNIKACIJSKI ORMAR KO-1

RITTAL 5507181 - TS IT Ormar ŠVD 800x2000x800, 42U
1× prednja vrata perforirana jednokrilna 180°
1× stražnja vrata perforirana dvokrilna 180°
1× krovna ploča modularna za uvod kabela i otvor za 
ventilator
2× 19" nosači podesivi po dubini sa visinskim oznakama 
"Unita"
4× odstojnik za pasivno hlađenje
1× uzemljenje
50× M5 kavezna matica
50× M5 vijak
Nosivost: 1500 kg.
Boja: RAL 7035 okvir i paneli
RAL 9005 unutarnja instalacija

kom

1,00
RITTAL 5502101 - TS-IT vertikalni kabelski kanal, 42U kom 2,00
RITTAL 7825381 - TS-IT Ploča za uvod kabela 800mm kom 1,00
RITTAL 5501310 - TS-IT NOSAČ PODNIH PLOČA 800mm pak 1,00
RITTAL 5001223 - CM PODNA PLOČA 800×250mm kom 2,00
RITTAL 5001215 - CM PODNA PLOČA 800×100mm kom 1,00
RITTAL 5001240 - CM PODNA PLOČA 800×150mm KLIZNA kom 1,00
RITTAL 8620034 - VX BOČNE STRANICE PODNOŽJA 
100x800, PAK=2

pak
1,00

RITTAL 8620003 - VX PODNOŽJE 800x100, 
PREDNJE/STRAŽNJE, PAK=2

pak
1,00

RITTAL 7824208 - TS8 BOČNE STRANE 2000x800, PLUG-
TYPE

pak
1,00

RITTAL 2090000 - DK 1U kavezni okvir s 3 matice za 19", 
M5, pak=24

pak
2,00

RITTAL 7094120 - VIJAK M5×16,pak=50 pak 1,00
RITTAL 7240210 - Napojna letva 19", 7x220V Šuko, bez 
prekidača, s montažom utikača

kom
2,00

RITTAL 5501705 - TS-IT 19" Razvlačiva polica 600-900mm
Visina: 1 U
Nosivost: 100 Kg
Boja: RAL 9005

kom

1,00
RITTAL 7159035 - horizontala vodilica kabela, 19", 1U kom 13,00
R&M R819674 - FO panel, 24xLC Duplex, 19", 1U kom 1,00
R&M R820419 - LC/LC Duplex SingleMode adapter kom 24,00
R&M R803545 - LC SingleMode "pigtail", 8/125 µm, OS2 kom 12,00
R&M R813489 - 24-port panel, Cat.6A/s, 19", 1U kom 12,00
Prespojni kabel  Cat. 6A, U/FTP, 4P, LSZH,sivi, RJ45/s-
RJ45/s, duljine 2.0 m 
- vanjski plašt bez metala, bez halogena
- promjer kabela do 6,5 mm
- vodiči unutar kabela AWG 26/7
- broj vodiča - 8 ; 4 parice
- mogućnost dodavanja oznaka u bojama na obujmice 
konektora za lakšu identifikaciju kom 50,00
Prespojni kabel  Cat. 6A, U/FTP, 4P, LSZH,sivi, RJ45/s-
RJ45/s, duljine 3.0 m 
- vanjski plašt bez metala, bez halogena
- promjer kabela do 6,5 mm
- vodiči unutar kabela AWG 26/7
- broj vodiča - 8 ; 4 parice
- mogućnost dodavanja oznaka u bojama na obujmice 
konektora za lakšu identifikaciju kom 35,00
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ostali spojni, vezni i potrošni materijal
pšl

1,00
KO-1 ukupno: kom 1,00

V.4.3. Zidni komunikacijski ormar za ugradnju telekomunikacijske i 
informatičke opreme, oznake "KO", zidni komunikacijski 
ormar DTW 600x646x450, 19", 12U  kao SCHRACK 
DTWA126045 sa staklenim prednjim vratima i bravicom, s 
ventilacijskim prorezima i otvorima za ulaz kabela, s odvojivim 
bočnim stranicama i otvorima za ugradnju ventilatora u krovu, 
19” prednjim nosačima za montažu opreme prema normi IEC 
60297, s priborom za uzemljenje svih metalnih dijelova na 
zajedničku sabirnicu te sljedećom opremom:
19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035, kao 
SCHRACK DTBC105R kom 1,00
Prespojni panel za 24 priključna RJ45 modula, sa stražnjim 
držačem kabela, kao SCHRACK HSER0240GP kom 2,00
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6 oklopljen (SFA) kao 
SCHRACK HSEMRJ6GWS kom 9,00
priključna napojna letva 19” sa 7×230V/16A utičnica, 
prekidačem i prenaponskom zaštitom, kao Q7070113-A kom 1,00
19" fiksna polica do 50kg, dubine 350mm, 1U, niskoprofilna, 
kao SCHRACK DTFL1350 kom 1,00
Sve komplet s ispitivanjem i puštanjem u rad. kom 1,00

V.4.4. Dobava, isporuka, upuhivanje kroz zaštitne mikrocijevi i 
spajanje na oba kraja svjetlovodnog kabela U-DQ(ZN)BH12 
niti SM. m 60,00

V.4.5. Dobava, isporuka, polaganje i spajanje na oba kraja UTP cat m 8.500,00

V.4.6. Dobava, isporuka i postavljanje zidne podžbukne utičnice kom 55,00

V.4.7. Dobava, isporuka i postavljanje  modularne utičnice 2xRJ45, kom 100,00

V.4.8. Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete komplet 1,00

UKUPNO V.4. INSTALACIJA STRUKTURNOG 
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V.5. SUSTAV SOS POZIVA  

V.5.1. Dobava, isporuka i ugradnja centralne jedinice iznad vrata
sanitarija za invalide, sa signalnom svjetiljkom i beeperom. kom.

1,00

V.5.2. Dobava, isporuka i ugradnja signalne svjetiljke sa beeperom (
za montažu kod dežurne osobe)

kom.
1,00

V.5.3. Dobava, isporuka i ugradnja tipkala pozivno rarješnih,
poteznih za ugradnju u sanitarije

kom.
1,00

V.5.4. Sitni potrošni materijal
komplet

1,00

SISTEMSKI KABELI
- za unutarnje polaganje, kabel plašta crvene boje, 
konstrukcije 2x2x0,8mm; minimalno 7 uplitanja/m
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, 
polaganje, spajanje, označavanje i sl.

NYM -J2 X 0,75 mm2 m 50,00
NYM -J3 X 0,75 mm2 m 20,00
NYM -J3 X 2,5 mm2 m 60,00

UKUPNO VII 5. SUSTAV SOS POZIVA  

V.5.5.
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V.6. INSTALACIJA MULTIMEDIJE

V.6.1. Sustav multimedije
Laser-fosfor LCD video/data projektor kom 1,00  
Svjetlina: min 6500 lm
Laser-fosfor izvor svjetlosti
RGB Rezolucija: min. 1920 x 1200
Chip: 3x LCD, dijagonala najmanje 19,3mm
Optika (omjer udaljenost/širina slike): 1,7:1 do 2,7 :1 (+/-10%)
Optika postavljena u simetrali kučišta projektora
Pomak optike od simetrale: vertikalno min +60% do -60%; 
horizontalno min +30% do -30%
Vertikalna korekcija trapezoidne pogreške: min +/- 25˚
Horizontalna korekcija trapezoidne pogreške: min +/- 30˚
Konektori, najmanje:
-    2x RGB IN D-sub HD 15-pin
-    2x HDMI IN
-    RJ45 - video (HDBaseT kompatibilan)
-    video IN
-    Serial D9 ulaz i izlaz (prolaz)
-    Žična/bežična daljinska kontrola i upravljanje
-    LAN 10Base-T/100Base-TX  – nadzor putem web-sučelja
-    USB 
Ugrađen zvučnik, najmanje 10W
Buka: najviše 32dB u normalnom modu rada
Mogućnost slanja alarmnih poruka u centralni sustav
Mogućnost montaže projektora u portret mod rada (vertikalno 
ljevo-desno-gore-dole); mogućnost postavljanja projektora 
pod bilo kojim kutem
Boja: bijela
Dimenzije max: 560 x 210 x 450 mm
Masa: max. 17 kg

V.6.2. Stropni ovjes za projektor kom 1,00  
Podešavanje horizontalnog i vertikalnog kuta ugradnje
Podešavanje po visini min. 30cm
Boja nosača usklađena sa bojom kučišta DLP projektora

V.6.3. Ugradno stropno elektromotorno platno kom 1,00  
Tip: ugradno i elektromotorno
Potrebna dubina montaže: najviše 15 cm
Podesivi krajnji kontakti
Širina platna: 300-320cm
Platno: pojačanje min 1,2; vatrootporno

V.6.4. Daljinski upravljač komplet 1,00  
Za bežično upravljanje elektromotornim platnom

V.6.5. Priključni panel komplet 1,00  
2 x Stereo Jack ugradni F
1 x D15F; 1 x HDMI 

V.6.6. HDMI kabel 15m kom 1,00  
s HDMI (M) konektorima
Podržava rezolucije do najmanje 4K@60Hz 
Duljina: min 15m

V.6.7. HDMI kabel 10m kom 1,00  
s HDMI (M) konektorima
Podržava rezolucije do najmanje 4K@60Hz 
Duljina: min 10m

V.6.8. Peterožilni XGA kabel 15m kom 1,00  
s 15-pinskim HD (M) konektorima
Impendancije: 75Ω
Atenuacija na 400MHz: max 14dB
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Duljina: min 15m

V.6.9. Instalacijski materijal komplet 1,00  
Međuspojni audio/video/signalizacijaki kablovi
Strujne letvice, priključnice, kablovi i spojni pribor
Kanalice i pribor za kabelske forme i pričvršćenje
Ostali nespecificirani materijal i oprema potrebni za dovođenje 
sustava do potpune gotovosti

UKUPNO V.6. INSTALACIJA MULTIMEDIJE:

V. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA

1. RAZVODNI ORMARI

2. RASVJETA

3. KABELI, INSTALACIJSKI PRIBOR, UTIČNICE I OPREMA

4. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA

5. SUSTAV SOS POZIVA  

6 INSTALACIJA MULTIMEDIJE

V. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO 
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VI. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

OPĆI UVJETI

Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema  glavnom i 
izvedbenom projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim 
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme 
i pravilima struke.

Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za 
završetak radova.

Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove 
dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u 
ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima 
isporuke.

U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade 
ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, 
opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla 
uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i 
montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s 
ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću 
kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim 
tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće 
radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade 
i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s 
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih 
građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske 
radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i 
nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu 
posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i 
urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu 
funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku 
(uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje 
potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća 
čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni 
prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.

Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom 
radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima 
pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga 
zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.

U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji 
kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je 
o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako 
kako je predviđeno projektom.

Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu 
predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu 
istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti 
ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.

Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, 
zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je 
popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije 
početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće 
stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih 
oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do 
primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara 
dužan je o svom trošku to otkloniti.
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Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito 
pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice 
koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući 
se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi 
nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i 
projektne dokumentacije neće razmatrati.
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VI. SUSTAV DOJAVE POŽARA I ODIMLJAVANJE

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
Dobava i ugradnja mikroprocesorske adresabilne
vatrodojavne centrale sa mogučnošću spajanja do 4 analogno
adresabilne petlje sa sveukupno 504 pojedinačnih
adresabilnih elemenata sljedećih karakteristika:
- LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40
znakova
- 4 petlje za 126 adresabilnih elemenata po petlji
- 1 relejni izlaz za RT alarm
- 1 relejni izlaz za RT grešku
- 2 nadzirana izlaza za sirene
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- 1 Ethernet ulaz (RJ45)
- 2 ugrađene Fdnet linijske kartice
- ugrađena operacijska jedinica
- ugrađeno napajanje 150W
- ugrađeno baterijsko napajanje prema proračunu
- automatska konfiguracija
- umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 16
centrala
- BACnet komunikacijski protokol
- mogućnost povezivanja na CNUS radnu stanicu
- memorija za 2000 događaja

- u stavku je uključeno ispitivanje ožičenja, programiranje i
puštanje u rad, izrada projektne dokumentacije izvedenog
stanja, ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije, obuka
korisnika i primopredaja sustava uz sudjelovanje na
tehničkom pregledu objekta i svi ostali radovi potrebni za
osiguranje potpune funkcionalnosti sustava

kom 1,00

Dobava i ugradnja termičkog printera ugrađenog u kučište 
centrale sa uključenim potrebnim kablovima i napajanjem i 
rolom papira

kom 1,00

VI.3. Dobava i ugradnja mikroprocesorskog adresabilnog
upravljačkog terminala sa LCD alfanumeričkim zaslonom za
prikaz stanja i poruka 6x40 znakova, napajanog sa petlje
vatrodojave, umrežavanje putem Fcnet/SAFEDLINK ili
Etherneta,• LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja
poruka 6x40 znakova
 •napajanje 12.....32VDC
 •napajanje preko C-NET
 •adresiranje preko centrale
 •prikaz vrste informacija podešava se sa centrale 
 •do 16 panela može biti spojeno na centralu FC2040
 •do 8 panelamože biti spojeno na centralu FC2020
 •operatorski pristup prema dodjeljenim razinama

kom 1,00

Dobava i ugradnja optičko-dimnog analogno adresibilnog 
javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, 
plamena i tinjajuće vatre, sa izolatorom kvara na petlji 
ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, 
ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se 
procesira detekcijskim algoritmom.
tip Cerberus PRO™ OP720 Siemens

kom 116,00

VI.1

VI.2

VI.4.
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Dobava i ugradnja termičkog analogno adresibilnog javljača
požara sa ranom detekcijom požara, ugrađen termički osjetnik
sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču,
visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za
signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim
algoritmom.
tip Cerberus PRO™ HI720 Siemens kom 7,00

Dobava i ugradnja standardnog podnožja analogno 
adresabilnih javljača. Spajanje podnožja se vrši 
odgovarajućim kabelom 2x0.8 mm2

tip Cerberus PRO™ DB720 Siemens kom 116,00

Dobava i ugradnja paralelnog indikatora za indikaciju 
automatskih javljača požara. Paralelni indikator moguće je 
aktivirati detektorom na koji je spojen ili slobodno 
programiranom grupom detektora čije se postavke definiraju 
na vatrodojavnoj centrali
tip Cerberus PRO™ DJ1192 Siemens

kom

40,00

Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača
požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču
prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R).
tip Cerberus PRO™ FDME221 + FDMH291-R Siemens

kom 12,00

Dobava i ugradnja adresabilne bljeskalice sa integriranom
sirenom montirane na podnožju na koji se montiraju i javljači,
bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11
različitih tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine
zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou
alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale. 
Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 99 dB.
Bljeskalica ima jačinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd.
tip Cerberus PRO™ FDS229-R Siemens kompl 9,00

Dobava i ugradnja javljača za montažu na klima komore sa
pripadajućim kućištem, cijevi za uzorkovanje duljine 2500 mm,
setom za montažu na klima kanal, gumenom prirubnicom.
Ugrađeni javljač požara ima mogućnosti podešavanje visoke
osjetljivosti na dim do 1,4 % /m
Tip Cerberus PRO™ FDBZ292+FDBZ292-AB+ FDB292-AD +
FDB221 + FDO241 Siemens

kom 2,00
VI.11. Dobava i ugradnja  optičkog detektora dima za EX prostore sa 

ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, 
sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 
visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za 
signalizaciju alarma
tip Cerberus PRO™ DO1101A-EX Siemens

kom 2,00

VI.12.  Dobava i ugradnja shunt Zener diode barijere za galvansko 
odvajanje EX prostora.  Sa zaštitnom kutijom i priborom za 
spajanje i završnim otporom
tip Cerberus PRO™ SB3 + DCA1191 + Z3I410 + EOL22(EX) 
Siemens

kom 2,00

VI.10.

VI.5

VI.6

VI.7

VI.8.

VI.9
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Dobava i ugradnja analogno adresibilnog izlaznog modula za
decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna
vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom
kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4
izlazna beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A.
Ulazne linije su nadzirane sa otpornikom i mogu se
pojedinačno konfigurirat. Stanje modula se indicira putem
LED-ice, a napaja se iz petlje.
tip Cerberus PRO™ FDCIO222 Siemens kom 5,00

Dobava i ugradnja analogno adresibilnog ulazno / izlaznog 
modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama 
(požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa 
izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 1 
ulaznim i 1 izlaznim beznaponskim kontaktom (relej) NO/NC 
230VAC / 4A. Ulazna linija je nadzirana sa otpornikom i može 
se neovisno konfigurirati. Stanje modula se indicira putem 
LED-ice, a napaja se iz petlje. Kučište za ugradnju modula u 
zaštiti IP65
tip Cerberus PRO™ FDCIO221+FDCH221 Siemens

kom 3,00

CENTRALA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE
Dobava i isporuka centrale sustava za odimljavanje, centrala
mora biti pripremljena za maksimalnu struju 8A, s mogućnosti
prihvata jedne linije ručnih tipkala ili signala za odimljavanje,
2 linije/5 grupa motora za odimljavanje, te opremljena s
beznaponskim kontaktima kojima svoja stanja prenosti
sustavu za upravljanje opasnostima, senzorom za kišu,
tipkalom za provjetravanje kao i baterijskim napajanjem
odgovarajućeg kapaciteta

kompl 1,00

TIPKALO ZA ODIMLJAVANJE
Dobava i isporuka tipkala za odimljavanje
- komunikacijski protokol prilagođen centrali sustava za 
odimljavanje,
- opremljeno s LE diodama za operativnu pripravnost i grešku,
- opremljeno s tipkalom za pokretanje i resetiranje
- aluminijsko kućište narandžaste boje

kompl 2,00
MOTOR ZA ODIMLJAVANJE
Dobava i isporuka motora za odimljavanje
- pripremljen da se postigne geometrijska površina za 
odimljavnje prema zahtjevu, odgovarajuće snage za otvaranje 
kupole,
- komplet sa nosačem za prihvat lančanog pogona,
- aluminijsko kućište sive boje

kompl 2,00

VI.13

VI.14

VI.15

VI.16

VI.17
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SISTEMSKI KABEL
- za unutarnje polaganje, kabel plašta crvene boje, 
konstrukcije 2x2x0,8mm; minimalno 7 uplitanja/m
- otpornost prema gorenju prema IEC 60332-1
- low smoke halogen free kabel  sukladan s IEC 60754/IEC 
61034
- očuvana funkcionalnost u požaru 30/90 minuta,
- polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na 
stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit 
system) na zidu/stropu i p/ž u cijevi/zidne kanale; rad na visini 
do 5m uobičajeno
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, 
polaganje, spajanje, označavanje i sl.

TIP: JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8mm m 850,00

SISTEMSKI KABEL
- za unutarnje polaganje, kabel plašta crvene boje, 
konstrukcije 4x2x0,8mm; minimalno 7 uplitanja/m
- otpornost prema gorenju prema IEC 60332-1
- low smoke halogen free kabel  sukladan s IEC 60754/IEC 
61034
- očuvana funkcionalnost u požaru 30/90 minuta,
- polaganje unutar objekta u metalne kabelske nosače u/na 
stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit 
system) na zidu/stropu i p/ž u cijevi/zidne kanale; rad na visini 
do 5m uobičajeno
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, 
polaganje, spajanje, označavanje i sl.
TIP: JEB-H(St)H FE180 E30-E90 4x2x0,8mm m 80,00

SISTEMSKI KABEL
- za vanjsko polaganje, kabel plašta crvene boje, konstrukcije 
2x1,5mm²;
- low smoke halogen free kabel  sukladan s IEC 60754/IEC 
61034
- vanjski plašt od bezhalogenog polimera (HM4)
- očuvana električna funkcionalnost u požaru 30 minuta prema 
DIN 4102-12 i VDE 0100-710 / VDE 0100-718
- očuvana funkcionalnost izolacije u požaru 180 minuta prema 
DIN VDE 0472-814/8.83
- polaganje izvan objekta u metalne kabelske nosače u/na 
stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit 
system) na zidu/stropu i p/ž u cijevi/zidne kanale, rad na visini
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, 
polaganje spajanje označavanje i sl
Tip: NHXH FE180/E30 3X1,5mm² m 40,00

SISTEMSKI KABEL
- za vanjsko polaganje, kabel plašta crvene boje, konstrukcije 
3x2,5mm²;
- low smoke halogen free kabel  sukladan s IEC 60754/IEC 
61034
- vanjski plašt od bezhalogenog polimera (HM4)
- očuvana električna funkcionalnost u požaru 30 minuta prema 
DIN 4102-12 i VDE 0100-710 / VDE 0100-718
- očuvana funkcionalnost izolacije u požaru 180 minuta prema 
DIN VDE 0472-814/8.83
- polaganje izvan objekta u metalne kabelske nosače u/na 
stropu, podu, zidu, cjevni kabelski razvod (cable conduit 
system) na zidu/stropu i p/ž u cijevi/zidne kanale, rad na visini
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, 
polaganje spajanje označavanje i sl
Tip: NHXH FE180/E30 3X2,5mm² m 25,00

VI.19

VI.20.

VI.21.

VI.18
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VI.22. INSTALACIJSKE CIJEVI
Dobava, isporuka, polaganje i označavanje plastičnih 
instalacijskih savitljivih cijevi, sa svim potrebnim priborom 
sljedećih karakteristika:
-  plastična rebrasta savitljiva cijev za podžbuknu ugradnju 
promjera 25mm, komplet sa svim za to potrebnim materijalima 
za spajanje, nastavcima, nosačima, vijcima i sl.
- komplet sa svim za to potrebnim instalacijskim materijalom, 
polaganje, spajanje, označavanje i sl.

m 600,00

IZRADA PROTUPOŽARNOG BRTVLJENJA
Izrada protupožarnog brtvljenja
- protupožarno brtvljenja na svim prolazima/probojima kabela 
između požarnih zona, odnosno prostora; vatrotopornost 90 
minuta
- način zaštite i materijal, označavanje i certificiranje sukladno 
s HRN DIN 4102/9
- uključuje i izradu protupožarnog brtvljenja na uvodu kabela u 
vatrootporni ormar
- kompletno sa svim potrebnim radovima i materijalom do 
postizanja pune funkcionalnosti

komplet 1,00

VI. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA I ODIMLJAVANJE
SVEUKUPNO

VI.23.
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VII. INSTALACIJA PLINA

NAPOMENE:

1. Zatečenim stanjem izvedena instalacija mjerenog plina prema 
plinskom projektu kojeg je izradila tvrtka Instalator d.o.o. iz 
Karlovca, na adresi Senjska 10, po projektantu Zlatko Bolf, i.s., 
projekt pod brojem ZOP 336/2016 i TD P-08/17 od lipnja 2017. do 
osi 8 gdje je završena plinskom slavinom DN25 i čepom. 

2. Nova plinska instalacija se izvodi prema nacrtu br. 5 prethodno 
navedenog projekta sa iznimkom da se ne izvodi vertikala jer je 
ukinut laboratorij na katu Instituta za stočarstvo. Na mjestu 
spoja (os 8) izvodi se čelična redukcija DN25/DN20  i u  dimenziji 
DN20 plinska instalacija vodi do laboratorija u prizemlju gdje se 
vrši grananje za pojedine plamenike. Instalacija se vodi vidljivo 
uza zid ispod spuštenog stropa.

3. Cijena za svaku točku ove specifikacije mora obuhvatiti dobavu, 
montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti 
ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i 
ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje ukoliko nije 
predviđeno posebnom stavkom.
Prije davanja ponude obvezno pročitati tehnički opis i pregledati 
nacrte.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika 
obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. 
Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj 
ponudi mora posebno naglasiti.
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VII. INSTALACIJA PLINA

VII.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije

prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno puštanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0

VII.1.2. PLINOMJER
VII.1.2.1. Demontaža i pohrana plinomjera P2 tip G 4, DN 25 na

skladište GPZ
kom 1,00

VII.1.2.2. Povrat sa skladišta GPZ i ponovna montaža plinomjera P2 tip
G 4, DN 25 

kom 1,00
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VII. INSTALACIJA PLINA

VII.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije

prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno puštanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0

VII.1.3. MJERENI PLIN
VII.1.3.1. Čelična bešavna cijev izrađena prema HRN C.B5.225,

ispitana na nepropusnost, položena slobodno nad zidom,
uključivo fazonski komadi sav pomoćni materijal za spajanje,
brtvljenje i pričvršćenje, ali bez uljenog naličja, bušenja zidova
i zatvaranje prodora
DN 20 m 50,00
DN 15 m 10,00

VII.1.3.2. Uvarivanje čelilne cijevi DN20 na pretodno izvedenu
instalaciju mjerenog plina nakon prodora postojeće cijevi kroz
zid, os 8 preko redukcije DN25/DN20. kpl. 1,0

VII.1.3.3. Čelično koljeno 90° izrađeno prema DIN 2605, ispitano na
nepropusnost, položeno slobodno nad zidom, uključivo sav
pomoćni materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje, ali bez
uljenog naličja, bušenja zidova i zatvaranje prodora

DN 20 kom 8,00
DN 15 kom 2,00

VII.1.3.4. Čelična redukcija koncentrična izrađena prema 2616, ispitana
na nepropusnost, položena slobodno nad zidom, uključivo
sav pomoćni materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje, ali
bez uljenog naličja, bušenja zidova i zatvaranje prodora

DN 25x20 kom 1,00
DN 20x15 kom 2,00

VII.1.3.5. Čelični T-komad izrađen prema 2616, ispitan na
nepropusnost, položen slobodno nad zidom, uključivo sav
pomoćni materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje, ali bez
uljenog naličja, bušenja zidova i zatvaranje prodora

DN 20x20x20 kom 1,00
DN 15x15x15 kom 2,00

VII.1.3.6. Kuglasta plinska slavina, ugrađena ispred trošila i ispitana

DN 15 kom 4,00

VII.1.3.7.. Prolazi horizontalnih vodova kroz zidove, izvedeni od cijevi
dvije dimenzije veće od cijevi koje kroz njih prolaze kom 12,00

VII.1.3.8. Protupožarno brtvljenje trajno elastičnim vatrootpornim kitom 
F90  na mjestima prodora iz jednog požarnog sektora u drugi. komplet 2,00

ZOP: 023/21-IZVP AGR_P7_T01-REV_0
VII. INSTALACIJA PLINA

156



ZGRADA INSTITUTA ZA VINOGRADARSTVO
I SPECIJALNO STOČARSTVO
- dio građevine od osi 0-8

TROŠKOVNIK

R.Br. Opis stavke
Jed.    

mjera
Količina Jed. cijena Ukupna cijena

VII. INSTALACIJA PLINA

VII.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije

prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno puštanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0

VII.1.4. MONTAŽA, ISPITIVANJE I LIČENJE PLINSKE 
VII.1.4.1. Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane

opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, žice za
zavarivanje, tipli, vijci, matice, brtveni materijal, pasta,
holenderi, kape i slično. komplet 1,00

VII.1.4.2. Montaža specificirane opreme do potpune pogonske
gotovosti od strane izvođača ovlaštenog od distributera. U
stavku je uključeno i obvezno propuhivanjem čišćenje
instalacije iznutra. Troškovi energije i energenata nisu
uključeni. komplet 1,00

VII.1.4.3. Ličenje čeličnog dijela plinovoda, dijelova opreme, pripadnih
konzola i oslonaca s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom
antikorozivnom bojom, te završno s dva sloja lakom žute boje,
uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
cijevi m 60,00
oslonci, konzole m2 1,00
NAPOMENA: distributer plina treba prije ličenja ispitati
instalaciju na nepropusnost i potvrditi zapisnikom.

VII.1.4.4. Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište,
te povrat alata na skladište izvođača radova. komplet 1,00

VII.1.4.5. Nadzor nad izvođenjem razvoda plina i ugradnjom plinskih
brojila od strane distributera plina. komplet 1,00

UKUPNO VII.1. INSTALACIJA PLINA:
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VII. INSTALACIJA PLINA

VII.1.1. PRETHODNI RADOVI
VII.1.1.1. Obustava plina na glavnom zaporu plinomjera za laboratorije

prije radova na plinskoj instalaciji te ponovno puštanje plina
nakon izvedenih radova kpl. 1,0

VII.2. ZAJEDNIČKE STAVKE

VII.2.1. Potrebna mjerenja instalacije plina, uključivo sva potrebna
dokumentacija neophodna za tehnički pregled (sve potrebne
isprave sukladnosti, zapisnik o prethodnom ispitivanju -
ispitivanju čvrstoće, zapisnik o glavnom ispitivanju - ispitivanju
nepropusnosti, zapisnik o pregledu instalacije od strane
distributera, atest o graničnim vrijednostima emisije - GVE
onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora). komplet 1,00

VII.2.2. Čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite
ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i
instalirane strojarske opreme od utjecaja ostalih radova na
gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.). komplet 1,00

UKUPNO VII.2. ZAJEDNIČKE STAVKE:

VII. REKAPITULACIJA INSTALACIJE PLINA

1. INSTALACIJA PLINA

2. ZAJEDNIČKE STAVKE

VII. INSTALACIJA PLINA UKUPNO                       
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