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1. TEHNIČKI OPIS 
 
Na lokaciji falkutetskog dobra Agronomskog fakulteta u Zagrebu, na k.č. 2987 i 2991 k.o. Maksimir se nalaze 
postojeći objekti u funkciji fakulteta. Krovište oba objekta je višestrešno, pokriveno dotrajalim falcanim 
utorenim crijepom, odnosno biber crijepom. 
 
Predmetno krovište veće zgrade (zgrada 1) je vanjskih ukupnih dimenzija 56,50 x 14,45 m, križnog tlocrtnog 
izgleda. Krovište manje zgrade (zgrada 2) je pravokutnog tlocrta, vanjskih dimenzija 14,10 x 10,34 m. 
 
Zbog dotrajalosti pokrova i daljnje neodrživosti istog investitor se odlučio na sanaciju pokrova i limarije te 
ugradnju gromobrana. 
 
U projektu su troškovnički obrađene potrebne stavke za promjenu pokrova, zamjenu limarije, ugradnju 
gromobrana i sanaciju ostalih dijelova zgrada povezanih sa radovima na zamjeni pokrova. 
 
U troškovnicima su iskazane orijentacione – projektantske cijene. 
 
 

 
Prikaz krovova na satelitskoj snimci – predmetna krovišta označene su plavom bojom 

 
 
  



 
 

 
2. FOTODOKUMENTACIJA 
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Fotografije zgrade 2 
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TROŠKOVNIK
SANACIJA POKROVA I LIMARIJE, UGRADNJA 

NOVOG GROMOBRANA - ZGRADA 1



OPĆE NAPOMENE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI 
RADOVI

Na lokaciji falkutetskog dobra Agronomskog fakulteta u Zagrebu se nalazi  postojeći 
objekt. Krovište objekta je višestrešno, pokriveno dotrajalim falcanim utorenim 
crijepom. 
Zbog dotrajalosti pokrova i daljnje neodrživosti istog investitor se odlučio na sanaciju 
pokrova i limarije te ugradnju gromobrana.

Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog 
inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i 
sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.

Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog 
građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i 
mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može 
se mijenjati.

Prilikom davanja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i 
shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva 
primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, 
kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.

Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova 
upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, 
odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.

Izrada tipskih primjeraka i uzoraka svih ugrađenih materijala ( npr. ograde, pregradne stijene, 
bravarija, opločenja i sl.), te ovjera istih kod glavnog projektanta u cijeni je stavki i u obvezi je izvođača.

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama 
troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, 
sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod 
izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih 
elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskih materijala.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. 
Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba 
dokazati atestima.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim 
stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, 
za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera evaluirati 
ponude i odabrati zamjenski materijal.

Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor" 
tvrtke, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba 
pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.

TEHNIČKI OPIS UZ TROŠKOVNIK:



Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po 
cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih 
fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim 
kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe 
izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama 
definiranim u projektu.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne 
ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvođač na svoj trošak.

U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i 
savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja 
nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.

Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055..
Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.

LIMARSKI RADOVI - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvođač je obvezan predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja 
limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi može pristupitit izvedbi 
radova. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.

Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba 
obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala 
tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan 
prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani ovim 
troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve 
eventualne nejasnoće i nedoumice izvođač je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja 
ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i 
pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna 
uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama 
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i 
sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i 
radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti  finalno 
čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.

Prije izrade ponude izvođač je dužan pregledati gradilište radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe 
radova i stanja pojedinih dijelova na kojima se radovi izvode.

Sve stavke uključuju odvoz i skladištenje ili odvoz na gradski deponij. Sve stavke uključuju sav potrebni 
alat, materijal i pripomoćne skele, zaštitne sredstva - sve potrebno do gotovosti.

Obračunata količina materijala u normalnom stanju, u svaku jediničnu cijenu uključiti odvoz srušenog 
materijala na gradilišnu i gradsku deponiju, max udaljenu 10 km,  te razvrstavanje materijala prema 
uvjetima za istovar materijala gradskog deponija.
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 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

1. RUŠENJA 135.652,00

2. ZIDARSKI 22.640,00

3. TESARSKI 48.032,00

4. POKROV 287.090,00

5. LIMARIJA 64.350,00

6. GROMOBRAN 61.552,75

UKUPNO

PDV 25%

GRAĐ. OBRT. RADOVI UKUPNO sa PDV-om:

619.316,75

154.829,19

774.145,94
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1. DEMONTAŽE I RUŠENJA

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

1.1. Rušenje dijelova starih dotrajalih dimnjaka i dimnjačkih
bet. Kapa. Dimnjaci od pune opeke, u klasičnom vezu
dim. 38-51cm. Opeku spustiti na gradilišni deponij i
očistiti od morta za ponovnu upotrebu. Obračun prema
stvarno izvedenim količinama.

m3 0,50 700,00 350,00

1.2. Demontaža starih sljemenjaka položenih u vapneni
mort. Deponiranje na gradilišni deponij. m' 86,50 40,00 3.460,00

1.3. Demontaža i skidanje starog utorenog falcanog crijepa.
Crijep skinuti sa krova i deponirati na gradilišni deponij.

m2 1.008,00 50,00 50.400,00

1.4. Trganje letava sa drvenih rogova. Razmak letvi 32cm.
Letve spustiti i deponirati na gradilišni deponij

m2 1.008,00 22,00 22.176,00

1.5. Rad na čišćenju tavanskog prostora po završetku svih
aktivnosti. Spuštanje šute na gradilišni deponij

- čišćenje m2 650,00 7,00 0,00
- šuta m3 5,00 350,00 4.550,00

1.6. Demontaža rubnih zabatnih letvi/veterlajsni širine 15-
18cm. Spuštanje i deponiranje na gradilišni deponij

m' 48,00 20,00 960,00

1.7. Trganje stare daščane oplate strehe. Oplatu potrebno
pažljivo skinuti da se ne oštete vijenci i atika ruba
krova (fasadni elementi). Skinuti materijal deponirati na
gradilišnom deponiju. m2 1,00 30,00 30,00

1.8. Demontaža limenih uvala r.š. do 60cm. Deponirati na
gradilišnom deponiju. m' 55,00 20,00 1.100,00

1.9. Demontaža oluka zajedno sa kukama i vertikalama
otpadnih voda. Deponirati na gradilišnom deponiju. 

- oluci i kuke m' 104,00 20,00 2.080,00
- vertikale m' 20,00 20,00 400,00

1.10. Demontaža podložnog lima okapa uz žlijeb r.š. do
33cm. Deponirati na gradilišnom deponiju. m' 104,00 27,00 2.808,00

1.11. Demontaža limenog okapa atike. Parapetni lim r.š. do
50cm. Deponirati na gradilišnom deponiju. m' 19,00 27,00 513,00
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1.12. Demontaža mansardnih kućica sa dvorišne strane
objekta. Rušenje obuhvaća demontažu rogova
površine cca 4m2, demontažu zidne daščane oplate
cca 6m2, demontažu nosive kanatne konstrukcije
obloge zidova i vrata od građe 10/12cm, demontažu
drvenih dvokrilnih vrata 4m2. Skidanje pokrova i
limarije obrađeno ranije. Nudiit sa odvozom i
zbrinjavanjem na gradilišnom deponiju. Dimenzije
kućice u pogledu 180/290cm

kom 2,00 1.000,00 2.000,00

1.13. Rušenje i otucanje trulih dijelova vijenca r.š.50cm, na
mjestima gdje je to neophodno, sa skidanjem vijenca i
izradom profila radi popravka istog

- rušenje m' 10,00 55,00 550,00
- izrada šablone i profila za kalup kom 1,00 1.400,00 1.400,00

1.14. Demontaža limenih opšava dimnjačkih kanala
40/40cm, r.š. 50cm i odvoz na gradilišnu planirku. m' 30,00 30,00 900,00

1.15. Skidanje starog limenog pokrova na nižem djelu
objekta dvorišta, sa deponiranjem lima na gradilišnom
deponiju m2 20,00 30,00 600,00

1.16 Rušenje dijela zabatnog sjevernog zida debljine 25 cm.
Zid od pune opeke zidan u vapnenom mortu. Visina
zidanja oko 5m, potrebna skela

- rušenje  m3 3,50 600,00 2.100,00
- skela m2 85,00 55,00 4.675,00

1.17. Razni sitni radovi, popravci rogova, blanjanje za
horizontalnost, pojačanje rogova daskama ako je
potrebno, 

- radni sati h 30,00 110,00 3.300,00
- materijal m3 0,50 1.000,00 500,00

1.18. Razni ostali radovi koji nisu predmet opisa evidentirat
će se u obliku stvarno utrošenog radnog sata u
dnevnik i kao takvi će se obračunati h 10,00 110,00 1.100,00

1.19. Odvoz šute i drugog otpadnog materijala sa gradilišta
na gradski deponij. Šutu obračunati sa k=1,30 za
rastresitost. Metal i lim voziti na reciklažno dvorište,
obračun po kg. 

- šuta m3 55,00 300,00 16.500,00
- građa drvena m3 6,00 400,00 2.400,00
- lim kg 400,00 27,00 10.800,00

1. UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA: 135.652,00
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2. ZIDARSKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

2.1 Popravak dimnjaka od pune opeke u pravilnom
zidarskom vezu 38/38 i 38/51cm. Postojeća opeka uz
korištenje 20% nove opeke. Ispuniti i vertikalne i
horizontalne sljubnice (fuge) produženim cemetnim
mortom M10. m3 0,50 1.700,00 850,00

2.2 Čišćenje i popunjavanje fuga na postojećim
dimnjacima, prema potrebi m2 12,00 160,00 1.920,00

2.3 Izrada nove betonske kape za dimnjake 38/38 i 38/51
cm. Kapa armirana, sa okapom kom 5,00 240,00 1.200,00

2.4 Otucanje trule žbuke zabatnog zida, čišćenje sljubnica,
nabacivanje šprica i izrada grube produžene cementne
žbuke. Sve poravnati sa starom žbukom. Rad sa skele.

- otucanje m2 30,00 55,00 1.650,00
- žbukanje m2 30,00 190,00 5.700,00

2.5 Zidanje zabatnog sjevernog zida d=25cm od pune
opeke, u produžnom mortu. Rad sa skele m3 3,30 1.200,00 3.960,00

2.6 Isjecanje šlica za vertikalni ugaoni serklaž na
zabatnom zidu od opeke d=25cm. Šlic 30/25, sa
bušenjem rupa za ankere. Visina serklaža do 50cm.
Armatura 6Ø14, vilice Ø8. komada 2. Nuditi komplet sa
oplatom i armaturom m3 0,20 700,00 140,00

2.7 Betoniranje horitontalnih serklaža 25/20cm na zidu od
pune opeke, sa izradom dvostrane oplate. Armatura
4Ø14, vilice Ø8/20, beton C25/30 m' 0,90 1.800,00 1.620,00

2.8 Popravak profiliranih vijenaca ukoliko se oštete u toku
rada. Za vijence izraditi šablonu i obraditi reparaturnim
mortom. Vijenci r.š. 40cm-55cm. Rad sa pokretne
skele, visina 4-6m. Obračun po stvarno izvedenim
količinama

- vijenac r.š. 40cm m' 10,00 320,00 3.200,00
- vijenac r.š. 55cm m' 6,00 400,00 2.400,00

2. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 22.640,00
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3. TESARSKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

3.1 Dobava i letvanje krovnih površina zdravom jelovom
građom dim. 4/5cm, prethodno obrađenu fungicidom.
Letvanje na razmaku za falcani crijep "creaton" ili
"Nexe oktavian", sa dvostrukim utorom. Razmak letava
38-40cm m2 1.024,00 16,00 16.384,00

3.2 Dobava i ugradnja zadnje daske/veterlajsne dim
20/5cm. Prije ugradnje obraditi fungicidom. Dasku po
postavi oličiti zaštitnim premazom po dogovoru
(sandolin ili sl.) m' 48,00 30,00 1.440,00

3.3 Postava nove daščane obloge lamperije, postava pod
strehom. Od suhe jelove građe. Obračun po stvarno
izvedenim količinama m' 10,00 160,00 1.600,00

3.4 Priprema krova za letvanje (skidanje čavala, čišćenje
gornje površine) m2 1.024,00 7,00 7.168,00

3.5 Izrada novih mansardnih kućica prema slici. Sva građa
mora biti suha i zaštićena fungicidom, te bojana u tonu
ostale građe. Letvanje i pokrivanje su zasebne stavke.

- izrada kostura od jelove građe 12/14 i 10/12 m3 0,30 7.300,00 2.190,00
- izrada dvostrešnog krovića kućice, rogovi 10/12,

površina 4m2 m3 0,20 7.300,00 1.460,00
- oblačenje kostura kanatne stijene daskama na tupi

sudar m2 5,00 210,00 1.050,00
izrada novog dovratnika od jelove hoblane građe
10/12. Dim. dovratnika 180/200cm kom 2,00 1.100,00 2.200,00
Izrada vratnih krila od blanjanih dasaka na tupi sudar,
spojenih i povezanih horizontalno i vertikalno, te
dijagonalno daščanom ukrutom. (vidi sliku). Vratno
krilo 90/200, sa čeličnim pantima.

kom 4,00 2.200,00 8.800,00
- zamjena donje vratne grede od jelove hoblane građe

16/18cm, te novih istaka nosača iste koje se ugrađuju
u nosivi zid. Grede 16/18 istaci leže u zidu 40cm izvan
fasade. kom 2,00 650,00 1.300,00

3.6 Pribijanje dasaka bočno na rogove na tlocrtnoj površini
koja je ulegnuta kako bi se postigla ravnost površine
pri pokrivanju krova. Rog dasku pribiti obostrano na
rogove. Obračun po stvarno izvedenim količinama

m' 120,00 37,00 4.440,00

3. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 48.032,00
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4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

4.1 Dobava i ugradnja crijepa Creaton Rapido,
velikoformatni crijep sa dvostrukim utorom. Crijep
položiti na prethodno izrađenu konstrukciju. Po postavi
držati se uputstva proizvođača i nadzora

- crijep creaton rapido m2 1.024,00 230,00 235.520,00
- alternativno nexe oktavijan m2 1.024,00 200,00

4.2 Dobava i ugradnja sljemenih crijepova sa početnim i
završnim sljemenjacima. Učvrstiti prema uputama
proizvođača. Strogo voditi računa o horizontalnosti i
preklopima m' 86,50 110,00 9.515,00

4.3 Dobava i ugradnja podsljemenskih tipskih
crijepova/žljebnjaka. Postava prema uputstvu. m' 86,50 110,00 9.515,00

4.4 Dobava i ugradnja desnog i lijevog rubnog crijepa na
veterlajsnu zabata m' 46,00 140,00 6.440,00

4.5 Dobava i ugradnja tipskog snjegobranskog crijepa na
krovu u dva reda, postavljeno dijagonalno. 2 kom/m'

m' 240,00 90,00 21.600,00

4.6 Dobava i ugradnja pvc mrežice ili protiv ptica m' 150,00 30,00 4.500,00

4. UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: 287.090,00
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5. LIMARSKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

Napomena: izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve 
građevinske elemente na koje ili za koej se pričvršćuje limarija i 
pismeno dostaviti svoje primjedbe il iiste upisati u građ. dnevnik. 
Dužan je pregedati postojeće detalje i nove pozicije izvesti prema 
njima. Limsrske radove izvoditi prema torškovniku i dogovoru sa 
nadzorom

5.1 Dobava i ugradnja visećeg žlijeba, r.š. do 33cm, sa
okapom koji ulazi u žlijeb. Lim pocinčeni plastificirani,
RAL po dogovoru. U stavci dobava i ugradnja kuka.

m' 50,00 190,00 9.500,00

5.2 Dobava i ugradnja podložnog okapnog lima ispod
falcanog crijepa. Okap ulazi u horizontalni žlijeb, r.š.
do 25cm, sa okapom koji ulazi u žlijeb. Lim
plastificirani, RAL po dogovoru m' 50,00 160,00 8.000,00

5.3 Dobava i ugradnja otpadnih cijevi oborinske vode
Ø120, sa šelnanjem na fasadu. Spojiti na odvodnu
kanalizaciju fazonskim komadom. Lim plastificiran,
RAL po dogovoru

- cijevi m' 36,00 165,00 5.940,00
- labuđi vrat kom 6,00 250,00 1.500,00
- auzlauf kom 6,00 130,00 780,00

5.4 Dobava i ugradnja završnih sabirnih tipskih lonaca na
krajevima žljebnjaka i vertikalama. kom 6,00 420,00 2.520,00

5.5 Dobava i ugradnja limova uvala na pokrovu od
falcanag crijepa, r.š. 33-60cm. Lim plastificiran, RAL
po dogovoru

- r.š. 33-40cm m' 10,00 180,00 1.800,00
- r.š. 40-60cm m' 36,00 240,00 8.640,00

5.6 Dobava i ugradnja zidnog limenog okapa, na krovnim
kućicama prema detalju na licu mjesta.. R.š. do 40cm.
Lim plastificiran, RAL po dogovoru m' 6,00 170,00 1.020,00

5.7 Dobava i ugradnja veterlajsni na zabatima, r.š. 33cm
sa okapom. Lim plastificiran, RAL po dogovoru

m' 28,00 155,00 4.340,00

5.8 Izrada novih opšavnih limova dimnjaka 40/40 r.š. do
50cm, sve prema pravilima struke. Lim plastificiran,
RAL po dogovoru

m' 18,00 240,00 4.320,00

5.9 Izrada i ugradnja okapnog podložnog lima r.š. do
45cm cm, na kojem leži žlijeb. Ukruta u drvenih
konstrukciju. Lim plastificiran, RAL po dogovoru m' 51,00 195,00 9.945,00

5.10 Izrada i ugradnja ležećeg žlijeba sa svim priborom,
pocinčanim kukama i nosačima. R.š. do 50cm. Nuditi
komplet. Lim plastificiran, RAL po dogovoru

m' 51,00 195,00 9.945,00
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5.11 Dobava i ugradnja krovnih prozora 60/80cm, komplet
sa opšavom. Žičano staklo, otvaranje klasično sa
metalnom drškom kom 2,00 2.800,00 5.600,00

5. UKUPNO LIMARIJA: 64.350,00
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red.
broj Opis troškovničke stavke jedinica

mjere količina
jedinična

cijena
ukupno

6 GROMOBRAN ZGRADA 1
Isporučiti, montirati i spojiti instalaciju odvoda i krovnih
vodova sustava zaštite od munje 

1
Trakasti uzemljivač od INOX V4 trake 30×3,5mm montiran
sječimice na fazonski komad ( 1 kom/m ) uključivo sa fazonskim
komadom i trakom i već pripremljeni rov na dubinu od 60cm m 85 74,35 6.319,75

2 Izvod od prstenatog uzemljivača do pozicije mjernog spoja izveden
INOX V4 trake 30×3,5mm montiran na zidne nosače, fazonski
komad ( 1 kom/m ) uključivo sa fazonskim komadom, trakom i
zidnim nosačem m 30 88,40 2.652,00

3 Sonda za izvedbu štapnog uzemljenja  INOX sa pločicom 
namjenjena je za izradu uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine 
1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.

kom 4 925,00 3.700,00
4 Mjerni spoj izveden mjernom spojnicom, prikladna za okrugle vodiče

Rd 8-10 i plosnate vodiče do FL40, s 2 vijka M8 x 20 (VA), mjerni
spoj izveden na visini 150cm od gotovog poda

kom 8 88,00 704,00
5 Mehanička zaštita duljine 1500 mm namjenjena je za zaštitu

gromogranskog voda koji se spaja sa mjernim mjestom. Sastavljena
je od zaštite, 2 odstojnika, 4 vijka M6, 4 podloške Ø6, 2 vijka Ø 8 x
80 i dvije plastične tiple. Sa oznakom godine montaže i brojem
mjernog mjesta.

kom 8 185,00 1.480,00
6 Odvod do mjernog spoja izveden od aluminijskog vodiča promjera 8

mm postavlja se na odgovrajuće zidne nosače u razmaku svakih
0,8m, vodičem i zidnim nosačem m 32 38,50 1.232,00

7 Hvataljka (krovni vod) od aluminijskog vodiča promjera 8 mm
montiran krov, montira se na odgovoarajuće krovne nosače na
razmaku maksimalno 1m m 150 34,70 5.205,00

8 Križna spojnica 58×58mm za aluminijske žicu kom 6 32,00 192,00
9 Žljebna spojnica 48x85 Rf-V,  8-10mm kom 8 37,00 296,00
10 Krovni nosač vodiča Al 8 mm za cijep (Biber, Creaton crijep i sl.)

kom 185 34,00 6.290,00
11 Sljemenski univerzalni nosači namijenjeni su za montažu prihvatnih 

vodiča Al 8mm po sljemenu krova. kom 113 74,00 8.362,00

Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće
radnje:

12 Sitni spojni materijal i pribor kpl 1 800,00 800,00
13 Vizualni pregled izvedene instalacije te izdavanje zapisnika o istom.

kpl 1 600,00 600,00
14 Mjerenje otpora uzemljenja, električke vodljive povezanosti krovnih 

ploha i sl. te izdavanjem protokola s rezultatima mjerenja prema 
novim normama, izrada revizione knjige

kpl 1 1.600,00 1.600,00
15 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom

obliku i jedan primjerak elektronskom. Svi projekti moraju imati
suglasnost projektanta kpl 1 1.800,00 1.800,00

GRAĐEVINSKI RADOVI
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16 Iskop u zemlji za polaganje prstenstog uzemljvača, tj. trake 
30x3,5mm.
Traka se postavlja u kanal na dubinu od 60cm. Širina kanala ne 
smije biti manja od širine trake 30mm.
Točnu poziciju iskopa kanala potrebno je na terenu odrediti u 
koordinaciji s projektantom ili nadzornim inženjerom. m 80 120,00 9.600,00

17 Bušenje rupa u neodređenoj vrsti tla i nabijanje vertikalnih 
uzemljivača - sondi. Dubina rupe 1,50m,
širina d=20mm. Zbijanje sonde udarnim čekićem i nadopuna rupe 
ilovačom, betonitom ili grafitnim prahom tj. materijalom koji imaju 
mali specifični otpor. Točne pozicije bušenja rupa potrebno je na
terenu odrediti u koordinaciji s  projektantom ili nadzornim 
inženjerom.

kom 4 180,00 720,00
18 Nakon završetka radova spajanja i zaštite odvoda sustava zaštite od 

djelovanja munje, zatrpavanje iskopanih rupa, betoniranje i vraćanje 
u postojeće stanje. Odvoz i zbrinjavanje viška materijala na 
odgovarajući deponij

kpl 1 3.000,00 3.000,00
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OPĆE NAPOMENE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI 
RADOVI

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i 
pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna 
uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama 
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i 
sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i 
radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Prije izrade ponude izvođač je dužan pregledati gradilište radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe 

Sve stavke uključuju odvoz i skladištenje ili odvoz na gradski deponij. Sve stavke uključuju sav potrebni 
Obračunata količina materijala u normalnom stanju, u svaku jediničnu cijenu uključiti odvoz srušenog 

LIMARSKI RADOVI - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvođač je obvezan predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja 
limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi može pristupitit izvedbi 
radova. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.

Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba 
obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala 
tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan 
prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani ovim 
troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve 
eventualne nejasnoće i nedoumice izvođač je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja 
ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.

Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog 
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može 
Prilikom davanja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i 
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva 
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti  finalno 

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. 
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim 
Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor" 
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba 
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog 

TEHNIČKI OPIS UZ TROŠKOVNIK:

Na lokaciji falkutetskog dobra Agronomskog fakulteta u Zagrebu se nalazi  postojeći 
objekt. Krovište objekta je višestrešno, pokriveno dotrajalim biber crijepom. 

Zbog dotrajalosti pokrova i daljnje neodrživosti istog investitor se odlučio na sanaciju 
pokrova i limarije te ugradnju gromobrana.

Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova 
Izrada tipskih primjeraka i uzoraka svih ugrađenih materijala ( npr. ograde, pregradne stijene, 
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama 



Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.

Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po 
cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih 
fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim 
kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe 
izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama 
definiranim u projektu.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne 
ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvođač na svoj trošak.

U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i 
savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja 
nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.

Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055..
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 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

1. RUŠENJA 33.724,00

2. ZIDARSKI 7.170,00

3. TESARSKI 7.812,00

4. POKROV 75.900,00

5. LIMARIJA 78.450,00

6. GROMOBRAN 25.423,05

UKUPNO

PDV 25%

GRAĐ. OBRT. RADOVI UKUPNO sa PDV-om:

228.479,05

57.119,76

285.598,81
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1. DEMONTAŽE I RUŠENJA

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

1.1. Rušenje dijelova starih dotrajalih dimnjaka i dimnjačkih
bet. Kapa. Dimnjaci od pune opeke, u klasičnom vezu
dim. 38-51cm. Opeku spustiti na gradilišni deponij i
očistiti od morta za ponovnu upotrebu. Obračun prema
stvarno izvedenim količinama.

m3 0,50 70,00 35,00

1.2. Demontaža starih sljemenjaka položenih u vapneni
mort. Deponiranje na gradilišni deponij. m' 34,00 40,00 1.360,00

1.3. Demontaža i skidanje starog utorenog biber crijepa.
Crijep skinuti sa krova i deponirati na gradilišni deponij.

m2 208,00 50,00 10.400,00

1.4. Trganje letava sa drvenih rogova. Razmak letvi 32cm.
Letve spustiti i deponirati na gradilišni deponij

m2 208,00 22,00 4.576,00

1.5. Rad na čišćenju tavanskog prostora po završetku svih
aktivnosti. Spuštanje šute na gradilišni deponij

- čišćenje m2 140,00 7,00 980,00
- šuta m3 3,00 300,00 900,00

1.6. Demontaža limenih uvala r.š. do 60cm. Deponirati na
gradilišnom deponiju. m' 7,00 20,00 140,00

1.7. Demontaža oluka zajedno sa kukama i vertikalama
otpadnih voda. Deponirati na gradilišnom deponiju. 

- oluci i kuke m' 49,00 20,00 980,00
- vertikale m' 20,00 20,00 400,00

1.8. Demontaža podložnog lima okapa uz žlijeb r.š. do
33cm. Deponirati na gradilišnom deponiju. m' 49,00 27,00 1.323,00

1.9. Rušenje i otucanje trulih dijelova vijenca r.š.50cm, na
mjestima gdje je to neophodno, sa skidanjem vijenca i
izradom profila radi popravka istog

- rušenje m' 10,00 55,00 550,00
- izrada šablone i profila za kalup kom 1,00 1.400,00 1.400,00

1.10. Demontaža limenih opšava dimnjačkih kanala
40/40cm, r.š. 50cm i odvoz na gradilišnu planirku. m' 6,00 30,00 180,00

1.11. Razni sitni radovi, popravci rogova, blanjanje za
horizontalnost, pojačanje rogova daskama ako je
potrebno, 

- radni sati h 10,00 110,00 1.100,00
- materijal m3 0,20 1.000,00 200,00

1.12. Razni ostali radovi koji nisu predmet opisa evidentirat
će se u obliku stvarno utrošenog radnog sata u
dnevnik i kao takvi će se obračunati h 10,00 110,00 1.100,00
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1.13. Odvoz šute i drugog otpadnog materijala sa gradilišta
na gradski deponij. Šutu obračunati sa k=1,30 za
rastresitost. Metal i lim voziti na reciklažno dvorište,
obračun po kg. 

- šuta m3 5,00 300,00 1.500,00
- građa drvena m3 3,00 400,00 1.200,00
- lim kg 200,00 27,00 5.400,00

1. UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA: 33.724,00
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2. ZIDARSKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

2.1 Popravak dimnjaka od pune opeke u pravilnom
zidarskom vezu 38/38 i 38/51cm. Postojeća opeka uz
korištenje 20% nove opeke. Ispuniti i vertikalne i
horizontalne sljubnice (fuge) produženim cemetnim
mortom M10. m3 0,50 1.700,00 850,00

2.2 Čišćenje i popunjavanje fuga na postojećim
dimnjacima, prema potrebi m2 12,00 160,00 1.920,00

2.3 Izrada nove betonske kape za dimnjake 38/38 i 38/51
cm. Kapa armirana, sa okapom kom 5,00 240,00 1.200,00

2.4 Popravak profiliranih vijenaca ukoliko se oštete u toku
rada. Za vijence izraditi šablonu i obraditi reparaturnim
mortom. Vijenci r.š. 40cm. Rad sa pokretne skele,
visina 4-6m. Obračun po stvarno izvedenim količinama

- vijenac r.š. 40cm m' 10,00 320,00 3.200,00

2. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 7.170,00
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3. TESARSKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

3.1 Dobava i letvanje krovnih površina zdravom jelovom
građom dim. 4/5cm, prethodno obrađenu fungicidom.
Letvanje na razmaku za biber crijep. m2 208,00 22,00 4.576,00

3.2 Dobava i ugradnja zadnje daske/veterlajsne dim
20/5cm. Prije ugradnje obraditi fungicidom. Dasku po
postavi oličiti zaštitnim premazom po dogovoru
(sandolin ili sl.) m' 6,00 30,00 180,00

3.3 Postava nove daščane obloge lamperije, postava pod
strehom. Od suhe jelove građe. Obračun po stvarno
izvedenim količinama m' 10,00 160,00 1.600,00

3.4 Priprema krova za letvanje (skidanje čavala, čišćenje
gornje površine) m2 208,00 7,00 1.456,00

3. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 7.812,00
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4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

4.1 Dobava i ugradnja biber crijepa. Crijep položiti na
prethodno izrađenu konstrukciju. Po postavi držati se
uputstva proizvođača i nadzora
Tondach biber crijep m2 208,00 290,00 60.320,00
alternativno biber Bedekovčina m2 208,00 260,00

4.2 Dobava i ugradnja sljemenih crijepova sa početnim i
završnim sljemenjacima. Učvrstiti prema uputama
proizvođača. Strogo voditi računa o horizontalnosti i
preklopima m' 34,00 110,00 3.740,00

4.3 Dobava i ugradnja podsljemenskih tipskih
crijepova/žljebnjaka. Postava prema uputstvu. m' 34,00 110,00 0,00

4.4 Dobava i ugradnja tipskog snjegobrana za biber crijep,
položeno u dva reda kom 400,00 26,00 10.400,00

4.5 Dobava i ugradnja pvc mrežice ili protiv ptica m' 48,00 30,00 1.440,00

4. UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: 75.900,00
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5. LIMARSKI RADOVI

stavka opis radova jed.mjere količina cijena iznos

Napomena: izvođač je dužan prije početka radova provjeriti 
sve građevinske elemente na koje ili za koej se pričvršćuje 
limarija i pismeno dostaviti svoje primjedbe il iiste upisati u 
građ. dnevnik. Dužan je pregedati postojeće detalje i nove 
pozicije izvesti prema njima. Limsrske radove izvoditi prema 
torškovniku i dogovoru sa nadzorom

5.1 Dobava i ugradnja visećeg žlijeba, r.š. do 33cm, sa
okapom koji ulazi u žlijeb. Lim pocinčeni plastificirani,
RAL po dogovoru. U stavci dobava i ugradnja kuka.

m' 49,00 190,00 9.310,00

5.2 Dobava i ugradnja podložnog okapnog lima ispod
falcanog crijepa. Okap ulazi u horizontalni žlijeb, r.š. do
25cm, sa okapom koji ulazi u žlijeb. Lim plastificirani,
RAL po dogovoru

m' 49,00 160,00 7.840,00

5.3 Dobava i ugradnja otpadnih cijevi oborinske vode
Ø120, sa šelnanjem na fasadu. Spojiti na odvodnu
kanalizaciju fazonskim komadom. Lim plastificiran,
RAL po dogovoru

- cijevi m' 24,00 165,00 3.960,00
- labuđi vrat kom 4,00 250,00 1.000,00
- auzlauf kom 4,00 130,00 520,00

5.4 Dobava i ugradnja završnih sabirnih tipskih lonaca na
krajevima žljebnjaka i vertikalama. 

kom 4,00 420,00 1.680,00

5.5 Dobava i ugradnja limova uvala na pokrovu od
falcanag crijepa, r.š. 40-55cm. Lim plastificiran, RAL
po dogovoru
r.š. 40-55cm m' 12,00 240,00 2.880,00
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red.
broj Opis troškovničke stavke jedinica

mjere količina
jedinična

cijena
ukupno

ZGRADA 2
Isporučiti, montirati i spojiti instalaciju odvoda i krovnih vodova
sustava zaštite od munje 

1
Trakasti uzemljivač od INOX V4 trake 30×3,5mm montiran sječimice
na fazonski komad ( 1 kom/m ) uključivo sa fazonskim komadom i
trakom i već pripremljeni rov na dubinu od 60cm m 65 74,35 4.832,75

2 Izvod od prstenatog uzemljivača do pozicije mjernog spoja izveden
INOX V4 trake 30×3,5mm montiran na zidne nosače, fazonski
komad ( 1 kom/m ) uključivo sa fazonskim komadom, trakom i zidnim
nosačem m 12 88,40 1.060,80

3 Mjerni spoj izveden mjernom spojnicom, prikladna za okrugle vodiče
Rd 8-10 i plosnate vodiče do FL40, s 2 vijka M8 x 20 (VA), mjerni
spoj izveden na visini 150cm od gotovog poda

kom 4 88,00 352,00
4 Mehanička zaštita duljine 1500 mm namjenjena je za zaštitu

gromogranskog voda koji se spaja sa mjernim mjestom. Sastavljena
je od zaštite, 2 odstojnika, 4 vijka M6, 4 podloške Ø6, 2 vijka Ø 8 x
80 i dvije plastične tiple. Sa oznakom godine montaže i brojem
mjernog mjesta.

kom 4 185,00 740,00
5 Odvod do mjernog spoja izveden od aluminijskog vodiča promjera 8

mm postavlja se na odgovrajuće zidne nosače u razmaku svakih
0,8m, vodičem i zidnim nosačem m 16 38,50 616,00

6 Hvataljka (krovni vod) od aluminijskog vodiča promjera 8 mm
montiran krov, montira se na odgovoarajuće krovne nosače na
razmaku maksimalno 1m m 45 34,70 1.561,50

7 Križna spojnica 58×58mm za aluminijske žicu kom 4 32,00 128,00
8 Žljebna spojnica 48x85 Rf-V,  8-10mm kom 4 37,00 148,00
9 Krovni nosač vodiča Al 8 mm za cijep (Biber, Creaton crijep i sl.)

kom 56 34,00 1.904,00
10 Sljemenski univerzalni nosači namijenjeni su za montažu prihvatnih 

vodiča Al 8mm po sljemenu krova. kom 70 74,00 5.180,00

Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće
radnje:

11 Sitni spojni materijal i pribor kpl 1 500,00 500,00
12 Vizualni pregled izvedene instalacije te izdavanje zapisnika o istom.

kpl 1 500,00 500,00
13 Mjerenje otpora uzemljenja, električke vodljive povezanosti krovnih 

ploha i sl. te izdavanjem protokola s rezultatima mjerenja prema 
novim normama, izrada revizione knjige

kpl 1 1.200,00 1.200,00
14 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom obliku

i jedan primjerak elektronskom. Svi projekti moraju imati suglasnost
projektanta kpl 1 1.500,00 1.500,00

GRAĐEVINSKI RADOVI
15 Iskop u zemlji za polaganje prstenstog uzemljvača, tj. trake 

30x3,5mm.
Traka se postavlja u kanal na dubinu od 60cm. Širina kanala ne 
smije biti manja od širine trake 30mm.
Točnu poziciju iskopa kanala potrebno je na terenu odrediti u 
koordinaciji s projektantom ili nadzornim inženjerom. m 25 120,00 3.000,00
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Nakon završetka radova spajanja i zaštite odvoda sustava zaštite od 
djelovanja munje, zatrpavanje iskopanih rupa, betoniranje i vraćanje 
u postojeće stanje. Odvoz i zbrinjavanje viška materijala na 
odgovarajući deponij kpl 1 2.200,00 2.200,00

SVEUKUPNO 25.423,05
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