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PROJEKT ZAMJENE POKROVA KROVISTA
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1. TEHNICKI OPIS

Na lokaciji falkutetskog dobra Agronomskog fakulteta u Zagrebu, na k.¢. 2987 i 2991 k.o. Maksimir se nalaze
postojedi objekti u funkciji fakulteta. Kroviste oba objekta je visestre3no, pokriveno dotrajalim falcanim
utorenim crijepom, odnosno biber crijepom.

Predmetno kroviste vece zgrade (zgrada 1) je vanjskih ukupnih dimenzija 56,50 x 14,45 m, kriznog tlocrtnog
izgleda. Kroviste manje zgrade (zgrada 2) je pravokutnog tlocrta, vanjskih dimenzija 14,10 x 10,34 m.

Zbog dotrajalosti pokrova i daljnje neodrZivosti istog investitor se odlucio na sanaciju pokrova i limarije te
ugradnju gromobrana.

U projektu su troskovnicki obradene potrebne stavke za promjenu pokrova, zamjenu limarije, ugradnju
gromobrana i sanaciju ostalih dijelova zgrada povezanih sa radovima na zamjeni pokrova.

U troSkovnicima su iskazane orijentacione — projektantske cijene.

MAKSIMIR
IStanje DKP-a nadan: 01.03.2022.

Prikaz krovova na satelitskoj snimci — predmetna krovista oznacene su plavom bojom



2. FOTODOKUMENTACIA

Fotografije zgrade 1
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Fotografije zgrade 2




3. TROSKOVNICI



INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, Agronomski fakultet

GRADEVINA: Kroviste zgrade na k.€. 2987 k.o. Maksimir

LOKACIJA: Fakultetsko dobro, Zagreb

DATUM: ozujak 2022.

TROSKOVNIK

SANACIJA POKROVA | LIMARIJE, UGRADNJA
NOVOG GROMOBRANA - ZGRADA 1

IZRADILI:

Josip Lesié, ing.arh.

Darko Komorski, dipl.ing.grad.
Vrki¢ Mario, dipl. ing. el.



TEHNICKI OPIS UZ TROSKOVNIK:

Na lokaciji falkutetskog dobra Agronomskog fakulteta u Zagrebu se nalazi postojedi
objekt. Kroviste objekta je viSestredno, pokriveno dotrajalim falcanim utorenim
crijepom.

Zbog dotrajalosti pokrova i daljnje neodrzivosti istog investitor se odlucio na sanaciju
pokrova i limarije te ugradnju gromobrana.

OPCE NAPOMENE - GRADEVINSKO-OBRTNICKI
RADOVI

Izvodac je duzan prouciti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvodenja radova
upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoce ili neuskladenosti prije ugovaranja i izvodenja,
odnosno iznijeti svoje primjedbe vec u fazi davanja ponude.

Izrada tipskih primjeraka i uzoraka svih ugradenih materijala ( npr. ograde, pregradne stijene,
bravarija, oplocenja i sl.), te ovjera istih kod glavnog projektanta u cijeni je stavki i u obvezi je izvodaca.

Cijene upisane u ovaj troskovnik sadrZe svu odstetu za pojedine radove i dobave u odnoshim stavkama
trodkovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne,
sporedne i zavrine radove, horizontalne i vertikalne transporte.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se takoder i sva zakonska davanja, kao i pripomoc¢ kod
izvedbe obrtnickih radova (zastita obrtnickih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih
elemenata i slicno), sva potrebna ispitivanja gradevinskih materijala.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postoje¢im tehnickim propisima i normama.
Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajuéi standard, njegovu kvalitetu treba
dokazati atestima.

Davanjem ponude izvodac se obvezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim
stavkama troskovnika. U slucaju nemogucnosti nabave opisanog materijala tijekom izvodenja radova,
za svaku ce se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti narucitelja i nadzornog inZenjera evaluirati
ponude i odabrati zamjenski materijal.

Izvodac radova treba uz ponudu priloZiti jedinic¢ne cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor"
tvrtke, koji ¢e se odnositi na izgradnju ove gradevine.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvodaca u nedoumicu o nacinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba
pravovremeno traZiti objasnjenje od narucitelja i projektanta.

Ako tijekom gradnje dode do promjena, treba prije pocetka rada traziti suglasnost nadzornog
inZenjera, takoder treba ugovoriti jedini¢nu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i
sve to unijeti u gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZenjera.

Prije izrade ponude izvodac je duzan obici i pregledati gradevinu zbog ocjene njezinog

gradevinskog stanja, radova obuhvacenih troSkovnikom, uvjeta organizacije gradiliSta, nacina i
mogucénosti pristupa gradevini, mogucnosti zauzimanja javne povrsine.

Prema tome, ponudena cijena je konacna cijena za realizaciju pojedine troSkovnicke stavke i ne moze
se mijenjati.

Prilikom davanja ponude izvodac je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvodenja radova i
shemu organizacije gradilista.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvodac je obvezan svakodnevno voditi gradevinski dnevnik u dva
primjerka, a takoder i gradevinsku knjigu, koje ¢e redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inZzenjer,
kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne koli¢ine izvedenih radova.

Naplacuju se samo stvarno izvedeni radovi i koli¢ine prema dokaznici mjera.



Izvodac je duzan Cistiti gradiliSte barem tri puta tokom gradenja, a na kraju treba izvesti finalno
¢is¢enja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. Sto se nec¢e posebno opisivati u stavkama.

Prije izrade ponude izvodac je duzan pregledati gradiliste radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe
radova i stanja pojedinih dijelova na kojima se radovi izvode.

Sve stavke ukljucuju odvoz i skladistenje ili odvoz na gradski deponij. Sve stavke ukljuc¢uju sav potrebni
alat, materijal i pripomocéne skele, zastitne sredstva - sve potrebno do gotovosti.

Obracunata koli¢ina materijala u normalnom stanju, u svaku jedini¢nu cijenu ukljuiti odvoz srusenog
materijala na gradilisnu i gradsku deponiju, max udaljenu 10 km, te razvrstavanje materijala prema
uvjetima za istovar materijala gradskog deponija.

LIMARSKI RADOVI - GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

Prije pocetka izvedbe radova, izvodac je obvezan predociti projektantu detalje izvedbe i savijanja
limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi mozZe pristupitit izvedbi
radova. Izrada rjeSenje nece se posebno platiti ve¢ predstavlja trosak i obvezu izvodaca.

Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specific(nom proizvodacu, treba
obvezno izvesti po detaljima i tehnoloskim rjeSenjima istog. To se odnosi kako na koristenje materijala
tako i na uporabu odgovarajuceg alata. Glede specifi¢nosti gore navedenih radova, izvodac je duzan
prije davanja ponude obvezno se upoznati s na¢inom i detaljima izvodenja limarije koji su opisani ovim
troskovnikom, te s tehnologijom i specifi¢nostima izvodenja radova odabranog proizvodaca. Sve
eventualne nejasnoée i nedoumice izvodac je duzan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja
ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi nece se moci uvaziti.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuciti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomocéne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna
uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
U cijeni treba takoder ukljuciti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i
sudara ploha, zavrsetaka limarije i drugo, sve obvezno uskladeno sa drugim razlicitim materijalima i
radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Na spoju lima i podloge (beton, Zbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po
cijeloj povrsini spoja, i uracunati u jedini¢nu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili oZzbukanih
fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj duZini spoja trajno elasti¢nim (plasti¢nim) bezbojnim
kitom, i uracunati u jedini¢nu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe
izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama
definiranim u projektu.

Sve spojeve lima ili nosaca lima od plosnog Zeljeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo paZljivo da se ne
osteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dode ostecenje treba popraviti izvodac¢ na svoj trosak.

U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna Stemanja Sliceva nuzna za ugradbu i
savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija Stemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja
nastalih meduprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.

Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055..

Izvoditelj je duZan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.
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Sanacija krova
Agronomski fakultet
Zgrada 1

REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

RUSENJA o _ . 135652,00
ZIDARSKI 22.640,00
TESARSKI 48.032,00
POKROV . __ __.287.090,00
LIMARDA 64.350,00
GROMOBRAN 61.552,75
UKUPNO . 81931675
POV 25% 154.829,19

GRAD. OBRT. RADOVI UKUPNO sa PDV-om: 774.145,94
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DEMONTAZE | RUSENJA

| stavka |

opis radova

[ jed.mjere [koligina

cijena

iznos

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

RusSenije dijelova starih dotrajalih dimnjaka i dimnjackih
bet. Kapa. Dimnjaci od pune opeke, u klasi¢nom vezu
dim. 38-51cm. Opeku spustiti na gradilini deponij i
ocistiti od morta za ponovnu upotrebu. Obracun prema
stvarno izvedenim koli¢inama.

DemontaZa starih sljemenjaka poloZenih u vapneni
mort. Deponiranje na gradiliSni deponij.

Demontaza i skidanje starog utorenog falcanog crijepa.
Crijep skinuti sa krova i deponirati na gradiliSni deponij.

Trganje letava sa drvenih rogova. Razmak letvi 32cm.
Letve spustiti i deponirati na gradiliSni deponij

Rad na ¢iS¢enju tavanskog prostora po zavrSetku svih
aktivnosti. Spustanje Sute na gradiliSni deponij

Ciscenje
Suta

DemontaZza rubnih zabatnih letvi/veterlajsni Sirine 15-
18cm. Spustanje i deponiranje na gradiliSni deponij

Trganje stare das€ane oplate strehe. Oplatu potrebno
paZljivo skinuti da se ne oStete vijenci i atika ruba
krova (fasadni elementi). Skinuti materijal deponirati na
gradiliSsnom deponiju.

Demontaza limenih uvala r.§. do 60cm. Deponirati na
gradiliSsnom deponiju.

DemontaZa oluka zajedno sa kukama i vertikalama
otpadnih voda. Deponirati na gradiliSnom deponiju.

oluci i kuke
vertikale

Demontaza podloZznog lima okapa uz Zlijeb r.S. do
33cm. Deponirati na gradiliSnom deponiju.

Demontaza limenog okapa atike. Parapetni lim r.S. do
50cm. Deponirati na gradiliSnom deponiju.

m3

m2

m2

m2
m3

m2

0,50

86,50

1.008,00

1.008,00

650,00
5,00

48,00

1,00

55,00

104,00

20,00

104,00

19,00

700,00

40,00

50,00

22,00

7,00
350,00

20,00

30,00

20,00

20,00

20,00

27,00

27,00

350,00

3.460,00

50.400,00

22.176,00

0,00
4.550,00

960,00

30,00

1.100,00

2.080,00

400,00

2.808,00

513,00



Sanacija krova
Agronomski fakultet

Zgrada 1

1.12. Demontaza mansardnih kucica sa dvoriSne strane
objekta. RuSenje obuhva¢a demontazu rogova
povrSine cca 4m2, demontaZzu zidne dasc¢ane oplate
cca 6m2, demontazu nosive kanatne konstrukcije
obloge zidova i vrata od grade 10/12cm, demontaZu
drvenih dvokrilnih vrata 4m2. Skidanje pokrova i
limarije obradeno ranije. Nudiit sa odvozom i
zbrinjavanjem na gradiliSnom deponiju. Dimenzije
kucice u pogledu 180/290cm
kom 2,00 1.000,00 2.000,00
1.13. RuSenje i otucanje trulih dijelova vijenca r.5.50cm, na
mjestima gdje je to neophodno, sa skidanjem vijenca i
izradom profila radi popravka istog
- rusenje m' 10,00 55,00 550,00
- izrada Sablone i profila za kalup kom 1,00 1.400,00 1.400,00
1.14. Demontaza limenih opSava dimnjackih kanala
40/40cm, r.8. 50cm i odvoz na gradiliSnu planirku. m' 30,00 30,00 900,00
1.15. Skidanje starog limenog pokrova na nizem djelu
objekta dvoriSta, sa deponiranjem lima na gradiliSnom
deponiju m2 20,00 30,00 600,00
1.16 RuSenje dijela zabatnog sjevernog zida debljine 25 cm.
Zid od pune opeke zidan u vapnenom mortu. Visina
zidanja oko 5m, potrebna skela
- ruSenje m3 3,50 600,00 2.100,00
- skela m2 85,00 55,00 4.675,00
1.17. Razni sitni radovi, popravci rogova, blanjanje za
horizontalnost, pojacanje rogova daskama ako je
potrebno,
- radni sati h 30,00 110,00 3.300,00
- materijal m3 0,50 1.000,00 500,00
1.18. Razni ostali radovi koji nisu predmet opisa evidentirat
¢e se u obliku stvarno utroSenog radnog sata u
dnevnik i kao takvi ¢e se obracunati h 10,00 110,00 1.100,00
1.19. Odvoz Sute i drugog otpadnog materijala sa gradiliSta
na gradski deponij. Sutu obradunati sa k=1,30 za
rastresitost. Metal i lim voziti na reciklazno dvoriSte,
obracun po kg.
- Suta m3 55,00 300,00 16.500,00
- grada drvena m3 6,00 400,00 2.400,00
- lim kg 400,00 27,00 10.800,00
1.  UKUPNO DEMONTAZE | RUSENJA: 135.652,00
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ZIDARSKI RADOVI

| stavka |

opis radova

| jed.mjere |koli¢ina

cijena

iznos

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Popravak dimnjaka od pune opeke u pravilnom
zidarskom vezu 38/38 i 38/51cm. Postoje¢a opeka uz
koriStenje 20% nove opeke. Ispuniti i vertikalne i
horizontalne sljubnice (fuge) produzenim cemetnim
mortom M10.

Ciséenje i popunjavanje fuga na postojeéim
dimnjacima, prema potrebi

Izrada nove betonske kape za dimnjake 38/38 i 38/51
cm. Kapa armirana, sa okapom

Otucanje trule Zbuke zabatnog zida, ¢iS¢enje sljubnica,
nabacivanje Sprica i izrada grube produzene cementne
Zbuke. Sve poravnati sa starom Zbukom. Rad sa skele.

otucanje
Zbukanje

Zidanje zabatnog sjevernog zida d=25cm od pune
opeke, u produznom mortu. Rad sa skele

Isjecanje Slica za vertikalni ugaoni serklaz na
zabatnom zidu od opeke d=25cm. Slic 30/25, sa
buSenjem rupa za ankere. Visina serklaza do 50cm.
Armatura 6J14, vilice @8. komada 2. Nuditi komplet sa
oplatom i armaturom

Betoniranje horitontalnih serklaza 25/20cm na zidu od
pune opeke, sa izradom dvostrane oplate. Armatura
4914, vilice @8/20, beton C25/30

Popravak profiliranih vijenaca ukoliko se oStete u toku
rada. Za vijence izraditi Sablonu i obraditi reparaturnim
mortom. Vijenci r.8. 40cm-55cm. Rad sa pokretne
skele, visina 4-6m. ObraCun po stvarno izvedenim
koli€¢inama

vijenac r.8. 40cm

vijenac r.8. 55cm

m3

m2

kom

m2
m2

m3

m3

0,50

12,00

5,00

30,00
30,00

3,30

0,20

0,90

10,00
6,00

1.700,00

160,00

240,00

55,00
190,00

1.200,00

700,00

1.800,00

320,00
400,00

850,00

1.920,00

1.200,00

1.650,00
5.700,00

3.960,00

140,00

1.620,00

3.200,00
2.400,00

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

22.640,00
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TESARSKI RADOVI

| stavka |

opis radova

| jed.mjere |koli¢ina

cijena

iznos

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Dobava i letvanje krovnih povrSina zdravom jelovom
gradom dim. 4/5cm, prethodno obradenu fungicidom.
Letvanje na razmaku za falcani crijep "creaton" ili
"Nexe oktavian", sa dvostrukim utorom. Razmak letava
38-40cm

Dobava i ugradnja zadnje daske/veterlajsne dim
20/5cm. Prije ugradnje obraditi fungicidom. Dasku po
postavi oliCiti zaStitnim premazom po dogovoru
(sandolin ili sl.)

Postava nove das¢ane obloge lamperije, postava pod
strehom. Od suhe jelove grade. Obracun po stvarno
izvedenim koli¢inama

Priprema krova za letvanje (skidanje Cavala, CiScenje
gornje povrSine)

Izrada novih mansardnih kucica prema slici. Sva grada
mora biti suha i zastiéena fungicidom, te bojana u tonu
ostale grade. Letvanje i pokrivanje su zasebne stavke.

izrada kostura od jelove grade 12/14i 10/12

izrada dvostreSnog krovi¢éa kucice, rogovi 10/12,
povrSina 4m2

oblagenje kostura kanatne stijene daskama na tupi
sudar

izrada novog dovratnika od jelove hoblane grade
10/12. Dim. dovratnika 180/200cm

Izrada vratnih krila od blanjanih dasaka na tupi sudar,
spojenih i povezanih horizontalno i vertikalno, te
dijagonalno das€anom ukrutom. (vidi sliku). Vratno
krilo 90/200, sa ¢eli¢nim pantima.

zamjena donje vratne grede od jelove hoblane grade
16/18cm, te novih istaka nosaca iste koje se ugraduju
u nosivi zid. Grede 16/18 istaci leZe u zidu 40cm izvan
fasade.

Pribijanje dasaka bo¢no na rogove na tlocrtnoj povrSini
koja je ulegnuta kako bi se postigla ravnost povrSine
pri pokrivanju krova. Rog dasku pribiti obostrano na
rogove. Obracun po stvarno izvedenim koli¢inama

m2

m2

m3

m3

m2

kom

kom

kom

1.024,00

48,00

10,00

1.024,00

0,30

0,20

5,00

2,00

4,00

2,00

120,00

16,00

30,00

160,00

7,00

7.300,00

7.300,00

210,00

1.100,00

2.200,00

650,00

37,00

16.384,00

1.440,00

1.600,00

7.168,00

2.190,00

1.460,00

1.050,00

2.200,00

8.800,00

1.300,00

4.440,00

UKUPNO TESARSKI RADOVI:

48.032,00
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N Zgrada 1
4. KROVOPOKRIVACKI RADOVI
| stavka | opis radova |jed.mjere koli¢ina cijena iznos
41 Dobava i ugradnja crijepa Creaton Rapido,
velikoformatni crijep sa dvostrukim utorom. Crijep
poloziti na prethodno izradenu konstrukciju. Po postavi
drzati se uputstva proizvodaca i nadzora
- crijep creaton rapido m2 1.024,00 230,00 235.520,00
- alternativho nexe oktavijan m2 1.024,00 200,00
4.2  Dobava i ugradnja sljemenih crijepova sa pocetnim i
zavrsnim sliemenjacima. UGvrstiti prema uputama
proizvodac¢a. Strogo voditi rauna o horizontalnosti i
preklopima m' 86,50 110,00 9.515,00
4.3 Dobava i ugradnja  podsljemenskih tipskih
crijepova/Zljebnjaka. Postava prema uputstvu. m' 86,50 110,00 9.515,00
4.4  Dobava i ugradnja desnog i lijevog rubnog crijepa na
veterlajsnu zabata m' 46,00 140,00 6.440,00
4.5 Dobava i ugradnja tipskog snjegobranskog crijepa na
krovu u dva reda, postavljeno dijagonalno. 2 kom/m'
m' 240,00 90,00 21.600,00
4.6  Dobava i ugradnja pvc mrezice ili protiv ptica m' 150,00 30,00 4.500,00
4. UKUPNO KROVOPOKRIVACKI RADOVI: 287.090,00
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LIMARSKI RADOVI

I stavka |

opis radova

jed.mjere

koli¢ina cijena

iznos

51

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Napomena: izvodac je duzan prije poCetka radova provjeriti sve
gradevinske elemente na koje ili za koej se pri¢vrscuje limarija i
pismeno dostaviti svoje primjedbe il iiste upisati u grad. dnevnik.
Duzan je pregedati postoje¢e detalje i nove pozicije izvesti prema
njima. Limsrske radove izvoditi prema torSkovniku i dogovoru sa
nadzorom

Dobava i ugradnja viseéeg Zlijeba, r.5. do 33cm, sa
okapom koji ulazi u Zlijeb. Lim pocin¢eni plastificirani,
RAL po dogovoru. U stavci dobava i ugradnja kuka.

Dobava i ugradnja podloZznog okapnog lima ispod
falcanog crijepa. Okap ulazi u horizontalni Zlijeb, r.S.
do 25cm, sa okapom koji ulazi u Zlijeb. Lim
plastificirani, RAL po dogovoru

Dobava i ugradnja otpadnih cijevi oborinske vode
@120, sa Selnanjem na fasadu. Spojiti na odvodnu
kanalizaciju fazonskim komadom. Lim plastificiran,
RAL po dogovoru

cijevi

labudi vrat

auzlauf

Dobava i ugradnja zavr$nih sabirnih tipskih lonaca na
krajevima Zljebnjaka i vertikalama.

Dobava i ugradnja limova uvala na pokrovu od
falcanag crijepa, r.S. 33-60cm. Lim plastificiran, RAL
po dogovoru
r.8. 33-40cm
r.§. 40-60cm

Dobava i ugradnja zidnog limenog okapa, na krovnim
kuc¢icama prema detalju na licu mjesta.. R.8. do 40cm.
Lim plastificiran, RAL po dogovoru

Dobava i ugradnja veterlajsni na zabatima, r.S. 33cm
sa okapom. Lim plastificiran, RAL po dogovoru

Izrada novih opSavnih limova dimnjaka 40/40 r.S. do
50cm, sve prema pravilima struke. Lim plastificiran,
RAL po dogovoru

Izrada i ugradnja okapnog podloZnog lima r.5. do
45cm cm, na kojem lezi Zlijeb. Ukruta u drvenih
konstrukciju. Lim plastificiran, RAL po dogovoru

Izrada i ugradnja leze¢eg Zlijeba sa svim priborom,
pocin¢anim kukama i nosa¢ima. R.S. do 50cm. Nuditi
komplet. Lim plastificiran, RAL po dogovoru

kom
kom

kom

50,00 190,00

50,00 160,00

36,00 165,00
6,00 250,00
6,00 130,00

6,00 420,00

10,00 180,00
36,00 240,00

6,00 170,00

28,00 155,00

18,00 240,00

51,00 195,00

51,00 195,00

9.500,00

8.000,00

5.940,00
1.500,00
780,00

2.520,00

1.800,00
8.640,00

1.020,00

4.340,00

4.320,00

9.945,00

9.945,00
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5.11 Dobava i ugradnja krovnih prozora 60/80cm, komplet
sa opSavom. Zi¢ano staklo, otvaranje klasiéno sa
metalnom drSkom kom 2,00 2.800,00 5.600,00
5. UKUPNO LIMARIJA: 64.350,00
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Opis troSkovnicke stavke

jedinica
mjere

Jjediniéna
koli¢ina cilena

ukupno

10

11

12
13

14

15

GROMOBRAN ZGRADA 1
Isporuciti, montirati i spojiti instalaciju odvoda i krovnih
vodova sustava zaStite od munje

Trakasti uzemljiva¢ od INOX V4 trake 30x3,5mm montiran
sjeCimice na fazonski komad ( 1 kom/m ) uklju¢ivo sa fazonskim
komadom i trakom i ve¢ pripremljeni rov na dubinu od 60cm

Izvod od prstenatog uzemljivata do pozicije mjernog spoja izveden
INOX V4 trake 30x3,5mm montiran na zidne nosace, fazonski
komad ( 1 kom/m ) ukljuivo sa fazonskim komadom, trakom i
zidnim nosacem

Sonda za izvedbu Stapnog uzemljenja INOX sa plo€icom
namjenjena je za izradu uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine
1500 mm, 2 plocice 80 mm x 80 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.

Mjerni spoj izveden mjernom spojnicom, prikladna za okrugle vodice
Rd 8-10 i plosnate vodi¢e do FL40, s 2 vijka M8 x 20 (VA), mjerni
spoj izveden na visini 150cm od gotovog poda

Mehani¢ka zaStita duljine 1500 mm namjenjena je za zaStitu
gromogranskog voda koji se spaja sa mjernim mjestom. Sastavljena
je od zastite, 2 odstojnika, 4 vijka M6, 4 podloSke @6, 2 vijka @ 8 x
80 i dvije plasti¢ne tiple. Sa oznakom godine montaze i brojem
mjernog mjesta.

Odvod do mjernog spoja izveden od aluminijskog vodi¢a promjera 8
mm postavlja se na odgovrajuée zidne nosace u razmaku svakih
0,8m, vodi¢em i zidnim nosacem

Hvataljka (krovni vod) od aluminijskog vodi¢a promjera 8 mm
montiran krov, montira se na odgovoaraju¢e krovne nosace na
razmaku maksimalno 1m

Krizna spojnica 58x58mm za aluminijske Zicu

Zljebna spojnica 48x85 Rf-V, 8-10mm

Krovni nosa¢ vodi¢a Al 8 mm za cijep (Biber, Creaton crijep i sl.)

Sljemenski univerzalni nosaci namijenjeni su za montazu prihvatnih
vodi¢a Al 8mm po sljemenu krova.

Pripremno zavrSni radovi na instalaciji koji obuhvacaju slijedece
radnje:

Sitni spojni materijal i pribor

Vizualni pregled izvedene instalacije te izdavanje zapisnika o istom.

Mjerenje otpora uzemljenja, elektricke vodljive povezanosti krovnih
ploha i sl. te izdavanjem protokola s rezultatima mjerenja prema
novim normama, izrada revizione knjige

Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom
obliku i jedan primjerak elektronskom. Svi projekti moraju imati
suglasnost projektanta

GRADEVINSKI RADOVI

kom

kom

kom

kom
kom

kom

kom

kpl

kpl

kpl

kpl

85 74,35

30 88,40

4 925,00

8 88,00

8 185,00

32 38,50

150 34,70
6 32,00
8 37,00

185 34,00

113 74,00

1 800,00

1 600,00

1 1.600,00

1 1.800,00

6.319,75

2.652,00

3.700,00

704,00

1.480,00

1.232,00

5.205,00
192,00
296,00

6.290,00

8.362,00

800,00

600,00

1.600,00

1.800,00
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Iskop u zemlji za polaganje prstenstog uzemljvaca, tj. trake
30x3,5mm.
Traka se postavlja u kanal na dubinu od 60cm. Sirina kanala ne
smije biti manja od Sirine trake 30mm.
Tocénu poziciju iskopa kanala potrebno je na terenu odrediti u
koordinaciji s projektantom ili nadzornim inZenjerom. m 80 120,00
BusSenje rupa u neodredenoj vrsti tla i nabijanje vertikalnih
uzemljivaca - sondi. Dubina rupe 1,50m,
Sirina d=20mm. Zbijanje sonde udarnim ¢eki¢em i nadopuna rupe
ilovacom, betonitom ili grafitnim prahom tj. materijalom koji imaju
mali specifi¢ni otpor. To¢ne pozicije buSenja rupa potrebno je na
terenu odrediti u koordinaciji s projektantom ili nadzornim
inZenjerom.
kom 4 180,00
Nakon zavrSetka radova spajanja i zaStite odvoda sustava zastite od
djelovanja munje, zatrpavanje iskopanih rupa, betoniranje i vra¢anje
u postojece stanje. Odvoz i zbrinjavanje viska materijala na

odgovarajuci deponij ol 1 3.000.00
p -U00,

9.600,00

720,00

3.000,00
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TEHNICKI OPIS UZ TROSKOVNIK:

Na lokaciji falkutetskog dobra Agronomskog fakulteta u Zagrebu se nalazi postojedi
objekt. Kroviste objekta je viSestre3no, pokriveno dotrajalim biber crijepom.

Zbog dotrajalosti pokrova i daljnje neodrzivosti istog investitor se odlucio na sanaciju
pokrova i limarije te ugradnju gromobrana.

OPCE NAPOMENE - GRADEVINSKO-OBRTNICKI

RADOVI

Izvodac je duzan prouciti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvodenja radova
Izrada tipskih primjeraka i uzoraka svih ugradenih materijala ( npr. ograde, pregradne stijene,

Cijene upisane u ovaj troskovnik sadrZe svu odstetu za pojedine radove i dobave u odnoshim stavkama
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se takoder i sva zakonska davanja, kao i pripomoc¢ kod

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postoje¢im tehnickim propisima i normama.
Davanjem ponude izvodac se obvezuje da ée pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim
Izvodac radova treba uz ponudu priloZziti jedinic¢ne cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor"
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvodaca u nedoumicu o nacinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba
Ako tijekom gradnje dode do promjena, treba prije pocetka rada traziti suglasnost nadzornog

Prije izrade ponude izvodac je duzan obici i pregledati gradevinu zbog ocjene njezinog

Prema tome, ponudena cijena je konacna cijena za realizaciju pojedine troskovnicke stavke i ne moze
Prilikom davanja ponude izvodac je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvodenja radova i

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvodac je obvezan svakodnevno voditi gradevinski dnevnik u dva
Naplacuju se samo stvarno izvedeni radovi i koli¢ine prema dokaznici mjera.

Izvodac je duzan Cistiti gradiliSte barem tri puta tokom gradenja, a na kraju treba izvesti finalno

Prije izrade ponude izvodac je duzan pregledati gradiliste radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe

Sve stavke ukljucuju odvoz i skladistenje ili odvoz na gradski deponij. Sve stavke ukljuc¢uju sav potrebni
Obracunata kolic¢ina materijala u normalnom stanju, u svaku jedini¢nu cijenu ukljuiti odvoz srusenog

LIMARSKI RADOVI - GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

Prije pocetka izvedbe radova, izvodac je obvezan predociti projektantu detalje izvedbe i savijanja
limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi mozZe pristupitit izvedbi
radova. Izrada rjeSenje nece se posebno platiti ve¢ predstavlja trosak i obvezu izvodaca.

Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specific(nom proizvodacu, treba
obvezno izvesti po detaljima i tehnoloskim rjeSenjima istog. To se odnosi kako na koristenje materijala
tako i na uporabu odgovarajuceg alata. Glede specifi¢nosti gore navedenih radova, izvodac je duzan
prije davanja ponude obvezno se upoznati s na¢inom i detaljima izvodenja limarije koji su opisani ovim
troskovnikom, te s tehnologijom i specifi¢nostima izvodenja radova odabranog proizvodaca. Sve
eventualne nejasnode i nedoumice izvodac je duzan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja
ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi nece se moci uvaziti.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuciti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomocéne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna
uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
U cijeni treba takoder ukljuciti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i
sudara ploha, zavrsetaka limarije i drugo, sve obvezno uskladeno sa drugim razli¢itim materijalima i
radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.



Na spoju lima i podloge (beton, Zbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po
cijeloj povrsini spoja, i uracunati u jedini¢nu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili oZzbukanih
fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj duZini spoja trajno elasti¢nim (plasti¢nim) bezbojnim
kitom, i uracunati u jedini¢nu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe
izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama
definiranim u projektu.

Sve spojeve lima ili nosaca lima od plosnog Zeljeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo paZljivo da se ne
oSteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dode oSteéenje treba popraviti izvodac na svoj trosak.

U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna Stemanja Sliceva nuzna za ugradbu i
savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija Stemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja
nastalih meduprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.

Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055..

Izvoditelj je duZan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.
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REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

o o0 M 0w bd PF

RUSENJA
ZIDARSKI
TESARSKI
POKROV
LIMARIJA
GROMOBRAN
UKUPNO
PDV 25%

GRAD. OBRT. RADOVI UKUPNO sa PDV-om:

33.724,00

285.598,81
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1. DEMONTAZE | RUSENJA
| stavka | opis radova |jed.mjere koli¢ina cijena iznos
1.1. RuSenje dijelova starih dotrajalih dimnjaka i dimnjackih
bet. Kapa. Dimnjaci od pune opeke, u klasi¢nom vezu
dim. 38-51cm. Opeku spustiti na gradiliSni deponij i
ocistiti od morta za ponovnu upotrebu. Obracun prema
stvarno izvedenim koli¢inama.
m3 0,50 70,00 35,00
1.2. Demontaza starih sliemenjaka poloZenih u vapneni
mort. Deponiranje na gradiliSni deponij. m' 34,00 40,00 1.360,00
1.3. Demontaza i skidanje starog utorenog biber crijepa.
Crijep skinuti sa krova i deponirati na gradiliSni deponij.
m2 208,00 50,00 10.400,00
1.4. Trganje letava sa drvenih rogova. Razmak letvi 32cm.
Letve spustiti i deponirati na gradiliSni deponij
m2 208,00 22,00 4.576,00
1.5. Rad na ¢i$¢enju tavanskog prostora po zavrSetku svih
aktivnosti. Spustanje Sute na gradiliSni deponij
- ¢is¢enje m2 140,00 7,00 980,00
- Suta m3 3,00 300,00 900,00
1.6. Demontaza limenih uvala r.5. do 60cm. Deponirati na
gradiliSnom deponiju. m' 7,00 20,00 140,00
1.7. DemontaZza oluka zajedno sa kukama i vertikalama
otpadnih voda. Deponirati na gradiliSsnom deponiju.
- oluci i kuke m' 49,00 20,00 980,00
- vertikale m' 20,00 20,00 400,00
1.8. DemontaZza podloZznog lima okapa uz Zlijeb r.8. do
33cm. Deponirati na gradiliSnom deponiju. m' 49,00 27,00 1.323,00
1.9. RuSenje i otucanje trulih dijelova vijenca r.§.50cm, na
mjestima gdje je to neophodno, sa skidanjem vijenca i
izradom profila radi popravka istog
- ruSenje m' 10,00 55,00 550,00
- izrada Sablone i profila za kalup kom 1,00 1.400,00 1.400,00
1.10. Demontaza limenih opSava dimnjackih kanala
40/40cm, r.S. 50cm i odvoz na gradiliSnu planirku. m' 6,00 30,00 180,00
1.11. Razni sitni radovi, popravci rogova, blanjanje za
horizontalnost, pojacanje rogova daskama ako je
potrebno,
- radni sati h 10,00 110,00 1.100,00
- materijal m3 0,20 1.000,00 200,00
1.12. Razni ostali radovi koji nisu predmet opisa evidentirat
¢e se u obliku stvarno utroSenog radnog sata u
dnevnik i kao takvi ¢e se obracunati h 10,00 110,00 1.100,00
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1.13. Odvoz Sute i drugog otpadnog materijala sa gradiliSta
na gradski deponij. Sutu obradunati sa k=1,30 za
rastresitost. Metal i lim voziti na reciklazno dvoriste,
obracéun po kg.
- Suta m3 5,00 300,00 1.500,00
- grada drvena m3 3,00 400,00 1.200,00
- lim kg 200,00 27,00 5.400,00
1. UKUPNO DEMONTAZE | RUSENJA: 33.724,00
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2. ZIDARSKI RADOVI
| stavka | opis radova |jed.mjere koli¢ina cijena iznos
2.1 Popravak dimnjaka od pune opeke u pravilnom
zidarskom vezu 38/38 i 38/51cm. Postoje¢a opeka uz
koristenje 20% nove opeke. Ispuniti i vertikalne i
horizontalne sljubnice (fuge) produzenim cemetnim
mortom M10. m3 0,50 1.700,00 850,00
2.2 Ciséenje i popunjavanje fuga na postojeéim
dimnjacima, prema potrebi m2 12,00 160,00 1.920,00
2.3 lzrada nove betonske kape za dimnjake 38/38 i 38/51
cm. Kapa armirana, sa okapom kom 5,00 240,00 1.200,00
2.4 Popravak profiliranih vijenaca ukoliko se oStete u toku
rada. Za vijence izraditi Sablonu i obraditi reparaturnim
mortom. Vijenci r.8. 40cm. Rad sa pokretne skele,
visina 4-6m. Obracun po stvarno izvedenim koli¢inama
- vijenac r.8. 40cm m' 10,00 320,00 3.200,00
2. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 7.170,00
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3. TESARSKI RADOVI
| stavka | opis radova |jed.mjere koli¢ina cijena iznos
3.1 Dobava i letvanje krovnih povrSina zdravom jelovom
gradom dim. 4/5cm, prethodno obradenu fungicidom.
Letvanje na razmaku za biber crijep. m2 208,00 22,00 4.576,00
3.2 Dobava i ugradnja zadnje daske/veterlajsne dim
20/5cm. Prije ugradnje obraditi fungicidom. Dasku po
postavi oli¢iti zaStitnim premazom po dogovoru
(sandolin ili sl.) m' 6,00 30,00 180,00
3.3 Postava nove das¢ane obloge lamperije, postava pod
strehom. Od suhe jelove grade. Obradun po stvarno
izvedenim koli¢inama m' 10,00 160,00 1.600,00
3.4  Priprema krova za letvanje (skidanje ¢avala, CiSéenje
gornje povrsine) m2 208,00 7,00 1.456,00
3. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 7.812,00
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4. KROVOPOKRIVACKI RADOVI
| stavka | opis radova |jed.mjere koli¢ina cijena iznos

4.1 Dobava i ugradnja biber crijepa. Crijep poloZiti na

prethodno izradenu konstrukciju. Po postavi drzati se

uputstva proizvodaca i nadzora

Tondach biber crijep m2 208,00 290,00 60.320,00

alternativno biber Bedekov¢ina m2 208,00 260,00
4.2  Dobava i ugradnja sljemenih crijepova sa pocetnim i

zavrsnim sljemenjacima. UGvrstiti prema uputama

proizvodac¢a. Strogo voditi rauna o horizontalnosti i

preklopima m' 34,00 110,00 3.740,00
4.3 Dobava i ugradnja  podsljemenskih tipskih

crijepova/Zljebnjaka. Postava prema uputstvu. m' 34,00 110,00 0,00
4.4  Dobava i ugradnja tipskog snjegobrana za biber crijep,

polozeno u dva reda kom 400,00 26,00 10.400,00
4.5 Dobava i ugradnja pvc mrezice ili protiv ptica m' 48,00 30,00 1.440,00
4. UKUPNO KROVOPOKRIVACKI RADOVI: 75.900,00
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LIMARSKI RADOVI

[ stavka |

opis radova

jed.mjere

koli¢ina

cijena

iznos

51

5.2

53

54

55

Napomena: izvodac je duzan prije poCetka radova provjeriti
sve gradevinske elemente na koje ili za koej se pri¢vr§éuje
limarija i pismeno dostaviti svoje primjedbe il iiste upisati u
grad. dnevnik. Duzan je pregedati postojec¢e detalje i nove
pozicije izvesti prema njima. Limsrske radove izvoditi prema
torSkovniku i dogovoru sa nadzorom

Dobava i ugradnja viseéeg Zlijeba, r.S. do 33cm, sa
okapom koji ulazi u Zlijeb. Lim pocinéeni plastificirani,
RAL po dogovoru. U stavci dobava i ugradnja kuka.

Dobava i ugradnja podloZznog okapnog lima ispod
falcanog crijepa. Okap ulazi u horizontalni Zlijeb, r.8. do
25cm, sa okapom koji ulazi u Zlijeb. Lim plastificirani,
RAL po dogovoru

Dobava i ugradnja otpadnih cijevi oborinske vode
@120, sa Selnanjem na fasadu. Spojiti na odvodnu
kanalizaciju fazonskim komadom. Lim plastificiran,
RAL po dogovoru

cijevi

labudi vrat

auzlauf

Dobava i ugradnja zavrdnih sabirnih tipskih lonaca na
krajevima Zljebnjaka i vertikalama.

Dobava i ugradnja limova uvala na pokrovu od
falcanag crijepa, r.8. 40-55cm. Lim plastificiran, RAL
po dogovoru
r.8. 40-55cm

kom
kom

kom

49,00

49,00

24,00
4,00
4,00

4,00

12,00

190,00

160,00

165,00
250,00
130,00

420,00

240,00

9.310,00

7.840,00

3.960,00
1.000,00
520,00

1.680,00

2.880,00



red.
broj

[ee]

10

11
12

13

14

15

Sanacija krova
Agronomski fakultet
Zgrada 2

Opis troSkovnicke stavke

ZGRADA 2
Isporuéiti, montirati i spojiti instalaciju odvoda i krovnih vodova
sustava zaStite od munje

Trakasti uzemljiva¢ od INOX V4 trake 30x3,5mm montiran sje€imice
na fazonski komad ( 1 kom/m ) ukljuivo sa fazonskim komadom i
trakom i vec¢ pripremljeni rov na dubinu od 60cm

Izvod od prstenatog uzemljivaca do pozicije mjernog spoja izveden
INOX V4 trake 30x3,5mm montiran na zidne nosale, fazonski
komad ( 1 kom/m ) uklju€ivo sa fazonskim komadom, trakom i zidnim
nosacem

Mijerni spoj izveden mjernom spojnicom, prikladna za okrugle vodice
Rd 8-10 i plosnate vodi¢e do FL40, s 2 vika M8 x 20 (VA), mjerni
spoj izveden na visini 150cm od gotovog poda

Mehani¢ka zaStita duljine 1500 mm namjenjena je za zaStitu
gromogranskog voda koji se spaja sa mjernim mjestom. Sastavljena
je od zastite, 2 odstojnika, 4 vijka M6, 4 podloSke @6, 2 vijka @ 8 x
80 i dvije plasticne tiple. Sa oznakom godine montaze i brojem
mjernog mjesta.

Odvod do mjernog spoja izveden od aluminijskog vodi¢a promjera 8
mm postavlja se na odgovrajuce zidne nosace u razmaku svakih
0,8m, vodi¢em i zidnim nosaem

Hvataljka (krovni vod) od aluminijskog vodi¢a promjera 8 mm
montiran krov, montira se na odgovoaraju¢e krovne nosace na
razmaku maksimalno 1m

Krizna spojnica 58x58mm za aluminijske Zicu

Zljebna spojnica 48x85 Rf-V, 8-10mm

Krovni nosac vodi¢a Al 8 mm za cijep (Biber, Creaton crijep i sl.)

Sljemenski univerzalni nosaci namijenjeni su za montazu prihvatnih
vodi¢a Al 8mm po sljemenu krova.

Pripremno zavrSni radovi na instalaciji koji obuhvacaju slijedeée
radnje:

Sitni spojni materijal i pribor

Vizualni pregled izvedene instalacije te izdavanje zapisnika o istom.

Mijerenje otpora uzemljenja, elektricke vodljive povezanosti krovnih
ploha i sl. te izdavanjem protokola s rezultatima mjerenja prema
novim normama, izrada revizione knjige

Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom obliku
i jedan primjerak elektronskom. Svi projekti moraju imati suglasnost
projektanta

GRADEVINSKI RADOVI

Iskop u zemlji za polaganje prstenstog uzemljvaca, {j. trake
30x3,5mm.

Traka se postavlja u kanal na dubinu od 60cm. Sirina kanala ne
smije biti manja od Sirine trake 30mm.

Toc¢nu poziciju iskopa kanala potrebno je na terenu odrediti u
koordinaciji s projektantom ili nadzornim inZenjerom.

jedinica
mjere

kom

kom

kom
kom

kom

kom

kpl

kpl

kpl

kpl

Jjedini¢na

koli¢ina cijena
65 74,35
12 88,40
4 88,00
4 185,00
16 38,50
45 34,70
4 32,00
4 37,00
56 34,00
70 74,00
1 500,00
1 500,00
1 1.200,00
1 1.500,00
25 120,00

ukupno

4.832,75

1.060,80

352,00

740,00

616,00

1.561,50
128,00
148,00

1.904,00

5.180,00

500,00

500,00

1.200,00

1.500,00

3.000,00
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Sanacija krova
Agronomski fakultet
Zgrada 2

Nakon zavrSetka radova spajanja i zaStite odvoda sustava zastite od
djelovanja munje, zatrpavanje iskopanih rupa, betoniranje i vracanje
u postojecée stanje. Odvoz i zbrinjavanje viska materijala na

odgovarajuci deponij kpl 1 2.200,00

SVEUKUPNO

2.200,00

25.423,05
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